



MURSP00CQXTG



MĚSTO ROSICE
Odbor kancelář starosty
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ: MR-C 7769 /19-INV

Funny sport, s.r.o.

Pod babou 2515

760 01 Zlín

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM: 2019.05.24

Objednávka č. 7769

objednáváme u Vás:

doplnění víceúčelového hřiště o další prvky včetně úpravy konstrukcí, montážemi a zemními pracemi.

Místo plnění: ul. Kaštanová, Rosice.

Předpokládaný termín ukončení prací: červenec 2019

Max. cena 153 907,- Kč bez DPH, dle přiložené cenové nabídky ze dne 28.05.2019

Objednávku akceptuji:

Fakturační adresa:

Město Rosice

Palackého nám. 13

665 01 Rosice

IČ:00282481

DIČ:CZ00282481

*Souhlasíme s úpravou
a cenou.*

Ve Zlíně 28.5.2019

S pozdravem

Souhlasí: Lukáš Volánek Di
místostarosta

CENOVÁ KALKULACE DÍLA

Klient : MěÚ Rosice

IČ :

Adresa :

DIČ :

Tel :

Tel :

Tel :

e-mail :

Dílo : Víceúčelové hřiště

Popis : doplnění hracích prvků a jejich vložení do konstrukcí

Doplnění víceúčelového hřiště o další hrací prvky vč. úpravy konstrukcí, montážemi a zemními pracemi.

POLOŽKA	MJ	cena/ MJ	celkem MJ	cena celkem
Instalace nových basketbalových desek nad branky s nosným rámem a kompletní deskou s obroučky s montáží a novým upevněním	ks	6 720,00 Kč	2,00	13 440,00 Kč
Branky házená s Alu rámem, sítí. Vložení a připevnění ke konstrukci mantinelů	ks	15 246,00 Kč	2,00	30 492,00 Kč
úprava konstrukce a desek pro vsazení branek	ks	4 250,00 Kč	2,00	8 500,00 Kč
Doplnění lajnování o basketbal - celoplošný	bm	52,00 Kč	238,00	12 376,00 Kč
lajnování tenis, volejbal-nohejbal	bm	52,00 Kč	256,00	13 312,00 Kč
betonový pingpongový stůl venkovní vč montáže - sestavení s pevnou sítí	ks	18 260,00 Kč	2,00	36 520,00 Kč
Doplnění podkladu v prostoru vsazené branky se sítí. Provedení kotevních míst pro uchycení dolního rámu vsazených branek	kpl	2 360,00 Kč	1,00	2 360,00 Kč
Doprava-naložení a složení dvou betonových pinpongových stůlů, auto s hydraulickým čelem 348km x 25,-	km	25,00 Kč	338,00	8 450,00 Kč
Dodávka tenisové sítě 3.225,- + volejbal-nohejbal 1.215,- + sloupky tenis s vnitřním napínáním 4.325,- + sloupky na volejbal 4.220,- , vše s pouzdry a víčky	ks	12 985,00 Kč	1,00	12 985,00 Kč
Vysekání z asfaltu 4 starých pouzder a betonáž nových, úprava vzájemných roztečí	ks	1 868,00 Kč	4,00	7 472,00 Kč
Doprava montážní dílny a pracovníků s pojižděkami	km	320,00 Kč	15,00	4 800,00 Kč
Ubytování dvou pracovníků	4 noci	800,00 Kč	4,00	3 200,00 Kč
CELKEM				153 907,00 Kč

Celkem bez DPH	153 907,00 Kč
DPH 21%	32 320,47 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ	186 227,47 Kč

Datum : 28.5.2019

Zpracoval :