
Soupis prací

Název stavby: Regenarace panelového sídliště V.etapa v Orlové-Lutyni - část 2 Číslo stavby:

Název SO: SO 01 - Komunikace a parkovací stání Číslo SO:

Datum  zpracování : 29.11.2016 Datum aktualizace : 29.11.2016

Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 Přípravné a přidružené práce

1 919 73-5113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 66,000 0,000 0,000 171,46 11 316,36

2 113 10-7243 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm m2 354,000 0,316 111,864 53,00 18 762,00

3 113 10-7232 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 354,000 0,500 177,000 195,08 69 058,32

4 113 10-7132 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 9,000 0,500 4,500 914,05 8 226,45

5 113 10-7143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm m2 20,000 0,316 6,320 276,02 5 520,40

6 113 10-6271 Rozebrání vozovek ze zámk.dlažby tl.80 m2 146,000 0,408 59,568 27,46 4 009,16

7 113 10-6161 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva těženého m2 31,000 0,320 9,920 65,03 2 015,93

8 113 10-7163 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 177,000 0,400 70,800 66,74 11 812,98

9 113 20-2111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 238,000 0,145 34,510 53,42 12 713,96

10 966 00-6132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 11,000 0,000 0,000 341,62 3 757,82

11 997 22-1551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 474,482 0,000 0,000 22,82 10 827,68

12 997 22-1559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 4 270,338 0,000 0,000 4,16 17 764,61

13 997 22-1845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 111,864 0,000 0,000 135,09 15 111,71

14 997 22-1855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 362,618 0,000 0,000 41,57 15 074,03

11 celkem 0,000 0,00 205 971,40

13 Hloubené vykopávky

1 121 10-1101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 39,000 0,000 0,000 31,84 1 241,76

2 122 20-1102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 65,000 0,000 0,000 88,65 5 762,25

3 122 20-1109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 32,500 0,000 0,000 29,62 962,65

4 132 20-1101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 6,375 0,000 0,000 623,34 3 973,79

5 132 20-1109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 3,188 0,000 0,000 176,93 564,05

6 132 20-1201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 6,615 0,000 0,000 396,74 2 624,44

7 132 20-1209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 3,308 0,000 0,000 25,64 84,82

8 151 10-1102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 14,700 0,001 0,012 176,27 2 591,17

9 151 10-1112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 14,700 0,000 0,000 86,72 1 274,78

10 133 20-1101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 2,450 0,000 0,000 921,72 2 258,21

11 133 20-1109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 1,225 0,000 0,000 129,74 158,93

12 151 10-1201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 9,800 0,001 0,007 79,43 778,41

13 151 10-1211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 9,800 0,000 0,000 25,19 246,86

14 161 10-1101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 9,065 0,000 0,000 81,69 740,52

15 162 70-1105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 80,440 0,000 0,000 239,46 19 262,16

16 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky m3 80,440 0,000 0,000 15,73 1 265,32

17 171 20-1211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 140,800 0,000 0,000 41,57 5 853,06

18 181 10-2302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 620,000 0,000 0,000 22,41 13 894,20

19 120 00-1101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 6,300 0,000 0,000 582,31 3 668,55

20 175 10-1101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 1,215 0,000 0,000 415,66 505,03

20/1 dodávka Štěrkopísek t 1,950 1,000 1,950 571,53 1 114,48

21 174 10-1101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5,701 0,000 0,000 87,13 496,73

21/1 dodávka Štěrkodrť fr.2-63 t 9,150 1,000 9,150 322,14 2 947,58

13 celkem 11,119 4 062,06 68 207,70

5 Komunikace
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Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 564 87-1111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 618,000 0,000 0,000 183,68 113 514,24

2 596 21-2223 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2 m2 600,000 0,104 62,172 239,72 143 832,00

2/1 dodávka Zámková dlažba tl.80 šedá m2 596,000 0,183 109,068 190,69 113 651,24

2/2 dodávka Zámková dlažba tl.80 červená - V10b m2 10,000 0,183 1,830 237,33 2 373,30

3 577 16-5112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 20,000 0,000 0,000 435,40 8 708,00

4 577 14-4111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 20,000 0,000 0,000 351,23 7 024,60

5 573 11-1112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 20,000 0,006 0,120 28,06 561,20

6 573 21-1111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 20,000 0,001 0,012 16,63 332,60

7 919 74-1111 Ošetření cementobetonové plochy vodou m2 1 860,000 0,000 0,000 0,34 632,40

8 919 72-2212 Zalití dilatačních spár příčných za tepla s těsněním š 9 mm m 66,000 0,000 0,001 87,29 5 761,14

9 dod+mtž Hutnící zkoušky kpl 4,000 0,000 0,000 2 286,12 9 144,48

5 celkem 173,203 116 024,54 289 510,66

87 Potrubí z trub plastických a sklenených

1 212 75-2212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 23,000 0,227 5,211 200,17 4 603,91

2 214 50-0111 Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 300 mm m 23,000 0,000 0,000 53,18 1 223,14

3 871 31-5221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 m 3,000 0,003 0,010 441,12 1 323,36

4 877 31-5211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150kus 2,000 0,000 0,000 194,66 389,32

4/1 dodávka Koleno PVC DN 150 67° ks 1,000 0,002 0,002 65,00 65,00

4/2 dodávka Koleno PVC DN 150 87° ks 1,000 0,002 0,002 68,27 68,27

5 dod+mtž Napojení přípojky na stávající potrubí ks 1,000 0,000 0,000 10 391,46 10 391,46

87 celkem 5,225 133,27 17 931,19

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

1 895 94-1311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 1,000 0,145 0,145 1 469,17 1 469,17

2 899 20-2111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 1,000 0,009 0,009 982,73 982,73

2/1 dodávka Prstenec 390/60 ks 1,000 0,064 0,064 391,73 391,73

2/2 dodávka Prstenec 660/180 ks 1,000 0,103 0,103 485,39 485,39

2/3 dodávka Skruž 500/590 ks 2,000 0,120 0,240 550,85 1 101,70

2/4 dodávka Skruž s výtokem 500/590/150 ks 1,000 0,170 0,170 981,06 981,06

2/5 dodávka Dno bez výtoku 500/626 ks 1,000 0,175 0,175 1 214,76 1 214,76

2/6 dodávka Kalový koš velký ks 1,000 0,010 0,010 450,76 450,76

2/7 dodávka Plastová mříž D400 ks 1,000 0,035 0,035 3 558,04 3 558,04

3 452 31-1131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,550 0,000 0,000 2 981,28 1 639,70

4 899 23-1111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 2,000 0,424 0,847 1 876,21 3 752,42

5 899 33-1111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 1,000 0,421 0,421 1 768,53 1 768,53

89 celkem 2,219 8 183,44 9 612,55

91 Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochách

1 916 13-1213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 109,500 0,155 17,016 274,04 30 007,38

1/1 dodávka Bet. obrubník 100/250/1000 ks 111,000 0,055 6,105 97,68 10 842,48

2 915 49-1211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mmm 74,000 0,081 5,985 100,00 7 400,00

2/1 dodávka Bet.přídlažba 250/500/100 bílá ks 150,000 0,026 3,900 72,68 10 902,00

3 dod+mtž Dělená chránička D 11 + trubka D110 m 6,000 0,000 0,000 255,63 1 533,78

4 dod+mtž Zaměřovací body Markry ks 2,000 0,000 0,000 6 234,88 12 469,76

5 914 51-1112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 9,000 0,112 1,012 1 023,56 9 212,04

5/1 dodávka Ocelový sloupek pozink pro značky ks 9,000 0,010 0,090 379,29 3 413,61

6 914 11-1111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 19,000 0,001 0,013 155,87 2 961,53
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Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6/1 dodávka Dopravní značky ks 19,000 0,003 0,057 473,85 9 003,15

7 915 23-1111 Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly m2 2,000 0,002 0,003 114,31 228,62

8 915 62-1111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 2,000 0,000 0,000 31,17 62,34

10 mtž+dmtž Dočasné dopravní značení kpl 1,000 0,000 0,000 46 242,00 46 242,00

91 celkem 34,182 34 161,24 110 117,45

99 Přesun hmot

1 998 22-3011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 225,948 0,000 0,000 72,74 16 435,46

99 celkem 0,000 0,00 16 435,46
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Rekapitulace soupisu prací

Název stavby :

Číslo stavby  : SCU 91 Datum: 29.11.2016

Název SO :

Číslo SO  :

Oddíl Název CENA (Kč) Tonáž

Dodávka Montáž Celkem

11 Přípravné a přidružené práce 0,00 205 971,40 205 971,40 0,000

13 Hloubené vykopávky 4 062,06 68 207,70 72 269,76 11,119

5 Komunikace 116 024,54 289 510,66 405 535,20 173,203

87 Potrubí z trub plastických a sklenených 133,27 17 931,19 18 064,46 5,225

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 8 183,44 9 612,55 17 795,99 2,219

91 Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochách 34 161,24 110 117,45 144 278,69 34,182

99 Přesun hmot 0,00 16 435,46 16 435,46 0,000

Celkem 162 564,55 717 786,41 880 350,97 225,95

Regenarace panelového sídliště V.etapa v Orlové-Lutyni - část 2

SO 01 - Komunikace a parkovací stání
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Položkový soupis prací

Název stavby: Regenarace panelového sídliště V.etapa v Orlové-Lutyni - část 2 Číslo stavby:

Název SO: SO 01 - Komunikace a parkovací stání Číslo SO:

Datum  zpracování : 29.11.2016 Datum aktualizace : 29.11.2016

Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 Přípravné a přidružené práce

1 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 66,000 0,000 0,000 171,46 11 316,36

komunikace 0,000

66,00 66,000

2 113107243 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm m2 354,000 0,316 111,864 53,00 18 762,00

asfalt. komunikace 0,000

354,00 354,000

3 113107232 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 354,000 0,500 177,000 195,08 69 058,32

4 113107132 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 9,000 0,500 4,500 914,05 8 226,45

5 113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm m2 20,000 0,316 6,320 276,02 5 520,40

opravný pruh 0,000

20,00 20,000

6 113106271 Rozebrání vozovek ze zámk.dlažby tl.80 m2 146,000 0,408 59,568 27,46 4 009,16

zatravňovací dlažba, zámková dlažba 0,000

80,00+66,00 146,000

7 113106161 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva těženého m2 31,000 0,320 9,920 65,03 2 015,93

8 113107163 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 177,000 0,400 70,800 66,74 11 812,98

80,00+66,00+31,00 177,000

9 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 238,000 0,145 34,510 53,42 12 713,96

223,00+15,00 238,000

10 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 11,000 0,000 0,000 341,62 3 757,82

11 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 474,482 0,000 0,000 22,82 10 827,68

12 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 4 270,338 0,000 0,000 4,16 17 764,61

13 99721845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 111,864 0,000 0,000 135,09 15 111,71

14 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 362,618 0,000 0,000 41,57 15 074,03

13 Hloubené vykopávky

1 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 39,000 0,000 0,000 31,84 1 241,76

v.č.B2 ornice ponechána pro zpětné rozprostření 0,000

260,00*0,15 39,000

2 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 65,000 0,000 0,000 88,65 5 762,25

parkoviště 0,000

260,00*0,25 65,000

3 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 32,500 0,000 0,000 29,62 962,65

50% 0,000

65,00*0,50 32,500

4 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 6,375 0,000 0,000 623,34 3 973,79

trativod, chránička 0,000

23,00*0,45*0,50+6,00*0,40*0,50 6,375

5 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 3,188 0,000 0,000 176,93 564,05

50% 0,000

6,375*0,50 3,188

6 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 6,615 0,000 0,000 396,74 2 624,44

přípojky vpusti 0,000
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Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,00*0,90*2,45 6,615

7 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 3,308 0,000 0,000 25,64 84,82

50% 0,000

6,615*0,50 3,308

8 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 14,700 0,001 0,012 176,27 2 591,17

3,00*2,45*2 14,700

9 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 14,700 0,000 0,000 86,72 1 274,78

10 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 2,450 0,000 0,000 921,72 2 258,21

vpusti 0,000

1,00*1,00*2,45 2,450

11 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 1,225 0,000 0,000 129,74 158,93

50% 0,000

2,45*0,50 1,225

12 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 9,800 0,001 0,007 79,43 778,41

vpusti 0,000

4,00*2,45 9,800

13 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 9,800 0,000 0,000 25,19 246,86

14 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 9,065 0,000 0,000 81,69 740,52

6,615+2,45 9,065

15 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 80,440 0,000 0,000 239,46 19 262,16

65,00+6,375+6,615+2,45 80,440

16 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 80,440 0,000 0,000 15,73 1 265,32

17 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 140,800 0,000 0,000 41,57 5 853,06

18 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 620,000 0,000 0,000 22,41 13 894,20

19 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 6,300 0,000 0,000 582,31 3 668,55

20 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 1,215 0,000 0,000 415,66 505,03

3,00*0,90*0,45 1,215

20/1 dodávka Štěrkopísek t 1,950 1,000 1,950 571,53 1 114,48

21 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5,701 0,000 0,000 87,13 496,73

přpojky,vpusti 0,000

3,00*0,90*1,63+1,30 5,701

21/1 dodávka Štěrkodrť fr.2-63 t 9,150 1,000 9,150 322,14 2 947,58

5 Komunikace

1 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 618,000 0,000 0,000 183,68 113 514,24

komunikace, parkoviště 0,000

(321,0+279,0)*1,03 618,000

2 596212223 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2 m2 600,000 0,104 62,172 239,72 143 832,00

parkoviště, komunikace 0,000

321,0+279,0 600,000

2/1 dodávka Zámková dlažba tl.80 šedá m2 596,000 0,183 109,068 190,69 113 651,24

2/2 dodávka Zámková dlažba tl.80 červená - V10b m2 10,000 0,183 1,830 237,33 2 373,30

3 577165112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 20,000 0,000 0,000 435,40 8 708,00

opravný pruh 0,000

20,00 20,000

4 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 20,000 0,000 0,000 351,23 7 024,60

5 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 20,000 0,006 0,120 28,06 561,20

6 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 20,000 0,001 0,012 16,63 332,60

7 919741111 Ošetření cementobetonové plochy vodou m2 1 860,000 0,000 0,000 0,34 632,40

kropení 0,000
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Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

620,00*3 1 860,000

8 919722212 Zalití dilatačních spár příčných za tepla s těsněním š 9 mm m 66,000 0,000 0,001 87,29 5 761,14

66,00 66,000

9 dod+mtž Hutnící zkoušky kpl 4,000 0,000 0,000 2 286,12 9 144,48

87 Potrubí z trub plastických a sklenených

1 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 23,000 0,227 5,211 200,17 4 603,91

2 214500111 Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 300 mm m 23,000 0,000 0,000 53,18 1 223,14

3 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 m 3,000 0,003 0,010 441,12 1 323,36

4 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150kus 2,000 0,000 0,000 194,66 389,32

4/1 dodávka Koleno PVC DN 150 67° ks 1,000 0,002 0,002 65,00 65,00

4/2 dodávka Koleno PVC DN 150 87° ks 1,000 0,002 0,002 68,27 68,27

5 dod+mtž Napojení přípojky na stávající potrubí ks 1,000 0,000 0,000 10 391,46 10 391,46

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

1 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 1,000 0,145 0,145 1 469,17 1 469,17

2 899202111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 1,000 0,009 0,009 982,73 982,73

2/1 dodávka Prstenec 390/60 ks 1,000 0,064 0,064 391,86 391,86

2/2 dodávka Prstenec 660/180 ks 1,000 0,103 0,103 485,39 485,39

2/3 dodávka Skruž 500/590 ks 2,000 0,120 0,240 550,85 1 101,70

2/4 dodávka Skruž s výtokem 500/590/150 ks 1,000 0,170 0,170 981,06 981,06

2/5 dodávka Dno bez výtoku 500/626 ks 1,000 0,175 0,175 1 214,76 1 214,76

2/6 dodávka Kalový koš velký ks 1,000 0,010 0,010 450,76 450,76

2/7 dodávka Plastová mříž D400 ks 1,000 0,035 0,035 3 558,04 3 558,04

3 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,550 0,000 0,000 2 981,28 1 639,70

vpusti 0,000

0,55 0,550

4 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 2,000 0,424 0,847 1 876,21 3 752,42

5 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 1,000 0,421 0,421 1 768,53 1 768,53

91 Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochách

1 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 109,500 0,155 17,016 274,04 30 007,38

6,50+32,0+20,0+34,0+12,0+5,0 109,500

1/1 dodávka Bet. obrubník 100/250/1000 ks 111,000 0,055 6,105 97,68 10 842,48

2 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mmm 74,000 0,081 5,985 100,00 7 400,00

31+18+25 74,000

2/1 dodávka Bet.přídlažba 250/500/100 bílá ks 150,000 0,026 3,900 72,68 10 902,00

3 dod+mtž Dělená chránička D 11 + trubka D110 m 6,000 0,000 0,000 255,63 1 533,78

4 dod+mtž Zaměřovací body Markry ks 2,000 0,000 0,000 6 234,88 12 469,76

5 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 9,000 0,112 1,012 1 023,56 9 212,04

5/1 dodávka Ocelový sloupek pozink pro značky ks 9,000 0,010 0,090 379,29 3 413,61

6 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 19,000 0,001 0,013 155,87 2 961,53

6/1 dodávka Dopravní značky ks 19,000 0,003 0,057 473,85 9 003,15

7 915231111 Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly m2 2,000 0,002 0,003 114,31 228,62

V10f 0,000

2,00 2,000

8 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 2,000 0,000 0,000 31,17 62,34
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Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 mtž+dmtž Dočasné dopravní značení kpl 1,000 0,000 0,000 46 242,00 46 242,00

99 Přesun hmot

1 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 225,948 0,000 0,000 72,74 16 435,46
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Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Subdodavatel:

Zpracovatel PP:

Uživatel:

Jiné údaje:

Název MJ: Počet MJ:

JKSO: Ev.č.typ.proj.:

Reg. Číslo: Zakázka:

1 Dodávka 162 564,55 13 0

2 Montáž 717 786,41 14 0

3 HSV 0 15 0

4 PSV 0 16 0

5 880 350,97 17 0

6 0 18 0

7 0 19 0

8 880 350,97 20 0

9 0 21 0

10 0 22 0

11 0 23 0

12 880 350,97 24 0

25 0

26 880 350,97

27 184 873,70

28 0

29 0

30 1 065 224,67

                            ÚRS Praha

Cenová úroveň:

0

CÚ 2016

Náklady na MJ:

DIČ

CZ4767617547676175

Celkem (ř. 26-29)

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

VRN celkem (ř. 13-24)

Číslo záznamu v evid.

DPH ze specifikací 15%

Celkové náklady

23.11.2016

102

DPH ze specifikací 21%

Celkem (ř. 12+25)

Podpis Razítko

1

DPH 21%

Datum

IČO

AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884, Havířov

Vedlejší rozpočtové náklady

ZRN prací stavebních

ZRN celkem (ř. 1-4)

Hl. XI - HZS, revize, zkoušky

Hl. XI - kompletační činnost

HZS a jiné nákl. hl. II/III

Jiné náklady

Hlava II/III celkem (ř. 5-7)

Krycí list soupisu prací

Rozpočtové náklady v korunách

8222999

Město Orlová

Proink s.r.o. Ostrava

0

Rezerva

Regenarace panelového sídliště V.etapa v Orlové-Lutyni - část 2

SO 01 - Komunikace a parkovací stání

Součet (ř. 8-11)

ZRN prací montážních

Základní rozpočtové náklady


