
Soupis prací

Název stavby: Regenerace panelového sídliště V.etapa v Orlové-Lutyni - část 2 Číslo stavby:

Název SO: SO 02 - Chodníky a zpevněné plochy Číslo SO:

Datum  zpracování : 29.11.2016 Datum aktualizace : 29.11.2016

Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 Přípravné a přidružené práce

1 919 73-5111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 77,000 0,000 0,000 68,58 5 280,66

2 919 73-5126 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm m 77,000 0,000 0,000 580,24 44 678,48

3 919 73-5113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 166,000 0,000 0,000 171,46 28 462,36

4 113 10-7241 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm m2 1 858,000 0,098 182,084 30,14 56 000,12

5 113 10-7232 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 1 858,000 0,500 929,000 195,08 362 458,64

6 113 10-7132 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 44,000 0,500 22,000 914,05 40 218,20

7 113 10-7183 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm m2 80,000 0,316 25,280 88,77 7 101,60

8 113 10-7122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 33,000 0,235 7,755 279,01 9 207,33

9 113 10-6123 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 142,000 0,260 36,920 71,61 10 168,62

10 113 10-7123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 120,000 0,400 48,000 464,82 55 778,40

11 113 10-6161 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva těženého m2 4,000 0,320 1,280 65,03 260,12

12 113 20-2111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 1 393,000 0,145 201,985 53,42 74 414,06

13 966 00-8212 Bourání odvodňovacího žlabu z bet.tvárnic š.do 800 mm m 91,000 0,000 0,000 60,98 5 549,18

14 dmtž Odstranění basketbalových košů ks 2,000 0,000 0,000 2 078,29 4 156,58

15 dmtž Odstranění kovových laviček ks 2,000 0,000 0,000 1 558,72 3 117,44

16 dmtž Odstranění sušáku na prádlo ks 9,000 0,000 0,000 2 078,29 18 704,61

17 997 22-1551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 454,304 0,000 0,000 22,82 33 187,22

18 997 22-1559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 13 088,736 0,000 0,000 4,16 54 449,14

19 997 22-1845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 207,364 0,000 0,000 135,09 28 012,80

20 997 22-1855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 1 246,940 0,000 0,000 41,57 51 835,30

11 celkem 0,000 0,00 893 040,86

13 Hloubené vykopávky

1 121 10-1101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 92,250 0,000 0,000 31,84 2 937,24

2 122 20-1101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 123,000 0,000 0,000 134,62 16 558,26

3 122 20-1109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 61,500 0,000 0,000 29,62 1 821,63

4 132 20-1101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 46,553 0,000 0,000 623,34 29 018,35

5 132 20-1109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 23,277 0,000 0,000 176,93 4 118,40

6 132 20-1201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 12,960 0,000 0,000 396,74 5 141,75

7 132 20-1209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 6,480 0,000 0,000 25,64 166,15

8 151 10-1102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 29,400 0,001 0,025 176,27 5 182,34

9 151 10-1112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 29,400 0,000 0,000 86,72 2 549,57

10 161 10-1101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 12,960 0,000 0,000 81,69 1 058,70

11 175 10-1101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 2,430 0,000 0,000 415,66 1 010,05

11/1 dodávka Štěrkopísek t 3,900 1,000 3,900 571,53 2 228,97

12 174 10-1101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 9,072 0,000 0,000 87,13 790,44

12/1 dodávka Štěrkodrť fr.2-63 t 14,550 1,000 14,550 322,14 4 687,14

13 162 70-1105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 182,513 0,000 0,000 239,46 43 704,56

14 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky m3 182,513 0,000 0,000 15,73 2 870,93

15 171 20-1211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 319,400 0,000 0,000 41,57 13 277,46

16 181 95-1102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 057,000 0,000 0,000 10,68 21 968,76

17 120 00-1101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 55,000 0,000 0,000 582,31 32 027,05

13 celkem 18,475 6 916,10 184 201,64

SCU 91

01

Stránka 1 z 7



Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 Komunikace

1 564 86-1111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 843,700 0,000 0,000 149,43 275 504,09

2 564 87-1111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 257,500 0,000 0,000 183,68 47 297,60

3 596 21-1223 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2 m2 2 062,000 0,086 176,610 242,55 500 138,10

3/1 dodávka Zámk.dlažba tl.80 šedá m2 2 036,000 0,183 372,588 190,69 388 244,84

3/2 dodávka Zámk.dlažba tl.80 červená m2 5,000 0,183 0,915 237,33 1 186,65

3/3 dodávka Zámk.dlažba tl.80 reliéfní červená 183 42,000 0,000 0,000 385,19 16 177,98

4 577 16-5112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 47,000 0,000 0,000 435,40 20 463,80

5 577 14-4111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 47,000 0,000 0,000 351,23 16 507,81

6 573 11-1112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 47,000 0,006 0,282 28,06 1 318,82

7 573 21-1111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 47,000 0,001 0,029 16,63 781,61

8 591 21-1111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 2,000 0,184 0,367 442,87 885,74

8/1 dodávka Žulová kostka 100x100 t 0,500 1,000 0,500 3 325,27 1 662,64

9 919 74-1111 Ošetření cementobetonové plochy vodou m2 6 333,000 0,000 0,000 0,34 2 153,22

10 919 72-2212 Zalití dilatačních spár příčných za tepla s těsněním š 9 mm m 243,000 0,000 0,002 87,29 21 211,47

11 dod+mtž Hutnící zkoušky ks 6,000 0,000 0,000 2 286,12 13 716,72

5 celkem 551,294 407 272,11 899 978,98

87 Potrubí z trub plastických a sklenených

1 871 31-5221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 m 6,000 0,003 0,020 441,12 2 646,72

2 877 31-5211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150kus 2,000 0,000 0,000 194,66 389,32

2/1 dodávka Koleno PVC DN 150 45° ks 1,000 0,001 0,001 45,56 45,56

2/2 dodávka Koleno PVC DN 150 30° ks 1,000 0,001 0,001 56,58 56,58

87 celkem 0,022 102,14 3 036,04

91 Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochách

1 916 23-1213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostéhom 1 669,550 0,130 216,207 225,30 376 149,62

1/1 dodávka Bet.obrubník 50/200/500 ks 2 420,000 0,011 26,620 25,25 61 105,00

1/2 dodávka Bet.obrubník 100/250/1000 ks 477,000 0,055 26,235 97,68 46 593,36

2 dod+mtž Ocel. zábradlí schodiště nerez 3,20x0,90 vč.zákl.patek ks 2,000 0,000 0,000 14 672,74 29 345,48

3 dod+mtž Ocel. zábradlí schodiště nerez 4,50x0,90 vč.zákl.patek ks 2,000 0,000 0,000 16 896,52 33 793,04

4 edod+mtž Ocel. zábradlí schodiště nerez 2,00x0,90 vč.zákl.patek ks 2,000 0,000 0,000 9 799,15 19 598,30

5 935 11-1111 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm m 58,500 0,118 6,908 82,57 4 830,35

6 935 11-2111 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm m 4,500 0,131 0,589 214,10 963,45

6/1 dodávka Bet.žlab 500/130 ks 128,000 0,058 7,424 415,66 53 204,48

7 935 93-2321 Odvodňovací žlab š.150 mm B125 s krycím roštem můstkovým m 37,500 0,000 0,000 1 673,03 62 738,63

8 935 93-2614 Vpusť s kalovým košem š.150 mm ks 2,000 0,000 0,000 3 065,48 6 130,96

9 dod+mtž Dělená chránička D110+rezervní prostup D110 m 155,000 0,000 0,000 255,63 39 622,65

10 899 23-1111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 2,000 0,424 0,847 1 876,21 3 752,42

11 899 33-1111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 5,000 0,421 2,104 1 768,53 8 842,65

12 899 43-1111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantukus 15,000 0,311 4,666 1 013,53 15 202,95

91 celkem 291,600 160 902,84 600 970,49

99 Přesun hmot

1 998 22-3011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 861,391 0,000 0,000 72,74 62 657,58

99 celkem 0,000 0,00 62 657,58
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Rekapitulace soupisu prací

Název stavby :

Číslo stavby  : SCU 91 Datum: 29.11.2016

Název SO :

Číslo SO  :

Oddíl Název CENA (Kč) Tonáž

Dodávka Montáž Celkem

11 Přípravné a přidružené práce 0,00 893 040,86 893 040,86 0,000

13 Hloubené vykopávky 6 916,10 184 201,64 191 117,74 18,475

5 Komunikace 407 272,11 899 978,98 1 307 251,09 551,294

87 Potrubí z trub plastických a sklenených 102,14 3 036,04 3 138,18 0,022

91 Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochách 160 902,84 600 970,49 761 873,33 291,600

99 Přesun hmot 0,00 62 657,58 62 657,58 0,000

Celkem 575 193,19 2 643 885,59 3 219 078,77 861,39

Regenerace panelového sídliště V.etapa v Orlové-Lutyni - část 2

SO 02 - Chodníky a zpevněné plochy
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Položkový soupis prací

Název stavby: Regenerace panelového sídliště V.etapa v Orlové-Lutyni - část 2 Číslo stavby:

Název SO: SO 02 - Chodníky a zpevněné plochy Číslo SO:

Datum  zpracování : 29.11.2016 Datum aktualizace : 29.11.2016

Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 Přípravné a přidružené práce

1 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 77,000 0,000 0,000 68,58 5 280,66

v.č.B2 chodníky 0,000

77,00 77,000

2 919735126 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm m 77,000 0,000 0,000 580,24 44 678,48

3 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 166,000 0,000 0,000 171,46 28 462,36

asf.komunikace, opravný pruh 0,000

166,00 166,000

4 113107241 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm m2 1 858,000 0,098 182,084 30,14 56 000,12

v.č.B2 asf. chodníky 0,000

1858,00 1 858,000

5 113107232 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 1 858,000 0,500 929,000 195,08 362 458,64

6 113107132 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 44,000 0,500 22,000 914,05 40 218,20

7 113107183 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm m2 80,000 0,316 25,280 88,77 7 101,60

asf.komunikace, opravný pruh 0,000

33,00+47,00 80,000

8 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 33,000 0,235 7,755 279,01 9 207,33

asf.komunikace 0,000

33,00 33,000

9 113106123 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 142,000 0,260 36,920 71,61 10 168,62

v.č.B2 chodník ZD, předláždění 0,000

120,00+22,0 142,000

10 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 120,000 0,400 48,000 464,82 55 778,40

chodník ZD 0,000

120,00 120,000

11 113106161 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva těženého m2 4,000 0,320 1,280 65,03 260,12

12 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 1 393,000 0,145 201,985 53,42 74 414,06

13 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z bet.tvárnic š.do 800 mm m 91,000 0,000 0,000 60,98 5 549,18

14 dmtž Odstranění basketbalových košů ks 2,000 0,000 0,000 2 078,29 4 156,58

15 dmtž Odstranění kovových laviček ks 2,000 0,000 0,000 1 558,72 3 117,44

16 dmtž Odstranění sušáku na prádlo ks 9,000 0,000 0,000 2 078,29 18 704,61

17 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 454,304 0,000 0,000 22,82 33 187,22

18 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 13 088,736 0,000 0,000 4,16 54 449,14

19 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 207,364 0,000 0,000 135,09 28 012,80

20 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 1 246,940 0,000 0,000 41,57 51 835,30

13 Hloubené vykopávky

1 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 92,250 0,000 0,000 31,84 2 937,24

v.č.B2 ornice ponechána pro zpětné rozprostření 0,000

615,00*0,15 92,250

2 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 123,000 0,000 0,000 134,62 16 558,26

615,00*0,20 123,000

3 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 61,500 0,000 0,000 29,62 1 821,63

50% 0,000
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Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

123,00*0,50 61,500

4 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 46,553 0,000 0,000 623,34 29 018,35

chránička, liniový žlab, otevřený žlab 0,000

155,00*0,45*0,50+37,50*0,45*0,30+63,00*0,70*0,15 46,553

5 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 23,277 0,000 0,000 176,93 4 118,40

50% 0,000

46,553*0,50 23,277

6 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 12,960 0,000 0,000 396,74 5 141,75

přípojky liniových žlabů 0,000

6,00*0,90*2,40 12,960

7 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 6,480 0,000 0,000 25,64 166,15

50% 0,000

12,96*0,50 6,480

8 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 29,400 0,001 0,025 176,27 5 182,34

6,00*2,45*2 29,400

9 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 29,400 0,000 0,000 86,72 2 549,57

10 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 12,960 0,000 0,000 81,69 1 058,70

11 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 2,430 0,000 0,000 415,66 1 010,05

6,00*0,90*0,45 2,430

11/1 dodávka Štěrkopísek t 3,900 1,000 3,900 571,53 2 228,97

12 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 9,072 0,000 0,000 87,13 790,44

6,00*0,90*1,68 9,072

12/1 dodávka Štěrkodrť fr.2-63 t 14,550 1,000 14,550 322,14 4 687,14

13 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 182,513 0,000 0,000 239,46 43 704,56

123,00+46,553+12,96 182,513

14 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 182,513 0,000 0,000 15,73 2 870,93

15 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 319,400 0,000 0,000 41,57 13 277,46

16 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 057,000 0,000 0,000 10,68 21 968,76

1666,0+32,0+241,0+9,0+87,0+22,0 2 057,000

17 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 55,000 0,000 0,000 582,31 32 027,05

5 Komunikace

1 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 843,700 0,000 0,000 149,43 275 504,09

v.č.B3, B5 0,000

chodníky, varovné pásy, kontejnery 0,000

(1666,0+32,0+87,0+5,0)*1,03 1 843,700

2 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 257,500 0,000 0,000 183,68 47 297,60

pojížděný chodník, varovné pásy 0,000

(241,0+9,0)*1,03 257,500

3 596211223 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2 m2 2 062,000 0,086 176,610 242,55 500 138,10

chodníky, pojížděný chodník, varovný pás, kontejnery, předláždění 0,000

1666,0+32,0+241,0+9,0+87,0+22,0+5,0 2 062,000

3/1 dodávka Zámk.dlažba tl.80 šedá m2 2 036,000 0,183 372,588 190,69 388 244,84

3/2 dodávka Zámk.dlažba tl.80 červená m2 5,000 0,183 0,915 237,33 1 186,65

3/3 dodávka Zámk.dlažba tl.80 reliéfní červená m2 42,000 0,000 0,000 385,19 16 177,98

4 577165112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 47,000 0,000 0,000 435,40 20 463,80

opravný pruh 0,000

47,00 47,000

5 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltum2 47,000 0,000 0,000 351,23 16 507,81

6 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 47,000 0,006 0,282 28,06 1 318,82
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Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 47,000 0,001 0,029 16,63 781,61

8 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 2,000 0,184 0,367 442,87 885,74

oprava zpomalovacího prahu 0,000

2,00 2,000

8/1 dodávka Žulová kostka 100x100 t 0,500 1,000 0,500 3 325,27 1 662,64

9 919741111 Ošetření cementobetonové plochy vodou m2 6 333,000 0,000 0,000 0,34 2 153,22

kropení 0,000

2111,0*3 6 333,000

10 919722212 Zalití dilatačních spár příčných za tepla s těsněním š 9 mm m 243,000 0,000 0,002 87,29 21 211,47

77,00+166,00 243,000

11 dod+mtž Hutnící zkoušky ks 6,000 0,000 0,000 2 286,12 13 716,72

87 Potrubí z trub plastických a sklenených

1 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 m 6,000 0,003 0,020 441,12 2 646,72

2 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150kus 2,000 0,000 0,000 194,66 389,32

2/1 dodávka Koleno PVC DN 150 45° ks 1,000 0,001 0,001 54,56 54,56

2/2 dodávka Koleno PVC DN 150 30° ks 1,000 0,001 0,001 56,58 56,58

91 Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochách

1 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostéhom 1 669,550 0,130 216,207 225,30 376 149,62

obrubník 50/200 0,000

77+10+50+42+32+27+8+41+12+26+61+43+21+6+24+22+52+10+45+58+35+20 722,000

12+20+53+23+29+49+65+37+7+40+40+16+45+40 476,000

obrubník 100/250 0,000

41+38+38+17+2+43+37+138+16+3+4+10+8 395,000

schodiště obrubník 100/250 0,000

3,00*8+3,10*4+1,50*11+4,30*2+2,25*5+1,90*2 76,550

1/1 dodávka Bet.obrubník 50/200/500 ks 2 420,000 0,011 26,620 25,25 61 105,00

1/2 dodávka Bet.obrubník 100/250/1000 ks 477,000 0,055 26,235 97,68 46 593,36

2 dod+mtž Ocel. zábradlí schodiště nerez 3,20x0,90 vč.zákl.patek ks 2,000 0,000 0,000 14 672,74 29 345,48

3 dod+mtž Ocel. zábradlí schodiště nerez 4,50x0,90 vč.zákl.patek ks 2,000 0,000 0,000 16 896,52 33 793,04

4 edod+mtž Ocel. zábradlí schodiště nerez 2,00x0,90 vč.zákl.patek ks 2,000 0,000 0,000 9 799,15 19 598,30

5 935111111 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm m 58,500 0,118 6,908 82,57 4 830,35

30,0+33,0-1,50-3,0 58,500

6 935112111 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm m 4,500 0,131 0,589 214,10 963,45

1,50+3,0 4,500

6/1 dodávka Bet.žlab 500/130 ks 128,000 0,058 7,424 415,66 53 204,48

7 935932321 Odvodňovací žlab š.150 mm B125 s krycím roštem můstkovým m 37,500 0,000 0,000 1 673,03 62 738,63

8 935932614 Vpusť s kalovým košem š.150 mm ks 2,000 0,000 0,000 3 065,48 6 130,96

9 dod+mtž Dělená chránička D110+rezervní prostup D110 m 155,000 0,000 0,000 255,63 39 622,65

10 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 2,000 0,424 0,847 1 876,21 3 752,42

11 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 5,000 0,421 2,104 1 768,53 8 842,65

12 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantukus 15,000 0,311 4,666 1 013,53 15 202,95

99 Přesun hmot

1 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 861,391 0,000 0,000 72,74 62 657,58
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Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Subdodavatel:

Zpracovatel PP:

Uživatel:

Jiné údaje:

Název MJ: Počet MJ:

JKSO: Ev.č.typ.proj.:

Reg. Číslo: Zakázka:

1 Dodávka 575 193,19 13 0

2 Montáž 2 643 885,59 14 0

3 HSV 0 15 0

4 PSV 0 16 0

5 3 219 078,77 17 0

6 0 18 0

7 0 19 0

8 3 219 078,77 20 0

9 0 21 0

10 0 22 0

11 0 23 0

12 3 219 078,77 24 0

25 0

26 3 219 078,77

27 676 006,54

28 0

29 0

30 3 895 085,32

                             ÚRS Praha

Cenová úroveň:

0

CÚ 2016

Náklady na MJ:

DIČ

CZ4767617547676175

Celkem (ř. 26-29)

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

VRN celkem (ř. 13-24)

Číslo záznamu v evid.

DPH ze specifikací 15%

Celkové náklady

23.11.2016

103

DPH ze specifikací 21%

Celkem (ř. 12+25)

Podpis Razítko

1

DPH 21%

Datum

IČO

AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 Havířov

Vedlejší rozpočtové náklady

ZRN prací stavebních

ZRN celkem (ř. 1-4)

Hl. XI - HZS, revize, zkoušky

Hl. XI - kompletační činnost

HZS a jiné nákl. hl. II/III

Jiné náklady

Hlava II/III celkem (ř. 5-7)

Krycí list soupisu prací

Rozpočtové náklady v korunách

8222939

Město Orlová

Proink s.r.o. Ostrava

0

Rezerva

Regenerace panelového sídliště V.etapa v Orlové-Lutyni - část 2

SO 02 - Chodníky a zpevněné plochy

Součet (ř. 8-11)

ZRN prací montážních

Základní rozpočtové náklady


