

Soupis prací											
Název stavby:		Regenerace panelového sídliště V.etapa v Orlové-Lutyni - část 2				Číslo stavby:		SCU 91			
Název SO:		Vedlejší a ostatní náklady				Číslo SO:		01			
Datum zpracování :		29.11.2016				Datum aktualizace :		29.11.2016			
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				
							dodávky		montáže		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	
							7	8	9	10	
<b>95</b>		<b>Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>									
1		Geodetické zaměření skutečného provedení	Kč	1,000	0,000	0,000			8 313,72	8 313,72	
2		Vytýčení stavby	Kč	1,000	0,000	0,000			8 313,72	8 313,72	
3		Vytýčení sítí	Kč	1,000	0,000	0,000			16 626,34	16 626,34	
4		Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	0,000	0,000			2 078,29	2 078,29	
5		Geometrický plán	Kč	1,000	0,000	0,000			8 313,17	8 313,17	
6		Vypracování projektu dočasného dopravního značení vč.schválení	Kč	1,000	0,000	0,000			10 391,46	10 391,46	
7		Bezpečnostní a hygienická opatření	Kč	1,000	0,000	0,000			5 195,73	5 195,73	
8		Pojištění dodavatele a pojištění díla	Kč	1,000	0,000	0,000			20 782,92	20 782,92	
9		Kompletační činnost zhotovitele	Kč	1,000	0,000	0,000			1 039,15	1 039,15	
10		GZS (Globál zařízení staveniště)	Kč	1,000	0,000	0,000			25 978,65	25 978,65	
		<b>95 celkem</b>				<b>0,000</b>			<b>0,00</b>	<b>107 033,15</b>	

<b>Rekapitulace soupisu prací</b>						
Název stavby :	Regenerace panelového sídliště V.etapa v Orlové-Lutyni - část 2					
Číslo stavby :	SCU 91		Datum:	29.11.2016		
Název SO :	Vedlejší a ostatní náklady					
Číslo SO :	01					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž	
		Dodávka	Montáž	Celkem		
95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	107 033,15	107 033,15	0,000	
	<b>Celkem</b>	0,00	107 033,15	107 033,15	0,00	

Položkový soupis prací										
Název stavby:		Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni - část 2				Číslo stavby:		SCU 91		
Název SO:		Vedlejší a ostatní náklady				Číslo SO:		01		
Datum zpracování :		29.11.2016				Datum aktualizace :		29.11.2016		
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
pol.	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
<b>95</b>		<b>Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>								
1		Geodetické zaměření skutečného provedení	Kč	1,000	0,000	0,000			8313,72	8 313,72
2		Vytýčení stavby	Kč	1,000	0,000	0,000			8313,72	8 313,72
3		Vytýčení sítí	Kč	1,000	0,000	0,000			16626,34	16 626,34
4		Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	0,000	0,000			2078,29	2 078,29
5		Geometrický plán	Kč	1,000	0,000	0,000			8313,17	8 313,17
6		Vypracování projektu dočasného dopravního značení vč.schválení	Kč	1,000	0,000	0,000			10391,46	10 391,46
7		Bezpečnostní a hygienická opatření (Náklady na ochranu staveniště, osvětlení staveniště, požární řád poplachová směrnice a pod)	Kč	1,000	0,000	0,000			5195,73	5 195,73
8		Pojištění dodavatele a pojištění díla	Kč	1,000	0,000	0,000			20782,92	20 782,92
9		Kompletační činnost zhotovitele (Revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, vypracování zhotovitelské projektové dokumentace a pod.)	Kč	1,000	0,000	0,000			1039,15	1 039,15
10		GZS (Globál zařízení staveniště) Kanceláře,sklady,mobilní WC,oplocení,dočasné ochranné hrazení, info tabule,čistění komunikací,provizorní přejezdy,přechody a pod	Kč	1,000	0,000	0,000			25978,65	25 978,65

## Krycí list soupisu praccí

Stavba:	Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni - část 2		
Objekt:	Vedlejší a ostatní náklady		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Město Orlová		
Projektant:	Proink s.r.o. Ostrava		
Zhotovitel:	AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 Havířov	47676175	CZ47676175
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: <span style="float: right;">0</span>
JKSO:	Ev.č. typ. proj.:		Cenová úroveň: <span style="float: right;">CÚ 2016</span>
Reg. Číslo:	Zakázka:		ÚRS Praha

### Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	107 033,15	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	0
4		PSV	0	16	0
5	<b>ZRN celkem (ř. 1-4)</b>		<b>107 033,15</b>	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	<b>Hlava II/III celkem (ř. 5-7)</b>		<b>107 033,15</b>	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	<b>Součet (ř. 8-11)</b>		<b>107 033,15</b>	24	0
				25	<b>VRN celkem (ř. 13-24)</b>
					0

### Celkové náklady

26	<b>Celkem (ř. 12+25)</b>	<b>107 033,15</b>
27	DPH 21%	<b>22 476,96</b>
28	DPH ze specifikací 21%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	<b>Celkem (ř. 26-29)</b>	<b>129 510,11</b>

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	1
		Název objektu v evid.	109
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	29.11.2016