

Sumární rozpočet stavby

Stavba : Regenerace panelového sídliště V.etapa v Orlové-Lutyni - část 2

Dne : 27.5.2019

Zpracovatel PD: Proink s.r.o.
Starobělská 1133/5
700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO : 25900056
DIČ : CZ 25900056

Objednatel : Město Orlová
Osvobození 796
735 14 Orlová

IČO : 00297577
DIČ : CZ 00297577

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	6 899 555,03
DPH	21 %	1 448 906,60
Cena celkem za stavbu		8 348 461,63

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Celkem	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	VRN	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %
SO 01 Komunikace a parkovací stání	880 350,96	0	0	162 564,55	717 786,41	0	0	0	880 350,96
SO 02 Chodníky a zpevněné plochy	3 219 078,78	0	0	575 193,19	2 643 885,59	0	0	0	3 219 078,78
SO 03 Veřejné osvětlení	1 083 384,04	0	0	517 840,80	564 460,94	0	1 082,30	0	1 083 384,04
SO 04 Sadové úpravy	805 577,09	0	0	146 620,75	658 956,34	0	0	0	805 577,09
SO 05 Dětské hřiště, mobiliář	804 131,01	0	0	544 024,28	260 106,73	0	0	0	804 131,01
Vedlejší a ostatní náklady	107 033,15	0	0	0	107 033,15	0	0	0	107 033,15
Celkem	6 899 555,03	0	0	1 208 485,83	4 952 229,16	0	1 082,30	0	6 899 555,03

Za zhotovitele

Za objednatele