
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havířov Datum: 24.04.2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27787036

DIČ: CZ27787036

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 1 038 683,83CZK

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

858 416,39

0,00

180 267,44

0,00

2019310301

Výměna vstupních dveří a oprava přístupových chodníků MŠ E. Holuba 7/1403, Havířov-Podlesí“ 

– stavba č.19014

Viking Trade s.r.o.

858 416,39

Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019310301

Stavba:

Místo: Havířov Datum:

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:

Uchazeč: Viking Trade s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

174 538,16

1 038 683,83

144 246,41

3 800,00
59 362,6049 060,00

590 026,24487 624,99
173 684,99

Kód Objekt, Soupis prací

005 Ostatní a vedlejší náklady 

Oprava zpevněných ploch
Oprava oplocení

Výměna dveří 
Oprava zídek 

003
004

001
002

4 598,00

858 416,39

210 158,84

24.04.2019

ATRIS s.r.o.

Výměna vstupních dveří a oprava přístupových chodníků MŠ E. Holuba 7/1403, Havířov-

Podlesí“ – stavba č.19014



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havířov Datum: 24.04.2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27787036

Viking Trade s.r.o. DIČ: CZ27787036

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 144 246,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 144 246,41 21,00% 30 291,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 174 538,16

Výměna vstupních dveří a oprava přístupových chodníků MŠ E. Holuba 7/1403, Havířov-Podlesí“ – stavba č.19014

001 - Výměna dveří 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 24.04.2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:

Uchazeč: Viking Trade s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 144 246,41

HSV - Práce a dodávky HSV 19 820,50

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 13 739,55

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 637,19

    997 - Přesun sutě 1 947,05

    998 - Přesun hmot 1 496,71

PSV - Práce a dodávky PSV 124 425,91

    767 - Konstrukce zámečnické 117 799,90

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 843,09

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 782,92

ATRIS s.r.o.

Výměna vstupních dveří a oprava přístupových chodníků MŠ E. Holuba 7/1403, Havířov-Podlesí“ – stavba č.19014

001 - Výměna dveří 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 24.04.2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: Viking Trade s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 144 246,41

D HSV Práce a dodávky HSV 19 820,50

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 13 739,55
1 K 622325212 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 30% m2 42,070 175,00 7 362,25 CS ÚRS 2018 01

VV "očištění fasády vstupu "7*3*2-1*2,1*5-2,65*0,75*4+1,7*3*2 33,750

VV (2,1*10+2,65*4+0,75*8+1*4)*0,2 8,320

VV Součet 42,070

2 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 36,900 32,97 1 216,59

VV "zakrytí dveří "(1*2,1*5+2,65*0,75*4)*2 36,900

3 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 42,070 45,60 1 918,39 CS ÚRS 2018 01

VV "očištění fasády vstupu "7*3*2-1*2,1*5-2,65*0,75*4+1,7*3*2 33,750

VV (2,1*10+2,65*4+0,75*8+1*4)*0,2 8,320

VV Součet 42,070

4 K R-6124099
Úprava vnitřního ostění a nadpraží ,   D + M rohových lišt,cementový postřik,  

htrubá omítka, perlinka lepidlo , nová štuková omítka 
m2 6,350 162,54 1 032,13

VV "po výměně dveří"(2,9*2*2+2,1*2+2,65*2+1,65*2+1)*0,25 6,350

5 K R-6124214 Oprava vnitřních omítek - 500 mm na každou stranu od hrany ostění m 25,400 46,48 1 180,59

VV "po výměně dveří"(2,9*2*2+2,1*2+2,65*2+1,65*2+1) 25,400

6 K R-6324513 Vyspravení a doplnění podlahy v místě měněných a bouraných dveří m2 3,000 343,20 1 029,60

VV "po výměněn dveří"1*3 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 637,19

7 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 14,000 36,04 504,56 CS ÚRS 2018 01

8 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2 m2 3,975 209,63 833,28 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkresy bouracích prací - nadsvětlík"2,65*0,75*2 3,975

9 K 968082022 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 5,670 131,37 744,87 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.výkres bouracích prací"0,9*2,1*3 5,670

10 K 978015341
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 

1 a 2 rozsahu do 30%
m2 42,070 13,18 554,48 CS ÚRS 2018 01

VV "očištění fasády vstupu "7*3*2-1*2,1*5-2,65*0,75*4+1,7*3*2 33,750

VV (2,1*10+2,65*4+0,75*8+1*4)*0,2 8,320

VV Součet 42,070

D 997 Přesun sutě 1 947,05

11 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením 

mechanizace
t 1,259 352,23 443,46 CS ÚRS 2018 01

12 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,259 181,76 228,84 CS ÚRS 2018 01

13 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 17,626 8,57 151,05 CS ÚRS 2018 01

VV 1,259*14 'Přepočtené koeficientem množství 17,626

14 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 

odpadu 170 904
t 1,259 892,53 1 123,70 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 1 496,71
15 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 1,682 889,84 1 496,71 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 124 425,91

D 767 Konstrukce zámečnické 117 799,90
16 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,05 0,00 CS ÚRS 2018 01

17 K R-767001 D+M hliníkových dveří vč. nadsvětlíku - viz. D01, vč. vnitřní a vnější pásky kus 1,000 43 480,83 43 480,83

P

Poznámka k položce:

vč. všech příslušenství a doplňků

vč. zapojení elektrozámku a napojení na stávající zabezpečovací systém

vč. panikového kování a samozavírače

18 K R-767002 D+M hliníkových dveří vč. nadsvětlíku - viz. D02, vč. vnitřní a vnější pásky kus 1,000 40 765,73 40 765,73

P

Poznámka k položce:

vč. všech příslušenství a doplňků

vč. zapojení elektrozámku a napojení na stávající zabezpečovací systém

vč. panikového kování a samozavírače

19 K R-767003 D+M hliníkových dveří - viz. D03, vč. vnitřní a vnější pásky kus 1,000 33 553,34 33 553,34

Výměna vstupních dveří a oprava přístupových chodníků MŠ E. Holuba 7/1403, Havířov-Podlesí“ – stavba č.19014

001 - Výměna dveří 



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

vč. všech příslušenství a doplňků

vč. zapojení elektrozámku a napojení na stávající zabezpečovací systém

vč. panikového kování a samozavírače

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 843,09

20 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových 

omítek
m2 42,070 35,48 1 492,64 CS ÚRS 2018 01

VV "očištění fasády vstupu "7*3*2-1*2,1*5-2,65*0,75*4+1,7*3*2 33,750

VV (2,1*10+2,65*4+0,75*8+1*4)*0,2 8,320

VV Součet 42,070

21 K 783827125 Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 42,070 55,87 2 350,45 CS ÚRS 2018 01

VV "očištění fasády vstupu "7*3*2-1*2,1*5-2,65*0,75*4+1,7*3*2 33,750

VV (2,1*10+2,65*4+0,75*8+1*4)*0,2 8,320

VV Součet 42,070

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 782,92
22 K 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 42,000 22,90 961,80

VV "po výměně dveří"7*3*2 42,000

23 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 

3,80m
m2 42,000 16,29 684,18

VV "povýměně dveří "7*3*2 42,000

24 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 

3,80 m
m2 42,000 27,07 1 136,94

VV "po výměně dveří "7*3*2 42,000



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havířov Datum: 24.04.2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27787036

Viking Trade s.r.o. DIČ: CZ27787036

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 173 684,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 173 684,99 21,00% 36 473,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 210 158,84

Výměna vstupních dveří a oprava přístupových chodníků MŠ E. Holuba 7/1403, Havířov-Podlesí“ – stavba č.19014

002 - Oprava zídek 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 24.04.2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:

Uchazeč: Viking Trade s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 173 684,99

HSV - Práce a dodávky HSV 136 106,47

    1 - Zemní práce 26 471,94

    4 - Vodorovné konstrukce 4 160,41

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 87 401,04

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 666,92

    997 - Přesun sutě 7 406,16

PSV - Práce a dodávky PSV 37 578,52

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 17 254,44

    767 - Konstrukce zámečnické 20 324,08

ATRIS s.r.o.

Výměna vstupních dveří a oprava přístupových chodníků MŠ E. Holuba 7/1403, Havířov-Podlesí“ – stavba č.19014

002 - Oprava zídek 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 24.04.2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: Viking Trade s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 173 684,99

D HSV Práce a dodávky HSV 136 106,47

D 1 Zemní práce 26 471,94

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy 

do 1000 m2
m2 50,000 37,95 1 897,50 CS ÚRS 2018 01

2 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 17,663 682,36 12 052,52 CS ÚRS 2018 01

VV

"odkop zídek pro 

sanaci"7*0,5*0,5*2+7*0,5*0,15*2+1,5*0,5*0,5*2+6,12*0,5*0,5*2+7*0,5*0,5+7,5*0,5*0

,5+7*0,5*0,15+7,5*0,5*0,15

13,073

VV "odebrání zeminy ze stávajícího květináče"1,5*6,12*0,5 4,590

VV Součet 17,663

3 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 

hornině tř. 3
m3 17,663 171,39 3 027,26 CS ÚRS 2018 01

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6,777 195,13 1 322,40 CS ÚRS 2018 01

VV 17,663-10,886 6,777

5 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 

1000 m přes 10000 m
m3 33,885 17,43 590,62 CS ÚRS 2018 01

VV "do 15 km"6,777*5 33,885

6 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 6,777 145,21 984,09 CS ÚRS 2018 01

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6,777 14,08 95,42 CS ÚRS 2018 01

8 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 12,199 111,10 1 355,31 CS ÚRS 2018 01

VV 6,777*1,8 12,199

9 K 174101102 Zásyp sypaninou se zhutněním ruční m3 10,886 293,86 3 198,96 CS ÚRS 2018 01

VV

"odkop zídek pro 

sanaci"7*0,5*0,4*2+7*0,5*0,15*2+1,5*0,5*0,4*2+6,12*0,5*0,4*2+7*0,5*0,4+7,5*0,5*0

,4+7*0,5*0,15+7,5*0,5*0,15

10,886

10 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 14,250 9,24 131,67 CS ÚRS 2018 01

VV "lemování ídky"7*0,5*2+7*0,5+7,5*0,5 14,250

11 K R-71500200 Dovoz, rozprostření a dodávka zeminy - substrátu m3 6,885 263,79 1 816,19

VV "květinový truhlík"1,5*6,12*0,75 6,885

D 4 Vodorovné konstrukce 4 160,41
12 K 417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3 1,053 2 344,09 2 468,33 CS ÚRS 2018 01

VV "květinový truhlík "7,5*0,38*0,15*2+1,5*0,5*0,15+1,5*0,38*0,15 1,053

13 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 5,556 240,39 1 335,61 CS ÚRS 2018 01

VV "květinový truhlík"2,26*0,15*4+7*0,15*4 5,556

14 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 5,556 64,16 356,47 CS ÚRS 2018 01

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 87 401,04

15 K 622211001 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm m2 61,462 387,18 23 796,86 CS ÚRS 2018 01

VV "-Z1"0,38*0,65+4,89+2,61+5,5*0,15+7*0,15 9,622

VV "květinový truhlík"2,26*0,85+1,92+5,6+7*0,15*2 11,541

VV "Z4, Z"0,65*0,38+0,65*0,38+4,63+2,51+3,4+6,54+5,5*0,15+7*0,15+7,5*0,15*2 21,699

VV 3,1*3*2 18,600

VV Součet 61,462

16 M 28376361 deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 30mm m2 67,608 139,95 9 461,74 CS ÚRS 2018 01

17 K R-6223351
Oprava stávajících zídek vysprávkovou maltou -  v rozsahu do 30% - vč. dodávky 

materiálu
m2 91,722 107,10 9 823,43

VV "-Z1"5,5*0,38+0,38*0,5+4,89+2,61+5,5*0,5+7*0,5 16,030

VV

"květinový 

truhlík"2,26*0,5+2,26*0,38+2,26*0,7+6,12*0,38*2+1,92+5,6+1,5*0,5*2+6,12*0,5*2+

7*0,5*2+1,5*6,12

39,542

VV
"Z4, 

Z"5,5*0,38+0,5*0,38+7,5*0,38+0,5*0,38+4,63+2,51+3,4+6,54+5,5*0,5+7*0,5+7,5*0,
36,150

VV Součet 91,722

18 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších 

stěn
m2 61,462 432,30 26 570,02 CS ÚRS 2018 01

VV "-Z1"0,38*0,65+4,89+2,61+5,5*0,15+7*0,15 9,622

VV "květinový truhlík"2,26*0,85+1,92+5,6+7*0,15*2 11,541

VV "Z4, Z"0,65*0,38+0,65*0,38+4,63+2,51+3,4+6,54+5,5*0,15+7*0,15+7,5*0,15*2 21,699

VV 3,1*3*2 18,600

VV Součet 61,462

19 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 110,922 46,90 5 202,24 CS ÚRS 2018 01

VV "-Z1"5,5*0,38+0,38*0,5+4,89+2,61+5,5*0,5+7*0,5 16,030

VV

"květinový 

truhlík"2,26*0,5+2,26*0,38+2,26*0,7+6,12*0,38*2+1,92+5,6+1,5*0,5*2+6,12*0,5*2+

7*0,5*2+1,5*6,12

39,542

VV
"Z4, 

Z"5,5*0,38+0,5*0,38+7,5*0,38+0,5*0,38+4,63+2,51+3,4+6,54+5,5*0,5+7*0,5+7,5*0,
36,150

VV 3,2*3*2 19,200

VV Součet 110,922

20 K 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 14,250 171,87 2 449,15 CS ÚRS 2018 01

Výměna vstupních dveří a oprava přístupových chodníků MŠ E. Holuba 7/1403, Havířov-Podlesí“ – stavba č.19014

002 - Oprava zídek 



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "lemování ídky"7*0,5*2+7*0,5+7,5*0,5 14,250

21 K 637311131 Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton m 29,000 209,29 6 069,41 CS ÚRS 2018 01

VV "kolem kačírku"7*2+7+7,5+0,5 29,000

22 K R-6225010 D+M zákrytové desky š. 500 mm s okapničkou, dl. 300 mm, v. 60 mm m 35,500 113,47 4 028,19

P

Poznámka k položce:

vč. lepení a flex. lepidla

VV 5,5+7*2+1,5*2+5,5+7,5 35,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 666,92

23 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 14,250 43,98 626,71 CS ÚRS 2018 01

VV "lemování ídky"7*0,5*2+7*0,5+7,5*0,5 14,250

24 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 1,192 3 426,06 4 083,86 CS ÚRS 2018 01

VV "stávající zádka Z2"4,1*0,38*0,765 1,192

25 K 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 m2 15,822 101,65 1 608,31 CS ÚRS 2018 01

VV "Oklepání stávajícího obkladu-Z1"5,5*0,38+0,38*0,5 2,280

VV "květinový truhlík"2,26*0,5+2,26*0,38+2,26*0,7+6,12*0,38*2 8,222

VV "Z4, Z"5,5*0,38+0,5*0,38+7,5*0,38+0,5*0,38 5,320

VV Součet 15,822

26 K 998011001 Přesun hmot t 11,059 236,27 2 612,91 CS ÚRS 2018 01

27 K R-9780361 Odstranění nesoudržných částí zídek  v rozsahu do 30 % m2 55,542 31,24 1 735,13

VV "-Z1"5,5*0,38+0,38*0,5+4,89+2,61 9,780

VV
"květinový 

truhlík"2,26*0,5+2,26*0,38+2,26*0,7+6,12*0,38*2+1,92+5,6+1,5*0,5*2+6,12*0,5*2
23,362

VV "Z4, Z"5,5*0,38+0,5*0,38+7,5*0,38+0,5*0,38+4,63+2,51+3,4+6,54 22,400

VV Součet 55,542

D 997 Přesun sutě 7 406,16

28 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 5,158 378,52 1 952,41 CS ÚRS 2018 01

29 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 5,158 198,75 1 025,15 CS ÚRS 2018 01

30 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 72,212 9,10 657,13 CS ÚRS 2018 01

VV 5,158*14 'Přepočtené koeficientem množství 72,212

31 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového 

kód odpadu 170 101
t 2,861 584,80 1 673,11 CS ÚRS 2018 01

32 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 

odpadu 170 904
t 2,297 913,52 2 098,36 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 37 578,52

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 17 254,44

33 K 711161115
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 

mm
m2 46,500 150,87 7 015,46 CS ÚRS 2018 01

VV "separace zídky"(7*2+7*2+2,5+8*2)*1 46,500

34 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou m 46,500 95,66 4 448,19 CS ÚRS 2018 01

VV "separace zídky"46,5 46,500

35 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 

m
% 2,82 0,00 CS ÚRS 2018 01

36 K R-7115020 Hydroizolační stěrka - 2x, vč. penetrace, vč. dodávky materálu m2 20,610 280,97 5 790,79

VV "květinový truhlík"1,5*0,75*2+6,12*0,75*2+1,5*6,12 20,610

D 767 Konstrukce zámečnické 20 324,08

37 K R-7670010 Demontáž, zpětná montáž dopisní schránky, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků kus 1,000 156,59 156,59

38 K R-7670015
D+M zábradl vč. povrchové úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. 

schéma zábradlí 
m 20,500 983,78 20 167,49

VV 5,5+7,5+7,5 20,500



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havířov Datum: 24.04.2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27787036

Viking Trade s.r.o. DIČ: CZ27787036

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 487 624,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 487 624,99 21,00% 102 401,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 590 026,24

Výměna vstupních dveří a oprava přístupových chodníků MŠ E. Holuba 7/1403, Havířov-Podlesí“ – stavba č.19014

003 - Oprava zpevněných ploch



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 24.04.2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:

Uchazeč: Viking Trade s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 487 624,99

HSV - Práce a dodávky HSV 486 571,59

    1 - Zemní práce 82 012,41

    5 - Komunikace pozemní 142 375,31

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 624,49

    997 - Přesun sutě 229 575,63

    998 - Přesun hmot 9 983,75

PSV - Práce a dodávky PSV 1 053,40

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 053,40

ATRIS s.r.o.

Výměna vstupních dveří a oprava přístupových chodníků MŠ E. Holuba 7/1403, Havířov-Podlesí“ – stavba č.19014

003 - Oprava zpevněných ploch



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 24.04.2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: Viking Trade s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 487 624,99

D HSV Práce a dodávky HSV 486 571,59

D 1 Zemní práce 82 012,41
1 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 19,050 71,28 1 357,88 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkresy bouracích prací - zámková dlažba"7,2*1,5+5,5*1,5 19,050

2 K 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně m2 19,050 288,31 5 492,31 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkresy bouracích prací - zámková dlažba"7,2*1,5+5,5*1,5 19,050

3 K 113107321 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 211,000 39,91 8 421,01 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkres bouracích prací - skladba asfaltu"38+31+142 211,000

4 K 113107336 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 211,000 229,81 48 489,91 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkres bouracích prací - skladba asfaltu"38+31+142 211,000

5 K 113107342 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 211,000 62,68 13 225,48 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkres bouracích prací - skladba asfaltu"38+31+142 211,000

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 20,000 50,88 1 017,60 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkres bouracích prací"20 20,000

7 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 230,050 10,44 2 401,72 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkres nového stavu "211+19,05 230,050

8 K R-1320010 Terénní úpravy vč. osetí trávou m2 50,000 32,13 1 606,50

D 5 Komunikace pozemní 142 375,31
9 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 230,050 34,07 7 837,80 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkres nového stavu "211+19,05 230,050

10 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 230,050 163,69 37 656,88 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkres nového stavu "211+19,05 230,050

11 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 230,050 209,22 48 131,06 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkres nového stavu "211+19,05 230,050

12 M 59245212 dlažba zámková tl. 60 mm přírodní m2 231,053 199,22 46 030,38 CS ÚRS 2018 01

VV 220,05*1,05 231,053

13 M 59245202 dlažba zámková tl. 60 mm červená m2 10,500 258,97 2 719,19 CS ÚRS 2018 01

VV 10*1,05 10,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 624,49

14 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 18,000 188,76 3 397,68 CS ÚRS 2018 01

15 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm m 18,000 102,96 1 853,28 CS ÚRS 2018 01

16 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,720 2 437,13 1 754,73 CS ÚRS 2018 01

VV 18*0,2*0,2 0,720

17 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 230,050 45,75 10 524,79 CS ÚRS 2018 01

18 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 23,200 78,74 1 826,77 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkres bouracích prací"21,2+2 23,200

19 K R-9520010 Demontáž st. poklopu, výšková úprava , dodávka  amontáž nového poklopu kus 1,000 2 364,84 2 364,84

20 K R-9850020 Kontrola a oprava patek sloupů stříšky kus 4,000 225,60 902,40

D 997 Přesun sutě 229 575,63
21 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 166,498 571,05 95 078,68 CS ÚRS 2018 01

22 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 166,498 16,26 2 707,26 CS ÚRS 2018 01

23 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 166,498 446,09 74 273,09 CS ÚRS 2018 01

24 K 997221825
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového 

kód odpadu 170 101
t 78,683 556,68 43 801,25 CS ÚRS 2018 01

25 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód 

odpadu 170 302
t 46,420 175,62 8 152,28 CS ÚRS 2018 01

26 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 41,395 134,39 5 563,07 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 9 983,75
27 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 55,657 179,38 9 983,75 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 053,40

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 053,40
28 K R-7830010 Očištění, obroušení, nátěr stávající ocelové konstrukce stříšky kus 2,000 526,70 1 053,40

Výměna vstupních dveří a oprava přístupových chodníků MŠ E. Holuba 7/1403, Havířov-Podlesí“ – stavba č.19014

003 - Oprava zpevněných ploch



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havířov Datum: 24.04.2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27787036

Viking Trade s.r.o. DIČ: CZ27787036

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 060,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 49 060,00 21,00% 10 302,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 59 362,60

Výměna vstupních dveří a oprava přístupových chodníků MŠ E. Holuba 7/1403, Havířov-Podlesí“ – stavba č.19014

004 - Oprava oplocení



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 24.04.2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:

Uchazeč: Viking Trade s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 49 060,00

HSV - Práce a dodávky HSV 26 004,34

    1 - Zemní práce 4 851,11

    2 - Zakládání 1 562,74

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 359,95

    5 - Komunikace pozemní 1 843,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 951,55

    997 - Přesun sutě 6 038,09

    998 - Přesun hmot 397,70

PSV - Práce a dodávky PSV 23 055,66

    767 - Konstrukce zámečnické 23 055,66

ATRIS s.r.o.

Výměna vstupních dveří a oprava přístupových chodníků MŠ E. Holuba 7/1403, Havířov-Podlesí“ – stavba č.19014

004 - Oprava oplocení



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 24.04.2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: Viking Trade s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 49 060,00

D HSV Práce a dodávky HSV 26 004,34

D 1 Zemní práce 4 851,11
1 K 113107321 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 0,900 31,15 28,04 CS ÚRS 2018 01

VV "pro oplocení"0,3*0,3*10 0,900

2 K 113107336 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 0,900 180,27 162,24 CS ÚRS 2018 01

VV "pro sloupky oplocení"0,3*0,3*10 0,900

3 K 113107342 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 0,900 53,75 48,38 CS ÚRS 2018 01

VV "pro sloupky oplocení"0,3*0,3*10 0,900

4 K 120901121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách 

ručně
m3 0,990 3 467,10 3 432,43 CS ÚRS 2018 01

VV "sloupky oplocení -předpoklad"0,3*0,3*1*11 0,990

5 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 0,900 573,34 516,01 CS ÚRS 2018 01

VV "výkop pro sloupky oplocení"0,3*0,3*1*10 0,900

6 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 

hornině tř. 3
m3 0,900 158,07 142,26 CS ÚRS 2018 01

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,900 193,37 174,03 CS ÚRS 2018 01

8 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 

1000 m přes 10000 m
m3 4,500 13,76 61,92 CS ÚRS 2018 01

VV "do 15 km"0,9*5 4,500

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 0,900 140,84 126,76 CS ÚRS 2018 01

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,900 11,52 10,37 CS ÚRS 2018 01

11 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 1,620 91,77 148,67 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9*1,80 1,620

D 2 Zakládání 1 562,74
12 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,900 1 736,38 1 562,74 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkres oplocení - základy pro sloupky"0,3*0,3*1*10 0,900

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 359,95
13 K 348121221 Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky kus 7,000 319,12 2 233,84 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkres oploceí "7 7,000

14 M 59233120 deska plotová betonová 2250x30x5  cm kus 7,000 303,73 2 126,11 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkres oplocení"7 7,000

D 5 Komunikace pozemní 1 843,20
15 K R-5640120 Doplnění asfaltu po provedení oplocení m2 10,000 184,32 1 843,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 951,55
16 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 12,000 54,23 650,76 CS ÚRS 2018 01

VV "pro sloupky oplocení"0,3*4*10 12,000

17 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,749 3 247,19 2 432,15 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. situace bouracích prací - podezdívka oplocení"2,2*0,3*0,15*7+1,25*0,3*0,15 0,749

18 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 11,000 238,75 2 626,25 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. situace bouracích prací "11 11,000

19 K 966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m m 16,650 58,69 977,19 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. situace bouracích prací "2,2*7+1,25 16,650

20 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2 kus 2,000 132,60 265,20 CS ÚRS 2018 01

D 997 Přesun sutě 6 038,09

21 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 5,722 294,75 1 686,56 CS ÚRS 2018 01

22 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 5,722 154,56 884,39 CS ÚRS 2018 01

23 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 80,108 8,02 642,47 CS ÚRS 2018 01

VV 5,722*14 'Přepočtené koeficientem množství 80,108

24 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového 

kód odpadu 170 101
t 5,722 493,65 2 824,67 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 397,70
25 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 2,706 146,97 397,70 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 23 055,66

D 767 Konstrukce zámečnické 23 055,66
26 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,28 0,00 CS ÚRS 2018 01

27 K R-7678900 D+M oplocení m 16,605 441,48 7 330,78

Výměna vstupních dveří a oprava přístupových chodníků MŠ E. Holuba 7/1403, Havířov-Podlesí“ – stavba č.19014

004 - Oprava oplocení



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

PLOTVÁ VÝPLŇ - 3D SVAŘOVANÁ SÍŤ BARVA ANTRACIT VÝŠKA 1230 MM

SLOUPKY 80/80/2 BARVA ANTRACIT VÝŠKA SLOUPKU 2 100 MM

ÚCHYTY PRO PODHRABOVÉ DESKY 

Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE PO PROVEDENÍ NOVÉHO PLOTU PROEDENA ZÁLIVKA ASFLATEM MEZI 

PŮVODNÍ A NOVÉ PODHRABOVÉ DESKY

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PROVEDENO PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ A ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ 

DOKUMENTACE, KTERÁ MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ SCHVÁLENA OBJEDNATELEM

POLOŽKA OBSAHUJE VEŠKERÉ SYTÉMOVÉ DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VV "viz.výkres oploení"2,065+2,2+2,56*4+2,1 16,605

28 K R-7678901 D+M brány oplocení kus 1,000 9 585,71 9 585,71

P

Poznámka k položce:

BRÁNA 3600/1600 MM,, VÝPLŇ 3D SVAŘOVANÁ SÍŤ BARVA ANTRACIT, BRÁNAOPATŘENÁ ZÁMKEM 

S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU.

29 K R-7678902 D+M BRANKY OPLOCENÍ KUS 1,000 6 139,17 6 139,17

P

Poznámka k položce:

 BRANKA 1000/1600 MM, VÝPLŇ 3D SVAŘOVANÁ SÍŤ BARVA ANTRACIT, BRANKA OPATŘENÁ 

ZÁMKEM S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU.



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24.04.2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27787036

Viking Trade s.r.o. DIČ: CZ27787036

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 800,00 21,00% 798,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 598,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 24.04.2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:

Uchazeč: Viking Trade s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 200,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 200,00

VRN3 - Zařízení staveniště 1 600,00

ATRIS s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 24.04.2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: Viking Trade s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 800,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 200,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 200,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 850,00 850,00 CS ÚRS 2018 01

2 K 013294000 Výrobní a dílenská dokumentace soubor 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

3 K R-990010 Vytýčení  a ochrana stávajících   inženýrských sítí soubor 1,000 700,00 700,00

P

Poznámka k položce:

Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, 

náklady na přezoumání podkladu objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících 

staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště.

Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části. 

Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření.

Zajištění a zabezpečení stávajících inženýrských sítí a přípojke při výkopových a bouracích 

pracích.

D VRN3 Zařízení staveniště 1 600,00
4 K 032103000 Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v 

souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, 

údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů 

po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště 

provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a 

zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, 

zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů 

zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na střežení, vhodné zabezpečení staveniště.

Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. dopravního zmnačení a potřebných 

souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště, náklady na připojení staveniště na 

energie vč. zajištění měření odběru energiií, vytýčení obvodu staveniště, oplocení a 

zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu 

5 K 032103001 Uvedení staveniště do původního stavu soubor 1,000 600,00 600,00

P

Poznámka k položce:
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