

ROZPOČET (dílčí soupis prací a materiálu)

souhrn požadavků TO na červen 2019

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2019 - VÝMĚNA PRAŽCŮ - ST ZLN
Objednatel: SŽDC s.o., OŘ Olomouc
Zhotovitel: Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Oblast: Obvod ST Zlín

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
-------	-------------	---------------	----	----------	----------------------	------------------

Celkový součet: 1 078 078,20

TH		Traťové hospodářství				
1	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	15,000		
2	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m ²	20,000		
3	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm	m ²	200,000		
4	5905025010	Doplnění stezky štěrkodrtí ojedinele ručně	m ³	3,000		
7	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	150,000		
8	5905095020	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné	m	100,000		
12	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m ³	3,000		
15	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	80,000		
19	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	40,000		
21	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	35,000		
22	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	40,000		
23	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	30,000		
27	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	150,000		
31	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	120,000		
32	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	100,000		
39	5906055090	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svěrek a svěrkových šroubů	kus	30,000		
43	5906080015	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	úl.pl.	240,000		
49	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	120,000		
57	5906110050	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky do 3,5 m	kus	7,000		
58	5906110060	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 3,5 m do 4 m	kus	7,000		
59	5906110070	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	7,000		
79	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	240,000		
80	5908060020	Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	150,000		
81	5908063010	Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice	úl.pl.	20,000		
84	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	140,000		
86	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	30,000		
87	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	15,000		
88	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	15,000		
90	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus	40,000		
91	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	40,000		
TH-M		Traťové hospodářství - dodávky				

92	5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy BI	t	5,000		
XDp		Doprava				
127	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t	5,000		
134	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		
VON		Vedlejší a ostatní náklady				
143	24101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	260 000,000		
146	33121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	260 000,000		
150	34111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	300,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 293131

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d7720816-15f7-4b6e-9084-c1d96323982a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.05.2019 10:05:56



efaa6dcf-56c6-4299-adcc-b0cb35deed5d