



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení
a uveďte číslo naší objednávky.

Objednávka číslo : 2019/00845/OI/OBJ

Datum vyhotovení : 22.05.2019

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Dodací lhůta : 31.07.2019

Dodavatel :

atelier-r, s.r.o.
tř. Spojenců 748/20
77900 Olomouc
IČO: 26849917
DIČ: CZ26849917
BÚ: 35-1842440277/0100

Odběratel :

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
77911 Olomouc
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Objednáváme u Vás na akci "Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn" zjednodušenou projektovou dokumentaci na novou trasu suchovodu vč. inženýrské činnosti pro zajištění územního souhlasu se zajištěním kladných stanovisek orgánů státní správy dle kalkulace v cenové nabídce z 17.05.2019, která je přílohou této objednávky.

Kontaktní osoba pro komunikaci s objednatelem: [redacted]

Předpokládaná cena celkem:

74 415,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Rozpočtová skladba:

§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka
003315	6121	000	107100884	0000000052	0060003100768	74 415,00 Kč

Vyřizuje:

Podpis příkazce operace:

Telefon:

Fax:

Podpis správce rozpočtu:

E-mail:

Změna rozpočtové skladby:

§	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka

Chytil Jaroslav

Od: [REDACTED]
Odesláno: pátek 17. května 2019 10:22
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: Žádost o CN na IČ pro suchovod - Hrad Helfštýn

Dobrý den pane inženýre,

dovoluji si Vám poslat cenovou nabídku na vypracování zjednodušené projektové dokumentace na novou trasu suchovodu (vedenou vně hradního areálu), včetně zajištění právoplatného územního souhlasu na tuto část i s požadovanými stanovisky orgánů státní správy

Rozsah projektové a inženýrské činnosti na územní souhlas se suchovodem, dle paní Červkové ze Stavebního úřadu Lipník nad Bečvou :

- jednoduchá dokumentace = zjednodušený technický popis a situace (vydání územního souhlasu bude prý jednodušší než dělat změnu stavby, v popisu se má zmínit, že se upouští od náhradního zdroje) – pani [REDACTED]
- Získat stanovisko památkářů – tj. ORR Lipník a NPÚ Olomouc = žádost + jednoduchá dokumentace – lze podat elektronicky přes datovou schránku – [REDACTED]
- Získat stanovisko Odboru životního prostředí Lipník (Stanovisko k zásahu do VKP-Ies) = žádost + jednoduchá dokumentace - lze podat elektronicky přes datovou schránku – [REDACTED]
- Získat od Odboru životního prostředí Lipník Souhlas se stavbou do 50m od lesa = žádost + jednoduchá dokumentace - lze podat elektronicky přes datovou schránku - [REDACTED]
- Stanovisko HZS Přerov
- Souhlas vlastníka pozemků na situaci = měl by zajistit kraj – smlouva mezi Krajem a Lesy ČR

Cena za výše uvedené práce (projektová činnost + inženýrská činnost) činí 61.500,-Kč (bez DPH).

Rozpis nákladů :

Projektová činnost.....	40 hodin x 750,-Kč/hod.
Náklad za projektovou činnost.....	30.000,-Kč (bez DPH)
inženýrská činnost.....	42 hodin x 750,-Kč/hod.
Náklad za inženýrskou činnost.....	31.500,-Kč (bez DPH)
Celkové náklady činí	61.500,-Kč (bez DPH)

$\times 21\% = 74.415,-$

S pozdravem.

[REDACTED]
atelier-r,s.ro.
tr.Spojenců 20, 779 00 Olomouc