
 

SOUHRNNÝ LIST STAVBY 

Kód: 0122018 

Stavba: Osmička - mlátové cesty 

JKSO: CC-CZ:  

Místo: Lovosice Datum: 4. 12. 2018 

Objednatel: IČ: 

 

 DIČ:  

Zhotovitel: IČ: 02072530 

TIRAST s.r.o. DIČ: CZ02072530 

Projektant: IČ: 
 

 DIČ:  

Zpracovatel: IČ: 
 

 DIČ:  

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 795 000,00 

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 

Cena bez DPH 795 000,00 

DPH základní 21,00% ze 795 000,00 166 950,00 

snížená 15,00% ze 0,00 0,00 

Cena s DPH 

 

v CZK 961 950,00 

Projektant 
  

Datum a podpis: Razítko 

 

 

Objednavatel   

Datum a podpis: Razítko 

 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY 

Kód: 0122018 
 

Stavba: Osmička - mlátové cesty 

 

Místo: Lovosice Datum: 4. 12. 2018 

Objednatel: 
 

Projektant: 
Zhotovitel: TIRAST s.r.o. Zpracovatel: 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

1) Náklady z rozpočtů 795 000,00 961 950,00 

0122018 Osmička - mlátové cesty 795 000,00 961 950,00 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00 

Ostatní náklady 
0,00 0,00 

Vyplň vlastní 0,00 0,00 

Vyplň vlastní 0,00 0,00 

Vyplň vlastní 0,00 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 795 000,00 961 950,00 
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■ 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: Osmička - mlátové cesty 
  

JKSO: 

 

CC-CZ: 

 

Místo: Lovosice Datum: 4. 12. 2018 

Objednatel: 

 

IČ: 
 

  DIČ:  

Zhotovitel: 

 

IČ: 02072530 

TIRAST s.r.o.  DIČ: CZ02072530 

Projektant: 

 

IČ: 
 

  DIČ:  

Zpracovatel: 

 

IČ: 
 

  DIČ:  

Poznámka: 
   

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

   

795 000,00 0,00 

Cena bez DPH 

   

795 000,00 

DPH základní 21,00% ze 795 000,00 166 950,00 
snížená 15,00% ze 0,00 0,00 

Cena s DPH v CZK 961 950,00

Projektant 
 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel  

Datum a podpis: Razítko 

Zpracovatel  

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Osmička - mlátové cesty 
  

Místo: Lovosice Datum: 4. 12. 2018 

Objednatel: 

Zhotovitel: TIRAST s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady z rozpočtu 795 000,00 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

2 - Zakládání 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

5 - Komunikace pozemní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

998 - Přesun hmot 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN5 - Finanční náklady 

VRN6 - Územní vlivy 

VRN7 - Provozní vlivy 

Ostatní náklady 0,00 

Zařízení staveniště 0,00 

Projektové práce 0,00 

Územní vlivy 0,00 

Provozní vlivy 0,00 

Jiné VRN 0,00 

Kompletační činnost 
0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 795 000,00 
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Stavba: 

ROZPOČET 

Osmička - mlátové cesty 

Místo: Lovosice Datum: 4. 12. 2018 

Objednatel: 

Zhotovitel: TIRAST s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady z rozpočtu 
795 000,00 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

1 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 3,000 

odečteno z PD cca 3 

3,000 

2 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 3,000 

3 K 121101101 
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 

m3 101,475 

odměřeno z PD cca 

307,5*3,3*0,1 101,475 

4 K 121112111 
Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s 
vodorovným přemístěním do 50 m 

m3 10,148 

cca 10% strojního • kořeny 

101,475*0,1 10,148 

5 K 122201102 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 1000 m3 

m3 116,696 

odměřeno z PD cca 

307,5*2,3*0,15*1,1 116,696 

6 K 122201109 
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 
1 až 3 m3 58,348 

116,696*0,5 58,348 

7 K 131203101 
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3 

m3 28,000 

u kořenů cca 1m3/kus 

1*28 28,000 

8 K 131203109 
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo 
pneum nářadím v hornině tř. 3 

m3 14,000 

28*0,5 14,000 

9 K 132201101 
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3 

m3 12,705 

odměřeno z PD cca - gabion 

77*0,3*0,5*1,1 12,705 

10 K 132201109 
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3 

m3 6,353 

12,705*0,5 6,353 

11 K 162201431 
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 2 km 
D kmene do 300 mm 

kus 3,000 

12 K 162201441 
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 2 
km D kmene do 300 mm 

kus 3,000 

13 K 162201451 
Vodorovné přemístěni pařezů do 2 km D do 300 mm 

kus 3,000 

14 K 162301101 
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 

m3 93,763 
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

zpětně ornice  

59,2 59,200 

kořeny 

 

28 28,000 

svahování 
 

6,563 6,563 

Součet 93,763 

15 K 162601102 
Vodorovné přemístění do 5000 m 
výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 

m3 165,113 

ornice 

101,475 101,475 

zemina 

116,696+28+12,705 157,401 

zpětně 

-93,763 -93,763 

Součet 165,113 

16 K 166101101 
Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 

m3 93,763 
   až 4    

zpětně 

93,763 93,763 

17 K 167101103 Nakládání nebo překládání výkopku z horniny m3 258,876 
  tř. 1 až 4    

výkopek kpl 

ornice 

101,475 101,475 

zemina 

116,696+28+12,705 157,401 

Součet 258,876 

18 K 171101103 
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 100 % PS 

m3 6,563 

   odměřeno z PD cca    

   
(3+2,25)*1,25 

 
6,563 

 

19 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 165,113 

ornice 

101,475-59,2 42,275 

zemina 

116,696+28+12,705-28-6,563 

Součet

122,838 

165,113 

20 K 171201211 
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) 

t 288,748 

ornice 

(101,475-59,2)*1,6 67,640 

zemina 

(116,696+28+12,705-28-6,563)*1,8 221,108 

Součet 288,748 

21 K 174201101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

m3 28,000 
   sypaninou bez zhutnění   

u kořenů cca 1 m3/kus 

1*28 28,000 

22 K 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm kus 3,000 

23 K 181111112 
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 
4 nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:2 

m2 550,000 

odměřeno z PD cca - zeleň 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

   

550 
 

550,000 
  

   
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 

   

24 K 181151311 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5 

m2 42,000 

   odměřeno z PD cca - zeleň    

   

42 

 

42,000 

 

25 K 181301101 
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 

m2 550,000 

   odměřeno z PD cca - zeleň    

   

550 

 

550,000 

 

26 M 103715000 substrát pro trávníky A VL m3 11,000 

   cca 20%    

   
550*0,1*0,2 

 

11,000 

 

27 K 181305111 Převrstvení ornice na skládce m3 59,200 

   

cca 
   

   

(550+421*0,1 

 

59,200 

 

28 K 
181411131 

   

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 

m2 550,000 

odměřeno z PD cca - zeleň 

550 550,000 

29 

 

005724100 osivo směs travní parková kS 8,250 

30 K 181411132 
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 ve svahu do 1:2 

m2 42,000 

odměřeno z PD cca - zeleň 

42 42,000 

31 M 005724100 osivo směs travní parková ks 0,630 

32 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 775,000 

cca 

310*2,5 775,000 

33 K 182201101 Svahování násypů m2 41,875 

odměřeno z PD cca 

(0,65*40+15*0,5)*1,25 41,875 

K Rozprostřeni ornice pl do 500 m2 ve svahu přes m2 42,000 
 11:5 tl vrstvy do 100 mm    

odměřeno z PD cca - zeleň 

42 42,000 

35 M 103715000 substrát pro trávníky A VL m3 0,840 
   cca 20%    

   

42*0,1*0,2 

 

0,840 

 

36 K 184818231 
Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky 
do 2 m 

kus 28,000 

   odečteno z PD    

   

28 
 

28,000 
 

 

2- Zakládání 
    

37 K 213311113 
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 
frakce 16 až 63 mm 

m3 2,540 

odměřeno z PD cca 

(17,73+28,68+30,561*0,1*0,3*1,1 2,540 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

   
Opěrná zeď z gabionů dvouzákrutová síť s 

   

38 K 327215111 povrchovou úpravou galfan vyplněná lomovým 
kamenem 

m3 16,968 

   odměřeno z PD cca    

   

(6,26+1,52+4,2+5,751*0,7*0,3 

 

3,723 

 

   

(16,88+3,84+7,961*0,9*0,3 

 

7,744 

 

   

(16,88+5,72+7,961*0,6*0,3 

 

5,501 

 

   

Součet 
 

16,968 
 

39 K 338171114 
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 
2,00 m do zemního vrutu 

kus 38,485 

   

(6,26+1,52+4,2+5,75)/2 
 

8,865 
 

   

(16,88+3,84+7,96)/2 

 

14,340 

 

   

(16,88+5,72+7,96)/2 

 

15,280 

 

   

Součet 
 

38,485 

 

40 M 145502560 
profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x4 
mm t 0,209 

   

9*0,7*7,1*0,001 
 

0,045 
 

   

15*0,9*7,1*0,001 

 

0,096 

 

   
16*0,6*7,1*0,001 

 

0,068 

 

   

Součet 
 

0,209 
 

5 - Komunikace pozemní 

41 K 564751111 
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32- 63 

mm tl 150 mm 
m2 710,279  

odměřeno z PD cca 

(7,93+4,31+3,42+2,16+10,87+3,36+18,35+2,31+ 

13,81+22,61+1,76+9,03+1,44+16,88+4,78+7,96 476,669 

+24,68+12,98+28,84+5,23+3,64)*2,2*1,05 

(17,82+19,36+63,95)*2,2*1,05 233,610 

Součet 710,279 

42 K 564811112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm m2 710,279 

43 K 564931111 Podsyp nebo podklad z pálených jílů tl 100 mm m2 710,279 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

44 916331112 
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože 
z betonu s boční opěrou 

514,850 

odměřeno z PD cca 

7,93+7,93+4,98+3,42+2,45+10,87+2,84+18,86+ 

3,65+3,42+1,79+10,87+3,88+32,72+1,95+17,74 

+19,27+22,67+1,49+2,03+22,54+0,34+2,81+6,8 

3+19,58+9,03+9,03+1,21 

1,66+24,58+24,78+13,16+12,8+28,77+28,92+62 

,97+65,08 

Součet 

252,130 

262,720 

514,850 

45 M 592172100 
obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 

cm 
kus 540,000 

cca vč. rezervy 

540 540,000 

46 K 919551111 

Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se 
spojkami nebo s hrdlem do DN 

300 mm 

m 10,000 

odměřeno z PD 

2,5*4 10,000 

47 M 286114740 trubka kanalizace plastovál60x3000 SN 10 kus 4,000 

48 M 55341428R mřížka větrací nerezová 150 kruhová kus 8,000 

49 K 919726122 
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 g/m2 

m2 710,279 

Strana 6 z 7 



 

 

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
PČ Typ 

998 - Přesun hmot 

50 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 

t 116,019 

51 K 998225191 

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 116,019 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

52 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 

53 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 

 

VRN3 - Zařízení staveniště 

   

54 K 032002000 Vybavení staveniště Kč 1,000 

55 K 034002000 Zabezpečení staveniště Kč 1,000 

 

VRN5 - Finanční náklady 

   

56 K 052002000 Finanční rezerva (5% ZRN) Kč 1,000 

VRN6 - Územní vlivy 

57 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů Kč 1,000 

VRN7 - Provozní vlivy 

58 K 072002000 Silniční provoz - DIO Kč 1,000 

VP - Vícepráce 

  

0,00 
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