

# NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ

příspěvková organizace statutárního města Ostrava • Čs. legii 148/14 • 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava

## OBJEDNÁVKA č. 0078-09-19

Ostrava 24.5.2019

### **Dodavatel:**

VKS Havířov, s.r.o.

Těšínská 222


739 34 Šenov

IČ: 25846876

DIČ: CZ25846876

Na základě všeobecných podmínek objednávané, u Vás výměnu hranatých okapů které jsou na Provozní budově NDM děravé, což bylo zjištěno kontrolní činností. Práce budou provedeny na základě Vaší nabídky a nejpozději do 31.8.2019

Hodnota objednávky: 68 835 Kč včetně DPH.



Národní divadlo moravskoslezské

příspěvková organizace 24

ul. Čsl. legii č. 14

701 04 Ostrava - Moravská Ostrava

Potvrzujeme tuto objednávku a bez výhrad souhlasíme s celým jejím obsahem.

Za dodavatele:

Fakturujte v plné výši Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, bez této náležitosti nebude faktura proplacena.

NDM se nezapisuje do obchodního rejstříku. NDM je zřízeno usnesením ZmO č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014.

Vyřizuje

e-mail

NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ

příspěvková organizace

Čs. legii 148/14, 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00100528, DIČ: CZ00100528

bankovní spojení:

**OSTRAVA!!!**

Te

<http://www.ndm.cz>

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba :** 2019  
DAD Ostrava

**Zadavatel :**

IČO :

DIČ :

**Projektant :**

IČO :

DIČ :

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | JKSO | Počet        | Cena      |
|--|------|--------------|-----------|
| Stavební objekt<br>SOB                     |      | 1,00<br>1,00 | 56 888,00 |
| <b>Celkem za stavbu bez DPH</b>            |      |              | 56 888,00 |

### Rekapitulace dílů

| Číslo                      | Název                 | Celkem           |
|----------------------------|-----------------------|------------------|
| 94                         | Lešení                | 1 350,00         |
| 767                        | Konstrukce zámečnické | 15 579,00        |
| 764                        | Konstrukce klempířské | 24 509,00        |
| ON                         | Ostatní náklady       | 15 450,00        |
| <b>Cena celkem bez DPH</b> |                       | <b>56 888,00</b> |

GP 135 Kč  
no. DPH

13.5.2019

|          |      |              |        |
|----------|------|--------------|--------|
| Stavba : | 2019 | DAD Ostrava  | JKSO : |
| Objekt : | SOB  | Hranatý žlab |        |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje    **SOB**  
**Hranatý žlab**

Třídnic stavebních objektů:

Rozsah:

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis |                              | Cena (Kč) |
|--------|------------------------------|-----------|
|        | Střecha                      | 56 888,00 |
|        | Celkem objekt            SOB | 56 888,00 |

### Rekapitulace soupisu

Střecha

| Stavební díl |                       | Cena (Kč) |
|--------------|-----------------------|-----------|
| 94           | Lešení                | 1 350,00  |
| 767          | Konstrukce zámečnické | 15 579,00 |
| 764          | Konstrukce klempířské | 24 509,00 |
| ON           | Ostatní náklady       | 15 450,00 |
|              | Celkem soupis         | 56 888,00 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |              |
|----|------------|--------------|
| S: | 16-053     | DAD Ostrava  |
| O: |            | Hranatý žlab |
| R: | 053-SOB-02 | Hranatý žlab |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem    |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------|
| Díl: | 94            | Lešení   |     |          |           | 1 350,00  |
|      |               |  |     |          | 0,00      |           |
|      | 941941031R00  | Lešení šířky od 0,80 do 1,50 m, výšky do 6m                            | den | 3,00000  | 450,00    | 1 350,00  |
| Díl: | 767           | Konstrukce zámečnické  |     |          |           | 15 579,00 |
|      |               |  |     |          |           |           |
|      | 767 Demontáž  | Demontáž ocel.rovná rozebíratelný spoj hmo                             | m   | 35,00000 | 153,00    | 5 355,00  |
|      |               | (*35)  |     | 35,00000 |           |           |
|      |               |  |     |          |           |           |
|      | 767 Montáž    | Montáž ocel.rovná rozebíratelný spoj hmo                               | m   | 35,00000 | 198,00    | 6 930,00  |
|      |               | (*35)  |     | 35,00000 |           |           |
|      | 998767102R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech výšky přes 6 do 12 m | kg  | 2,30000  | 1,14      | 3294,00   |
|      |               | Součet: : 2,300  |     | 2,30000  |           |           |

|             |                     |  |
|-------------|---------------------|--|
|             | <b>764 Montáž</b>   | Z 125 hranatý žlab délka 3m Okapový systém 125 R9006<br>(35+5) |
|             | <b>764 Montáž</b>   | C 120 žlabové čelo Okapový systém 125 R9006<br>(2)             |
|             | <b>764 Montáž</b>   | K 125/80 žlabový kotlík Okapový systém 125 R9006<br>(1+0)      |
|             | <b>764 Montáž</b>   | Svod 80 svodová roura d. 4m Okapový systém 150 R900<br>(4+2)   |
|             | <b>764 Montáž</b>   | OBT 80 objímka šroubovací Okapový systém 125 R9006<br>(3)      |
|             | <b>764 Montáž</b>   | Trn pro šroub objímku SO 125 Doplnky Neutr<br>(3)              |
|             | <b>764 Montáž</b>   | Spojovací materiál<br>(1*1)                                    |
|             | <b>764 Demontáž</b> | Demontáž žlabového systému D125<br>(1*1)                       |
| <b>Díl:</b> | <b>VN</b>           | <b>Vedlejší náklady</b>  |
|             | <b>590</b>          | Odvoz odpadu<br>(1*1)  |
|             | <b>590</b>          | Pracovní plošina<br>(3*1)                                      |
|             | <b>590</b>          | Přistavení pracovní plošiny<br>(3000*2)                        |

10 547,00

|  |     |             |          |           |
|--|-----|-------------|----------|-----------|
|  | m   | 35,00000    | 185,00   | 6 475,00  |
|  |     | 35,00000    |          |           |
|  | ks  | 2,00000     | 75,00    | 150,00    |
|  |     | 2,00000     |          |           |
|  | ks  | 1,00000     | 212,00   | 212,00    |
|  |     | 1,00000     |          |           |
|  | m   | 6,00000     | 135,00   | 810,00    |
|  |     | 6,00000     |          |           |
|  | ks  | 3,00000     | 95,00    | 285,00    |
|  |     | 3,00000     |          |           |
|  | ks  | 3,00000     | 85,00    | 255,00    |
|  |     | 3,00000     |          |           |
|  | sb  | 1,00000     | 1 380,00 | 1 380,00  |
|  |     | 1,00000     |          |           |
|  | sb  | 1,00000     | 980,00   | 980,00    |
|  |     | 1,00000     |          |           |
|  |     |             |          | 15 450,00 |
|  | sb  | 1,00000     | 450      | 450       |
|  |     | 1,00000     |          |           |
|  | den | 3,00000     | 3000     | 9000      |
|  |     | 1,00000     |          |           |
|  | sb  | 6 000,00000 | 1        | 6000      |
|  |     | 6 000,00000 |          |           |