
Položkový rozpočet

stavba; 
Objekt:

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZS Bítovsh Rozpočet: SO 02 
SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, P Novostavba objektu tělocvičny Z5 Bítovská, Pha 4

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
70.8120M.15 81.4Cí

136.2352M.2 163.4Ei

u rampy:

2*15,5*0,53*0,5*1,2 9.86

zákl.patky;

(1.98*1,25*12+0,84*1,74*4+1,78*0,79*3)*1.15 45,73
285 998711202ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě. výšky do 12 m | % 9 721,40 3,21 31 205,70

Celkem za 711 Izolace proti vodě 1 003 345.85
Díl: 712 Živičné krytiny
286 712 Provedení krytiny ploché střechy vč.všech detailů 

(rohy,prostupy atp.) pomocných prací a materiálů
287 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10®. za studená ALP 1 x nátěr- 

včetně dodávky ALP m2 202,70 54,20 10 986,52

S1:

(9,77*5,2-2,2*1.68) 47,11

1.79*2,67 4,78

S1a:

2.2*1,68 3,70

S2:

(12.8*8.2-0.9*0.9*2-0,7*1,2) 102,50

S4:

44.62 44,62
288 712341559R00 Povlaková krytina střech do 10®, NAIP přitavením | m2 202,70 158,001 32 027,12

S1:

(9,77*5,2-2,2*1,68) 47,11

1,79*2,67 4,78

S1a:

2,2*1,68 3,70

S2:

(12,8*8.2-0,9*0,9*2-0.r 1,2) 102.50

S4;

44,62 44,62
289 712371801RZ5 Povlaková krytina střech do 10®, fólií PVC 1 vrstva - včetně I

fólie tl. 2,0 mm | m2 1 055,39 199,00 210 023,07

S1+1a:

10,93*5,88 64,27

2.37*3.25 7,70

S2:

(14.06*8.75-0.9*0,9*2-0,7*1.2) 120,57

S3+3a:

35,2*23,382 823,05

S4:

39.81 39,81
290 712378101RT3 <omínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC pro DN 110 

mm kus 2,00 2 480,00 4 960,00
291 712391171R00 Povlaková krytina střech do 10®, podklad, textilie m2 1 055,39 20,30 21 424,46

S1+1a:

10,93*5,88 64.27

2,37*3.25 7,70

S2:

(14.06*8.75-0,9*0.9*2-0.7*1,2) 120,57

S3+3a:
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ BítovsM Rozpočet: SO 02
SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pj Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4

P.č. číslo položky Název položky 1 MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
35,2*23,382 823,0£

S4:

39,81 39,81
292 712391172R00 Povlaková krytina střech do 10°, ochran, textilie 1 m2 1 055,39 20,30| 21 424,46

Sl+la:

10,93*5,88 64,27

2,37*3,25 7,70

S2;

(14,06*8,75-0,9*0,9*2-0,7*1,2) 120,57

S3+3a;

35,2*23,382 823,05

S4:

39,81 39,81
293 712811101RZ1 Samostatné vytažení izolace, za studená ALP 1x nátěr - 

včetně dodávky ALP m2 47,03 62,10 2 920,80

S1 + 1a:

(9.77+2*5,2)*0,36+9,77*0,7 14,10

(1,79+2,67)*0,36+(1,79+2,67)*0,7 4,73

S2:

(12,8+8,2+2*0,9+0,7+1,2)*2*0,3 14,82

S4:

44,62*0,3 13,39
294 712841559RT1 Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením 1 vrstva - 

asf.pás ve specifikaci m2 47,03 141,00 6 631,77

S1 + 1a:

(9,77+2*5,2)*0,36+9,77*0,7 14,10

(1,79+2,67)*0,36+(1,79+2,67)*0,7 4,73

S2:

(12,8+8,2+2*0,9+0,7+1,2)*2*0,3 14,82

S4:

44,62*0,3 13,39
295 712 00 Vytažení podkladní a ochranné textilie na stěnu vč. dodavky 

textilie m2 72,69 73,30 5 328,26

S1 + 1a:

(9,77+2*5,2)*0,133+9,77*0,7 9,52

(1,79+2,67)*0,133+(1,79+2,67)*0,7 3,72

S2:

(12,8+8,2+2*0,9+0,7+1,2)*2*0,3 14,82

S3+3a:

(35,2+23,382)*2*0,313 36,67

S4;

39,81*0,2 7,96
296 712 01 Vytažení krytiny z folie PVC tl. 2 mm na stěnu vč.dodávky 

olie m2 72,69 402,00 29 221,82

31 + 1a:

9,77+2*5,2)*0,133+9,77*0,7 9,52

1,79+2,67)*0,133+(1,79+2,67)*0,7 3,72

32:

12,8+8,2+2*0,9+0,7+1,2)*2*0.3 14,82

33+3a:

( 35,2+23,382)*2*0.313 36,67
' 34:
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZS Bítovsk 
SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pl

Rozpočet: SO 02
Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
39,81*0,2 7,96

297 712 02 D+M pojistného odtoku DN 100 s integrovaným 
hydroizolačním límcem z PVC kus 1,00 3 836,00 3 836,00

298 712 03 Opracování prostupů VZT200x300 s vytažením folie na 
potrubí kus 4,00 846,00 3 384,00

299 62836108 Pás asfaltovaný těžký s AI vložkou m2 269,74 151,00 40 730,02

S1:

(9,77*5,2-2,2*1,68)*1,2 56,53

1,79*2,67*1,2 5,74

Sla:

2,2*1,68*1,2 4,44

S2:

(12,8*8,2-0,9*0,9*2-0,7*1,2)*1,15 117,88

(12,8+8,2+2*0,9+0,7+1,2)*2*0,3*1,2 17,78

S4:

44,62*1,15+44,62*0,3*1,2 67,38

300 69366055 Geotextilie 300g m2 2 471,19 28,20 69 687,48

S1:

(9,77*5,2-2,2*1,68)*2*1,2 113,06

1,79*2,67*2*1,2 11,47

Sla:

2,2*1,68*2*1,2 8,87

S2:

(14,06*8,75-0,9*0,9*2-0,7*1,2)*2*1,2 289,36

(12,8+8,2+2*0,9+0,7+1,2)*2*0,3*1,2 17,78

S3+3a:

35,2*23,382*2*1,2 1 975,31

S4:

39,81*1,15+39,81*0,2*1,2 55,34

301 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 4 625,86 3,00 13 877,57

Celkem za 712 Živičné krytiny 476 463,35
Díl: 713 zolace tepelné
302 713 00 D+M požárních ucpávek kpl 1,00 11 300,00 11 300,00
303 713111121R00 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem m2 705,80 50,80 35 854,64

novostavba:

60,2+32,0*20,175 705,80

304 713111231RK2 Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů vč.folie
m2 859,72 94,80 81 501,33

S3+3a;

35,2*23,382+(35,2+23,382)*2*0,313 859,72
305 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá I m2 636,03 18,10| 11 512,14

Pí:

(617,21+18,82) 636,03
306 713121118RU1 Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky pásku

m 817,29 9,00 7 355,61

Pí:

(617,21+18,82) 636,03

P2:

(24,9+60,2+8,53+23,31+20,9+8,58+4,1+4,32+7,18) 162,02

P3:

(9,65+9,59) 19,24
307 713121121R00 zolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá | m2 181,26 30,50| 5 528,43
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovskj Rozpočet: SO 02 
SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, pj Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4

P.č. číslo položky N^ev položky^ MJ
P2:

1?.53+23,3_1+20,9+8.58+4.1 +4,32+7,18)
P3: .....................................................

(9,~65+9.59)'.................. .......................................................

množs^í

i 62,02

........i 9,24

cena / MJ celkem (Kč)

308 713131121R00 Izolace tepelná stěn přichycením drátem

].........................
240

l rn2 _240_,0p

"240,00

90,30 21 672,00

309 713131152R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná 
AS 2.Í; .................................................

... ........] [................
?!1 1*4.38-2_,0*2,4
Šjib: .........................................................

2*0,_9Vl.87.................................

.........

2.0*5,Í1

AS2.2: ’ ’ ........... ].........

ST2: [ .................

il:9?íl7JP.*Íí :1í9:9Í...........'..........................................

ŠT2b: ’ .............. *

2*5._9M,85......................................... ............................]’]_

39.7*0.43’................................... ....................................
a’sZ3:

ŠT2: ’ [ ............. ..

(8,45-4,0*0,7).........

36,72
i^z4:] !!!!”!.........

ŠT2b; ’] '

36,72

m2 165,37

26,21

’"s’s’g

”14.43

10.22

15,29

”3.33

i 3,20

5,65 

36’, 72

36,72

277.00| 45 806,58

310 713134211R00 Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů 
ID3: ] [

240

m2 _24_0_,00

"240’,Č)’0

45,10 10 824,00

311 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK j m2 391,01

S1:

(9,77*5,2-2,2*1,68)*2 94.22

1.79*2,67 4,78

Sla:

2,2*1.68*2 7.39

S2:

(12,8*8,2-0,9*0,9*2-0,7*1.2)*2 205,00

S4:

39,81*2 79,62

88.00| 34 408,64

312 713141131R00 Izolace tepelná střech plně lep.za studená, Ivrstvá

19i??!9L99t?r9:?!9i^.9íí?7.9‘I:J7?r.9'77............
Š2;.................................................................................

ísj7.*7.tlfi9?rP.'58..................................
S3:

I _m2 48,60

i’6,3*9

i’7’6’3

88,00 4 276,76
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Položkový rozpočet

stavba : 
Objekt:

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZS Bítovsk 
SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pl

Rozpočet: SO 02
Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
(35,6+23,3r0.2 11,78

S4:

2,8*0,5*2 2,80

313 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho Ivrstvá m2 1 449,18 88,00 127 528,19

S3:

35,2*19,65*2 1 383,36

S3a;

35,2*1,87 65,82

314 713 00 D+M tepelné izolačních bloků PTM m3 1,40 5 641,00 7 897,40

0,25*(2,8+2,8) 1,40

315 713 02 D+M tepelné izolačních bloků pro ukotvení dveří a nosníků tl. 
80 mm m2 2,75 451,00 1 240,25

0,1*(9+0,5) + 0,25*(2.4+2,4+2,4) 2,75

316 713 03 D+M izolace XPS 160 mm - vyrovnání přechodů výšek ve 
střechách m2 160,00 587,00 93 920,00

317 713 04 D+M tepelně izolačních bloků pro ukotvení oken a 
prosklených fasád tl. 120 mm m2 20,92 677,00 14 162,84

0,2*(30,7*2+5,4*8) 20,92

318 713 05 Výplň prostupu ÚT k jednotce VZT foukanou izolací kpl 1,00 2 260,00 2 260,00

319 28375705 Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm m3 119,50 2 085,00 249 155,00

Pl:

(617,21+18,82)*0,15*1,02 97,31

P2:

(24,9+60,2+8,53+23,31+20,9+8,58+4,1+4,32+7,18)*0,12*1,02 19,83

P3:

(9,65+9,59)*0,12*1,02 2,36

320 28375768.A Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 | m3 28,33 2 008,00| 56 895,88

S1:

(9,77*5,2-2,2*1,68)*0,14*1,02 6,73

1,79*2,67*0,14*1,02 0,68

Sla:

2,2*1,68*0,16*1,02 0,60

S2:

(12,8*8,2-0,9*0,9*2-0,7*1,2)*0,14*1,02 14,64

S4:

39,81*0,14*1,02 5,68
321 28375769.A Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200 | m3 27,46 2 425,00| 66 588,08

S1:

(9,77*5,2-2,2*1,68)*0,08*1,02 3,84

1,79*2,67*0,08*1,02 0,39

S2:

(12,8*8,2-0,9*0,9*2-0,7*1,2)*0,16*1,02 16,73

S4:

39,81*0,16*1,02 6,50
322 28375973 Deska spádová EPS 200 | m3 0,13 2 820,001 371,96

Sla:

2,2*1,68*(0,02+0,05)*0,5*1,02 0,13
323 283763205 Deska XPS tl. 80 mm | m2 49,57 288,00| 14 276,62

48,5996*1,02 49,57
324 311735303 Hmoždinka zapouštěcí STR 8/60U 2G x 155 mm | kus 850,96 16,60| 14 125,89

AS 2.1:

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 30



Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZS BítovskTRozpočet: SO 02
SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZS Bítovská, P< Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4

>vsld
á, P||

p.č. číslo položky N^ev položky_ MJ
ST2b:

2*0,96*1,87*6*1,1

ST2c:

30,7*0,47*6*1,1

AS 2.2;

ST2;

(11,92+1,775*(1,4+0,5))*6*1,1

ST2b:

2*0,9*1,85*6*1,1

ST2c;

30,7*0,43*6*1,1

AS 2.3:

ST2:

(8,45-4,0*0,7)*6*1,1

ST2b;

36,72*6*1,1

AS 2.4:

ST2b:

36,72*6*1,1

množství

23,70

95,23

100,93

21,98

87,13

37,29

242,35

242,35

cena / MJ celkem (Kč)

325 31173532 Hmoždinka zapouštěcí STR 8/60U 2G x 235 mm | kus 240,46

AS 2.1:

ST2a:

(2*1,3*7,7+2,51 *4,38-2,0*2,4)*6*1,1 173,01

ST2d:

2,0*5,11*6*1,1 67,45

24,30 5 843,25

326 58556671 .A Lepicí a štěrková hmota J 909,52

AS 2.1:

ST2a:

(2*1,3*7,7+2,51*4,38-2,0*2,4)*5*1,1 144,18

ST2b:

2*0,96*1,87*5*1,1 19,75

ST2c:

30,7*0,47*5*1,1 79,36

ST2d:

2,0*5,11*5*1,1 56,21

AS 2.2:

ST2;

(11,92+1,775*(1,4+0,5))*5*1,1 84,11

ST2b:

*0,9*1,85*5*1,1

ST2c:

30,7*0,43*5*1,1

18,32

72",61

AS 2.3:

ST2:

(8,45-4,0*0,7)*5*1.1 31,08

ST2b;

36,72*5*1,1 201,96

AS 2.4:

ST2b:

36,72*5*1,1 201,96

9,80 8 913,26

327 63150944 Deska izolační tl. 120 mm m2 131,51 749,001 98 502,19
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Položkový rozpočet

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovsid Rozpočet: SO 02
SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pl| Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4

stavba: 
Objekt:

P.č. Číslo položky Název polqžky_ MJ
AS 2.1:

ST2b;

2*0,96*1,Sn,02

ST2c:

30,7*0,47*1,02

AS 2.2:
ST2:

(11,92+1.775*{1,4+0,5))*1,02

ST2b:

2*0,9*1,85*1,02

ST2c:

30,7*0,43*1,02

AS 2.3:

ST2:

(8,45-4,0*0,7)* 1,02

ST2b:

36,72*1,02

AS 2.4:

ST2b:

36,72*1,02

množství

3,66

14,72

15,60

3,40

13,47

5,76

37,45

37,45

cena / MJ celkem (Kč)

328 63150948 Deska izolační tl. 200 mm m2 37,16 1 101,00

AS 2.1:

ST2a:

í2/A-3^7*7+2,5_1X38-2.q*2,_4j_*1.02_ 26,74

ST2d:

2,0*5,11*1,02 10,42
Deska z minerální plsti tl. 40 mm J m2

40 915,91

329 63151400.A 658,51 32,70

novostavba:

32,0*20,175*1,02 658,51
Deska z minerální plsti tl. 60 mm | m2

21 533,34

330 63151402 244,80 248,00

ID3:

240*1,02 244,80

60 710,40

331 63151410 Deska z minerální plsti tl. 140 mm | m2 1 478,17 650,00

S3:

35,2*19,65*2*1,02 1 411,03

S3a:

35,2*1,87*1,02 67,14
l__m2_

960 809,01

332 673522072 Folie černá

ID3:

240*1,02

306,20

’2^*80

50,80

novostavba:

60,2*1,02 61,40

15 555,16

333 673522181 Fólie vétrotésná 1_ m2_ 214,98 375,00

AS 2.1:

ST2a:

2*1,3*7,7+2,51*4,38-2,0*2,4 26,21

ST2b;

2*0,96*1,87

ST2c:

30,7*0,47
ŠT2d:

3,59

14,43

80 616,26
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZS Bítovsk 
SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pl

Rozpočet: SO 02
Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4

P.č. Číslo položky
Název položky | MJ

množství cena/ MJ celkem (Kč)
2,0*5,11 10,2Í

AS 2.2:

ST2:

11,92+1,775*(1,4+0,5) 15,2£

ST2b:

2*0,9*1,85 3,33

ST2c:

30,7*0,43 13,20

AS 2.3:

ST2:

(8,45-4,0*0,7) 5,65

ST2b:

36,72 36,72

AS 2.4:

ST2b:

36,72 36,72

Mezisoučet 165,37

prořez:

165,3667*0,3 49,61
334 283 00 Desky EPS kašírované rastrovanou AI folií | ni2 184,89 191,00| 35 313,07

P2:

(24,9+60,2+8,53+23,31+20,9+8,58+4,1+4,32+7,18)*1,02 165,26

P3:

(9,65+9,59)*1,02 19,62
335 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 22 471,74 1,95 43 819,89

Celkem za 713 Izolace tepelné 2 290 994,00
Díl: 714 zolace akustické a protiotřesové
336 714211111R00 Montáž akustického podhledu z miner.panelú,lepením j rn2 259,00 248,001 64 232,00

AS.1.5:

akustický obklad:

259 259,00
337 714 01 D+M obvodového profilu zesíleného odolného vůči nárazu

m 204,00 209,00 42 636,00

AS.1.5:

akustický obklad:

(5,4+4,8)*2*10 204,00
338 714 00 Stropní akust.panel s jádrem ze skel.vlákna potaž, vrstvou 

skel.tkaniny 600x600 sražená hrana m2 264,18 2 008,00 530 473,44
259*1,02 264,18

339 998714202R00 ^řesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m % 6 373,41 5,20 33 141,75

Celkem za 714 Izolace akustické a protiotřesové 670 483,19
Díl: 720 Zdravotechnická instalace
340 721 00 Provedení ZTI Kanalizace viz samostatná část PD kpl 1,00 562 532,24 562 532,24
341 721 02 Provedení ZTI Kanalizace - demontáže viz samostatná část 

PD kpl 1,00 2 033,84 2 033,84
342 721 03 Provedení ZTI Kanalizace - opravy viz samostatná část PD

kpl 1,00 3 214,03 3 214,03
343 722 00 Provedení ZTI Vodovod viz samostatná část PD kpl 1,00 225 766,17 225 766,17
344 722 03 Provedení ZTI Vodovod opravy viz samostatná část PD kpl 1,00 1 273,07 1 273,07
345 724 00 Provedení ZTI Strojní vybavení viz samostatná část PD kpl 1,00 15 969,43 15 969,43
346 725 00 Provedení ZTI Zařizovací předměty viz samostatná část PD

kpl 1,00 225 451,47 225 451,47
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZS Bítovsh 
SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pl

Rozpočet: SO 02
Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

347 729 00 Provedení ZTI Tepelné izolace viz samostatná část PD kpl 1,00 13 723,00 13 723,00

348 P720 Stavební přípomoci % 10 499,63 6,00 62 997,79

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 1 112 961,04
Díl: 725 Zařizovací předměty
349 725110811ROO Demontáž klozetů splachovacích j soubor 2,00 219,00| 438,00

výkres 1.3:

pozn. 1:

2 2,00

350 725240811R00 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur | soubor 1,00 276,00| 276,00

výkres 1.3:

pozn.1:

1 1,00

351 725840850R00 Demontáž baterie sprch.diferenciálni G 3/4x1 j kus 1,00 162,00| 162,00

výkres 1.3:

pozn.1:

1 1,00

352 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % 8,76 0,22 1,93

Celkem za 725 Zařizovací předměty 877,93
Díl: 730 Ústřední vytápění
353 730 00 Provedení ÚT viz samostatná část PD kpl 1,00 1 691 520,00 1 691 520,00
354 P730 Stavební přípomoci % 16 915,20 6,00 101 491,20

Celkem za 730 Ústřední vytápění 1 793 011,20
Díl: 762 Konstrukce tesařské
355 762131124R00 Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz | rn2 55,05 451,001 24 829,13

ST2c:

30,7*0,47 14,43

Sla, ST2d a příhr.vazníky:

2,0*5,11 +2*5,11 +(0,4+0,37)*(10,35+5,5)+2+2,6*2,3 40,62

356 762341811 ROO Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých | rn2 66,82 67,701 4 523,71

zastřešený chodník:

66,82 66,82
357 762441113RT2 Montáž obložení atiky,desky,1vrst.,hmoždinkami včetně 

dodávky desky tl. 18 mm m2 48,60 451,00 21 918,42

S1:

10.93*0,68+2*5,2*0,58+(3,25+1,79)*0,58 16,39

S2:

{8,17*2+14,06)*0,58 17,63

S3:

(35,6+23,3)*0,2 11,78

S4:

2,8*0,5*2 2,80
358 762495000R00 Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů | m2 0,82 28,20| 23,25

S1:

(10,93*0,68+2*5,2*0,58+(3,25+1,79)*0,58)*0,018 0,30

S2:

(8,17*2+14,06)*0,58*0,018 0,32

S3:

(35,6+23,3)*0,2*0,018 0,21
359 76284111OROO Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz | m2 243,52 508,00| 123 710,19

Sla:
2.6*2.3 1 5,98
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZS Bítovsk Rozpočet: SO 02 
SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, P| Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4

P.č. Číslo položky Název položky
1 MJ

množství cena / MJ celkem (Kč)
S3:

(35,6*2.32*2+20.1*1,8*2) 237,54
360 762895000R00 Spojovací prostředky pro montáž stropů 1 m3 5.36 28,20 1 151,08

Sla:

2,6*2,3*0,022 0,13

S3:

(35,6*2,32*2+20,1 *1,8*2)*0.022 5,23
361 762895000R00 Spojovací prostředky pro montáž stropů 1 m3 1,13 28,20| 31,86

ST2c:

30.7*0.47*0.022 0,32

S1a, ST2d a příhr.vazníky:

(2,0*5,11+2*5,11+(0,4+0,37)*(10,35+5,5)+2+2,6*2,3)*0,02 0,81
362 762 00 D+M roštu u atik pro bednění z latí 60/60 L_ m 90,00 237,00| 21 330,00

150*0,6 90,00
363 762 01 D+M hranolu 100/80 pro ukotvení oplehování nad dveřmi Z7

m 2,80 508,00 1 422,40
364 762 03 D+M ochrany izolace dřevoštěpkovou deskou m2 105,65 451,00 47 650,31

(20,45-4,25)*2.57+4.25*(0.5+2,57)*0,5 48,16

19,35*2,63 50,89

2,86*2,31 6,61
365 762 05 Dřev. hranoly pro provizorní kotvení hydroizolace u patek 

před betonáží podkladního betonu m 100,00 135,00 13 500,00
366 59590741 Deska cementotřísková tl. 20 mm m2 44,69 553,00 24 711,91

Sla, ST2d a příhr.vazníky:

(2,0*5.11+2*5.11+(0.4+0,37)*(10.35+5.5)+2+2,6*2.3)*1.1 44,69
367 60623218 Překližka vodovzdorná tl. 21 mm | m2 283,75 327,00| 92 785,69

Sla:

2.6*2.3*1,1 6,58

S3:

(35,6*2,32*2+20,1*1,8*2)*1,1 261,30

ST2c:

30,7*0,47*1,1 15,87
368 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 3 765,88 5,58 21 013,61

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 397 601,58
Díl: 764 Konstrukce klempířské
369 764311821 ROO Demontáž krytiny, tabule 2x1 m, do 25 m2, do 30° | m2 66,82 102,00| 6 815,64

zastřešený chodník:

66,82 66,82
370 764812220R00 Okapnička, lak.Pz.rš 250 mm j m 2,20 447,001 983,40

KL 12:

2.2 2,20
371 764816125R00 □plechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 250 mm | m 35,90 472,001 16 944,80

KL 04:

2.6 2,60

KL 08:

30,7 30,70

KL 13:

2,6 2,60
372 764816131 ROO Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 300 mm | m 2,60 496,001 1 289,60

KL 15:

2,6 2,60
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Položkový rozpočet

Stavba: RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovsk Rozpočet: SO 02
Objekt: SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pl Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / M J celkem (Kč)
373 764816131RT3 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 310 mm m 45,70 508,00 23 215,60

KL 09;

45,7 45,70

374 764816134RT2 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 350 mm | m 79,90 571,001 45 622,90

KL-05:

30,7 30,70

KL10;

49,2 49,20

375 764816140R00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 390 mm | m 28,10 643,00| 18 068,30

KL 06:

28,1 28,10

376 764816140RT2 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 400 mm | m 2,60 643,001 1 671,80

KL14:

2,6 2,60

377 764816144R00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 430 mm | m 2,80 671,001 1 878,80

KL 07:

2,8 2,80

378 764817140R00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 400 mm | m 118,60 671,00| 79 580,60

KL01:

118,6 118,60

379 764817143RT2 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 450 mm | m 2,60 722,001 1 877,20

KL17:

2,6 2,60
380 764817158R00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 550 mm | m 0,73 778,00| 567,94

KL 18:

0,73 0,73

381 764817175RT2 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 780 mm | m 40,50 1 015,00| 41 107,50

KL-02:

40,5 40,50

382 764819212R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm | m 37,60 778,001 29 252,80

KL 11:

37,6 37,60
383 764817176 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 880 mm | m 19,90 1 117,001 22 228,30

KL-03:

19,9 19,90
384 KL 16 Oplech.konstrukce nad plech.dveřmi rš 250 + 300 m 2,60 1 067,00 2 774,20
385 9987642O2R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 2 938,79 1,00 2 938,79

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 296 818,17
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
386 766 Součástí dodávky a montáže oken a vchod.dveří jsou 

veškeré těsnící folie a krycí profily
387 766231111R00 Montáž stahovacích půdních schodů kus 1,00 1 579,00 1 579,00

O 15:

1 1,00
388 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých Ikř.do 0,8 m | kus 8,00 632,001 5 056,00

D 01:

4 4,00

D02;

4 4,00
389 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých Ikř.nad 0,8 m | kus 4,00 632,001 2 528,00

D 03.
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Položkový rozpočet

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovsk Rozpočet: SO 02
SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, P| Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4

stavba: 
Objekt:

P.č. číslo položky Název položky 1 MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
3 3,0C

D07;

1 1,0C
390 766661432R00 Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.145 cm | kus 2,00 790,0(3| 1 580,00

D05:

1 1,00

D06;

1 1,00
391 766669113R00 Dokování okopného plechu | kus 6,00 226,00| 1 356,00

DOIa;

1*2 2,00

D 05:

1*2 2,00

D06:

1*2 2,00
392 766669117R00 Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň | kus 8,00 451,00| 3 608,00

D01:

4 4,00

D03:

2 2,00

D 05;

1 1,00

D 06;

1 1,00
393 766669921 ROO Montáž zámku kus 14.00 105,00 1 470,00
394 766670021 ROO Montáž kliky a štítku kus 14,00 168,00 2 352,00
395 766694114R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm.dl.nad 260 cm kus 15,00 311,00 4 665,00

T01;

6 6,00

T02:

4 4,00

dl. 5.1:

1 1,00

dl. 5,6:

4 4,00
396 766694122R00 Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm | kus 2,00 316.00| 632,00

dl. 1,53:

2 2,00
397 540 00 Okopový plech nerez dl. 80 kus 2,00 481,00 962,00
398 540 01 Okopový plech nerez dl. 180 kus 2,00 1 076,00 2 152,00
399 540 02 Okopový plech nerez dl. 200 kus 2,00 1 218,00 2 436,00
400 766 00 Panikové kování pro dvoukřídlové dveře vč. koordinátu 

zavírání kus 2.00 16 920,00 33 840,00
401 766 00 Doplnění soklu a dřevěného palubkového obkladu v původní 

élocvičně m2 8,00 3 948,00 31 584,00

4,0*2,0 8,00
402 766 02 Příplatek za systém generálního klíče kpl 1,00 7 900,00 7 900,00
403 766 03 Jprava šířky parapetu m 22,40 113,00 2 531,20

5,6*4 22,40
404 766 04 lákryt prostupu ÚT střechou - kompl.provedení vč.úpravy

jovrchu kpl 1,00 5 100,00 5 100,00
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Položkový rozpočet

Stavba; 
Objekt:

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZS Bítovsk 
SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pl

Rozpočet: SO 02
Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
405 D08 Dělící stěna kabinky sprchy do vlhkého postředí 900x2240

kus 6,00 9 160,00 54 960,00
406 016 Výlez na střechu - obvodový rám a horní víko s rámem kpl 1,00 40 910,00 40 910,00
407 54914620 Dveřní kování kus 9,00 542,00 4 878,00

408 54914621 Dveřní kování WC kus 5,00 338,00 1 690,00

409 54917015 Zavírač dveří hydraulický kus 8,00 1 240,00 9 920,00
410 54926043 Zámek cylindrický kus 8,00 203,00 1 624,00

411 54926047 Zámek WC kus 5,00 181,00 905,00
412 54926064 Zámek dózický kus 1,00 192,00 192,00
413 60775301 Parapet interiér šíře 160 mm s nosem m 95,59 395,00 37 758,05

T01:

6*6,15*1,1 40,59

T02:

4*5,625*1,1 24,75

5,1*1,1 5,61

š. 130 mm:

5,6*1,1*4 24,64
414 60775306 Parapet interiér šíře 400 mm s nosem | m 3,37 812,00| 2 733,19

1,53*2*1,1 3,37
415 60775451 Krytka boční plastová pro DTD parapet 2 ks | sada 17,00 113,00| 1921,00

T01:

6 6,00

T02:

4 4,00

dl. 5,1:

1 1,00

dl. 5,6:
4 4,00

dl. 1,53:

2 2,00
416 61165615 Dveře protipožární plné 180x197 cm EW15 DP3-C | kus 1,00 9 871,00| 9 871,00

D 05:

1 1,00
417 61165616 Dveře protipožární plné 200x197 cm EW15 DP3-C | kus 1,00 14 100,00| 14 100,00

D 06:

1 1,00
418 61168802 Dveře vnitřní laminát Ikř. plné 70x197 RAL | kus 4,00 2 583,001 10 332,00

D02:

4 4,00
419 61168803 Dveře vnitřní laminát Ikř. plné 80x197 RAL | kus 4,00 2 583,00| 10 332,00

D 01:

2 2,00

DOIa:

2 2,00
420 61168804 Dveře vnitřní laminát Ikř. plné 90x197 RAL | kus 4,00 2 583,00| 10 332,00

D03:

2 2.00

D03:

1 1,00

D07:

1 1,00
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovsk Rozpočet: SO 02
SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZS Bítovská, P< Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4

>vsl^
á,Hi

p.č. číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
421 612501092 Schody skládací dřevěné 120x70 cm kus 1,00 89 120,00

O 15:

1,00

89 120,00

422 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m 4 129,09 1,08 4 459,42

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 417 368,86
Díl 767 Konstrukce zámečnické
423 767 Dodávka a montáž prvků vč. všech kotevních profilů, těsnění 

a povrchových úprav
424 767392112R00 Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním m2 1 032,88 259,00

střecha ;

1020 1 020,00

krycí plech:

2,8*2,3*2 12,88

267 515,92

425 767995101 ROO Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | 49,00 37,90|

S1:

52:

45,2 45,20

103:

3,8 3,80

1 857,10

426 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg | 70,90 35,10

S1:

29,8+8,3+27,3+5,5 70,90
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg |

2 488,59

427 767995106R00 689,40 34,00

S1:

159,4 159,40

Konstrukce z jackelů 50/50/2 pro ukotvení lamelové fasády - 120 kg:

120 120,00

Konstrukce z jackelů 60/40/2 pro ukotvení lamelové fasády - 160 kg:

160 160,00

Konstrukce z jackelů 50/40/2 pro ukotvení desek OSB:

250 250,00
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg |

23 439,60

428 767995107R00 39 315,30 31,80

střecha:

31557,2-10200 21 357,20

podélné zavětrování:

2258,3 2 258,30

střešní vazníky;

15379,5 15 379,50

S1:

320,3 320,30
Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 500 kg J

1 250 226,54

429 767999804R00 1 870,96 25,00

zastřešený chodník:

66,82*28 1 870,96

46 774,00

430 133 26030 Tyč ocelová plochá jakost S235 200x 8 mm 0,10 30 980,00|

střecha:

,0884*1,1 0,10

3 011,26

431 767 00 Obklad fasády z fas.kazet vč.nosného roštu lemovac ,kotev. 
zakl.profilů, vč.osténí oken a dveří m2 180,37 3 628,00

ASZI:
ŠT2a:”

654 370,39

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 39



Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZS Bítovsk 
SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pl

Rozpočet: SO 02
Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
2*1,3*7,7+2,51*4,38-2,0*2,4 26,21

ST2b:

2*0,96*1,87 3,59

ST2c;

30,7*0,47 14,43

ST2d:

2,0*5,11 10,22

AS 2.2:

ST2:

11,92+1,775*(1,4+0,5) 15,29

ST2b:

2*0,9*1,85 3,33

ST2c:

30,7*0,43 13,20

0,5*30 15,00

AS 2.3:

ST2:

(8,45-4,0*0,7) 5,65

ST2b:

36,72 36,72

AS 2.4:

ST2b:

36,72 36,72
432 767 00a Obklad fasády z fas.lamel děrov. vč.nosného roštu 

lemovacích,kotevních a zakládacích profilů atd. m2 6,58 3 628,00 23 872,24

2,8*2,35 6,58

433 767 01 Obklad sloupu z fas.kazet vč.nosného roštu lemovac 
,kotevních a zakládacích profilů+izolace atd. m2 3,24 3 628,00 11 754,72

AS 2.1:

pozn. B:

0,3*5,4*2 3,24
434 767 02 Obklad z fas.kazet vč.nosného roštu lemovac. kotevních a 

zakládacích profilů+překlížka atd. m2 6,10 3 628,00 22 128,26

AS 2.1:

pozn. D;

2,51*2,43 6,10
435 767 03 Obklad sloupku okna vč.izolace 1,40 1 814,00 2 539,60

1.4 1,40
436 767 05 Pákové ovladače pro okna 05, 06 a 07 kus 4,00 4 738,00 18 952,00
437 767 06 Lineární pohony pro otevírání oken 09,012 a 013 kus 15,00 3 836,00 57 540,00
438 D04 D+M vnitřních dveří AI prosklených 160x197 EW15 DP3-C 

vč.zárubně a kování kus 1,00 85 810,00 85 810,00
439 O 01 Vchodové prosklené dvoukřídlé dveře 2200x2500 kus 1,00 118 690,00 118 690,00

440 0 02 Vchodové prosklené dvoukřídlé dveře 2200x2500 kus 1,00 123 270,00 123 270,00
441 0 03 Vchodové prosklené dvoukřídlé dveře 2000x2200 kus 1,00 85 770,00 85 770,00
442 O 04a Okno dvoudílné 1990x1400 kus 1,00 30 470,00 30 470,00
443 O04b 3kno jednodílné 1595x1400 kus 1,00 15 230,00 15 230,00
444 0 05 Okno trojdílné 3500x700 kus 1,00 27 240,00 27 240,00
.445 0 06 Sestava dvou jednodílných oken 4000x700 kus 1,00 34 510,00 34 510,00
446 O 07 Okno jednodílné 2000x700 kus 1,00 13 660,00 13 660,00
447 0 08 Vnitřní prosklená rohová sténá s dveřmi 1965+1080x2750

kus 1,00 56 350,00 56 350,00
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovsfd Rozpočet: SO 02 
SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, pj Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (KČ)
448 0 09 Sestava trojdílných oken 30700x1500 kus 1,0C 265 620,00 265 620,00
449 O 10 Prosklená fasáda 5600x5400 kus 4.0C 162 860,00 651 440,00
450 O 11 Okno trojdílné 1550x5400 kus 2,00 45 230,00 90 460,00
451 O 12 Sestava oken 15ti dílná 30700x1400 kus 1,00 274 090,00 274 090,00
452 O 13 Sestava oken 15ti dílná 30700x1400 kus 1,00 274 090,00 274 090,00
453 014 Bodový světlík El 15 DPI 900x900 kus 2,00 25 450,00 50 900,00
454 Z 02 D+M zábradlí dl. 1700 kus 2,00 2 031,00 4 062,00
455 Z 03 D+M zábradlí dl. 4100 kus 2,00 3 610,00 7 220,00
456 Z 04a D+M zábradlí dl. 1650 kus 4,00 2 031,00 8 124,00
457 Z 05b D+M zábradlí dl. 4750 kus 1,00 3 610,00 3 610,00
458 Z 06 D+M žebříku dl. 5 000 mm kus 1,00 42 770,00 42 770,00
459 Z 06a D+M SamonavíjecI zachytávač kus 1,00 5 641,00 5 641,00
460 Z 07 D+M dvoukřídlé dveře do technického prostoru na střeše 

rozměr s rámem 2510x2140 mm kus 1,00 54 990,00 54 990,00
461 Z 10 Výroba, dodávka a montáž příhradového vazníku atiky 

vč.oplášténí a nátěru dl. 10,35 kus 1,00 73 320,00 73 320,00
462 Z 11 Výroba, dodávka a montáž příhradového vazníku atiky 

vč.oplášténí a nátěru dl. 10,35 kus 1,00 45 210,00 45 210,00
463 2 01 Předokenní AI žaluzie profil Z70, š. lamely 70 mm 5100/1500 

vč. pohonu a ovládání kus 2,00 33 890,00 67 780,00
464 Ž02 Předokenní AI žaluzie profil Z70, š. lamely 70 mm 5100/1500 

vč. pohonu a ovládání kus 2,00 33 890,00 67 780,00
465 Ž03 Předokenní AI žaluzie profil Z70, š. lamely 70 mm 5100/1500 

vč. pohonu a ovládání kus 1,00 33 890,00 33 890,00
466 TĎ4 Předokenní AI žaluzie profil Z70, š. lamely 70 mm 1550/5400 

vč. pohonu a ovládání + 2 vod.lišta 5,4m kus 2,00 6 563,00 13 126,00
467 TĎ5 Schránka předokenní AI žaluzie 2x2050+1500/5400 + 2x 

vodící lišta dl. 5,4 m kus 4,00 13 130,00 52 520,00
468 Z 06 Interiérové žaluzie horizontální AI lamely š. 25mm ovládání 

řetízkem a brzdou okna 04a a 04b kus 1,00 3 970,00 3 970,00
469 2 07 Interiérové žaluzie horizontální AI lamely š. 25mm ovládání 

řetízkem a brzdou proskl. stěna 08 kus 1,00 4 422,00 4 422,00
470 13215528 Tyč ocelová čtvercová jakost S235 12 mm t 0,01 30 020,00 228,15

střecha:

0,0069*1,1 0,01
471 13285310 Tyč žebíi1<ová, výztuž do betonu ocel 10505 D 16 mm j t 0,01 31 770,00| 190,62

S1:

0,0055*1,1 0,01
472 13321223 Tyč ocelová plochá jakost S355 60x6 mm j t 0,13 30 130,001 4 052,49

podélné zavětrování:

0,1223*1,1 0,13
473 13321310 Tyč ocelová plochá jakost S355 70x30 mm | t 0,18 32 190,001 5 910,08

střecha:

0,1669*1,1 0,18
474 13322750 fyč ocelová plochá jakost S235 90x4 mm | t 0,00 31 960,00| 54,33

Dodélné zavětrování:

0,0015*1,1 0,00
475 13322765 fyč ocelová plochá jakost S235 80x 12 mm | t 0,08 29 870,001 2 392,59

; střecha:

0,0728*1,1 0,08
476 13323015 fyč ocelová plochá jakost S355 100x12 mm | t 0,05 30 210,00| 1 501,44

31:
- 52:
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Položkový rozpočet

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovsl^ Rozpočet: S<
ktu tělocvičny ZŠ Bítovská, P| Novostavba obj

stavba: 
Objekt: SO 02 Novostavba objektu tělocvičny

SO 02
objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
0,0452*1,1 0,0£

477 13324422 Tyč ocelová plochá jakost S235 1 lOx 10 mm | t 0,0S 30 120,00 1 2 289,12

střešní vazníky;

0,0691*1,1 0,08

478 13326030 Tyč ocelová plochá jakost S235 150x10 mm j t 0,01 30 090,001 234,70

S1;

0,0071*1,1 0,01
479 13331732 Úhelník rovnoramenný L jakost S235 60x 60x 5 mm | t 0,71 30 170,00 21 568,53

podélné zavětrování;

0,6499*1,1 0,71
480 13331762 Úhelník rovnoramenný L jakost S235 70x 70x 6 mm | t 1,37 30 850,00| 42 218,23

střecha;

1,2441*1,1 1,37
481 13335552 Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 70x50x6 mm j t 0,38 34 550,00| 13 284,48

střecha;

0,3495*1,1 0,38
482 13335612 Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 100x65x8 mm I t 0,03 34 200,00| 1 026,00

S1:

0,0273*1,1 0,03
483 13380625 Tyč průřezu 1140, střední, jakost oceli S235 | t 0,35 31 870,00| 11 227,80

S1:

0,3203*1,1 0,35
484 13384425 Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli S235 | t 1,38 31 400,00| 43 203,26

střecha;

1,2508*1,1 1,38
485 13385385 Tyč průřezu ÚPE140, střední, jakost oceli S235 | t 0,51 34 500,001 17 608,80

střecha;

0,464*1,1 0,51
486 13388125 Tyč průřezu HEA100, střední, jakost oceli S235 | t 0,28 31 490,00| 8 678,64

střecha;

0,2505*1,1 0,28
487 13388135 Tyč průřezu HEA140, střední, jakost oceli S235 | t 5,52 32 590,001 179 926,13

střecha;

(3,4852+1,356+0,1778)*1,1 5,52
488 13388140 Tyč průřezu HEA160, střední, jakost oceli S235 | t 9,72 33 810,00| 328 667,01

střecha;

8,8373*1,1 9,72
489 13435610 Úhelník nerovnoramenný L jakost 11375 150x100x1 Omm

t 0,18 34 340,00 6 315,13

střecha;

0,1672*1,1 0,18
490 13480935 Tyč průřezu 1 280, hrubé, jakost oceli S235 | t 3,40 35 150,00| 119 640,06

střecha;

3,0943*1,1 3,40
491 13511122 Ocel široká jakost S235 JRG2 170x12 mm | t 0,00 31 880,00| 133,90

S1;

103:

0,0038*1,1 0,00
492 13517122 Ocel široká jakost S235 JRG2 210x12 mm | j 0,01 32 330,001 294,20

S1:

0,0083*1,1 0,01
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZS BítovsM Rozpočet: SO 02 
SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Py Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
493 13522516 Ocel široká jakost S235 JRG2 250x 6 mm t 0,02 35 330,00 918,58

střešní vazníky;

0,0236*1,1 0,02
494 13522534 Ocel široká jakost S235 JRG2 250x22 mm | t 0,18 35 480,0oj 6 471,55

střešní vazníky:

0,1658*1,1 0,18
495 13611224 Plech hladký jakost 11375.1 8x1000x2000 mm | t 0,97 32 280,00| 31 217,99

střecha:

0,3454*1,1 0,38

podélné zavětrování:

0,5338*1,1 0,59
496 13611228 Plech hladký jakost 11375.1 10x1000x2000 mm j t 0,07 31 380,001 2 168,36

podélné zavětrování:

0,0628*1,1 0,07
497 14587263 Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 50 x 2 mm j t 0,13 37 460,001 4 944,72

Konstrukce z jackelů 50/50/2 pro ukotvení lamelové fasády - 120 kg;

0,120*1,1 0,13
498 14587291 Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 80 x 4 mm j t 0,03 34 600,001 1 134,88

S1:

0,0298*1,1 0,03
499 14587292 Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 90 x 4 mm | t 0,98 38 460,00| 37 571,57

podélné zavětrování;

0,8881*1,1 0,98
500 14587548 Profil obdélníkový uzavřený 11 343.0 50x40x2 mm | j 0,28 33 550,00| 9 226,25

Konstrukce z jackelů 50/40/2 pro ukotvení desek OSB:

0,250*1,1 0,28
501 14587579 Profil obdélníkový uzavřený 11 343.0 80x60x6 mm | y 0,18 37 280,00| 6 535,18

S1:

0,1594*1,1 0,18
502 14587755 Profil obdélník, uzavř.svařovaný S235 60x40x2 mm j t 0,18 36 470,00| 6 418,72

Konstrukce z jackelů 60/40/2 pro ukotvení lamelové fasády - 160 kg:

0,160*1,1 0,18
503 15481270 Profil tenkostěnný ohýb.Pz 11373.21 600x20x0,8 mm | t 12,88 31 590,00| 406 879,20

krycí plech:

2,8‘2,3*2 12,88
504 15481471 Profil tenkostěnný ohýb.Pz 11373.21 610x50x0,8 mm | t 11,22 31 590,00| 354 439,80

10,2*1,1 11,22
505 145 01 Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 160 x 8 mm | t 0,77 37 000,00| 28 453,00

střešní vazníky:

0,6991*1,1 0,77
506 145 03 Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 200 x 10 mm | t 2,85 37 000,001 105 331,60

střešní vazníky:

2,588*1,1 2,85
507 145 05 °rofil čtvercový uzavř.svařovaný S235 250 x 10 mm | t 13,02 37 000,00| 481 636,40

; střešní vazníky;

5,5416+5,5586+0,7336)*1,1 13,02
508 398767202R00 ^řesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 73 664,99 1,79 131 860,33

Celkem za 7B7 Konstrukce zámečnické 7 498 359,02
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZS Bítovsk 
SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pl

Rozpočet: SO 02
Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
509 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 195,43 53.3C 10 416,23

P2:

(24,9+60,2+8.53+23,31+20,9+8,58+4,1+4,32+7.18) 162,02

P3:

(9,65+9,59) 19,24

sokly:

P2:

(30.75-(2,0+2,58+0.8M+1.965+1,08)+40.6-
(1,6+2,0+1,8+0,9+2,58)+8,89+(5.26+5.15+1,21)*2-
(0.8+0,7)+(5,26+4,0+1,2)*2-(0,8+0,7)+(2,95+2,435)*2-0.8)*0,1 11,17

pozn. 1:

3 3,00

510 771445014R00 Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm vč.úpravy 
podkladu a spárování m 111,67 206,00 23 002,99

výkres 1.3:

P2:

(30,75-(2,0+2,58+0.8*4+1,965+1,08)+40,6-
(1.6+2,0+1,8+0.9+2.58)+8.89+(5,26+5,15+1,21 )*2-
(0,8+0,7)+(5,26+4,0+1,2)*2-(0.8+0,7)+(2,95+2,435)*2-0.8) 111,67

511 771479001 ROO Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 111,67 107,00 11 948,16
512 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel vč.úpravy podkladu a 

spárování m2 190,00 581,00 110 390,00

300/300:

3+9+5+5+24+21+8+9+86 170,00

200/200:

10+10 20,00
513 771577114R00 Lišta přechodová | m 4,20 135,00 567,00

2,2+2,0 4,20
514 771577843R00 Lišta dilatační | m 29,65 192,00 5 691,84

2,8M+1,79+0,9+0,8*2+2,58+0,8*3+2,8+1,285+0,7+1,2+0,7+0,7+1,79 29,65
515 597642030 Dlažba 200x200 dodávka | m2 22,00 316,00 6 952,00

(10+10)*1,1 22,00
516 597642031 Dlažba 300x300 dodávka | m2 187,00 149,00 27 863,00

(3+9+5+5+24+21+8+9+86)*1,1 187,00
517 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 1 968,31 6,58 12 951,49

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 209 782,71
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové
518 775413023R00 Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výš.15 cm I m 98,20 55,30| 5 430,46

(19,0+32.0)*2-(1.8+2,0) 98,20
519 60512622.A Fošna SM/JD hoblovaná | m3 0,53 7 330,00| 3 887,10

((19,0+32.0)*2-(1,8+2,0))*0.15*0,03*1,2 0,53
520 998775202R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m % 93,18 1,20 111,81

Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové 9 429,37
Díl: 776 Podlahy povlakové
521 Pl Sport.litá podlaha - uzavír.lak, polyuretan, nosná vrstva, 

pružná pryžová podložka+výztužná tkanina m2 636,03 1 546,00 983 302,38

Pl:

(617,21+18,82) 636,03
522 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 9 833,02 0,38 3 736,55

Celkem za 776 Podlahy povlakové 987 038,93
Díl: 781 Obklady keramické
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Položkový rozpočet

stavba:
Objekt:

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovsk 
SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, P|

Rozpočet: SO 02
Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
523 781101210ROO Penetrace podkladu pod obklady m2 128,34 53,30 6 840,52

výkres 1.3:

pozn. 1:

12,0+0,6*0,9+2*2 16,54

novostavba:

17+1,3*0,8*2+5 24,08

17+1.3*0,8*2+5 24,08

27+1,0*0,9*2 28,80

18+0,6*0,9 18,54

15+0,5*0,8 15,40

parapet:

2*1,5*0,3 0,90
524 781280111 ROO Obkládání stěn mozaikou ze čtverců vel.do 50x50 mm | m2 10,00 875.00| 8 750,00

výkres 1.3:

novostavba:

5+5 10,00
525 781415014R00 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele vč.přípravy podkladu 

a spárování m2 110,00 581,00 63 910,00

výkres 1.3:

pozn.1:

12,0+2*2 16,00

novostavba:

17+17+27+18+15 94,00
526 781497111ROO Líšta hliníková ukončovacích k obkladům | m 99,00 126,00| 12 474,00

výkres 1.3:

pozn. 1:

(1,67+1,455)*2-0,9 5,35

(1.67+0,885)*2-0,6 4,51

novostavba:

(3,785+2,675)*2-0,7 12,22

(3,785+2,535)*2-0,7 11,94

(1.905+2,01 )*2-0.9*2+(1,73+1.805)*2-0,9*2-0,7+(0,93+1,55)*2-0,7 14,86

(1.2+1,91)*2-0.8-0,7 4,72

(0,93+1,86)*2-0.7 4,88

(2,15+2,01 )*2-0.8 7,52

kolem zrcadel:

(0,6+0.9+2*(1,3+0,8)*2+2*(1,0+0.9)+0,6+0,9+0,5+0.8)*2 33,00
527 781497121 ROO Lišta hliníková rohová k obkladům | m 7,00 126.00| 882,00

výkres 1.3:

novostavba:

2*2,0 4,00

pozn. 1:

2*1,5 3,00
528 781675116R00 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm | m 3,00 174,001 522,00

/ýkres 1.3:

2*1,5 3,00
529 597813565 Dodávka obkladu | m2 122,08 293,00| 35 769,44

110*1,1 121,00

2*1,5*0.3*1.2 1,08
530 597813566 Dodávka mozaiky | m2 11,00 759,001 8 349,00
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZS Bítovsk 
SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pl

Rozpočet: SO 02
Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
10*1,1 11,oc

531 781 00 D+M zrcadla lepeného do obkladu 1 m2 7,4^ 1 264,001 9 404,16

0,6*0,9+2*1,3*0,8*2+2*1,0*0,9+0,6*0,9+0,5*0,8 7,4^
532 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 1 469,01 3,37 4 950,57

Celkem za 781 Obklady keramické 151 851,69
Díl: 783 Nátěry
533 783125130R00 Nátěr syntetický OK 1 m2 1 574,24 226,001 355 778,24

zámečnická konstrukce;

32*(31,5572+2,2583+15,3795) 1 574,24

534 7832261OOROO Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní 1 m2 163,72 118,00 1 19 318,87

strop VSŽ:

53 53,00

ocel:
10,5*1,5+7,25*0,37+(11.7+28,8+22,4)*0,502+3,2*0,918+6,4*0,575+(1 
0,35+2,1 )*0,611 +2,75*0,321 +(3,2+3,0)*0,686 69,37

4*0,08*2,72+(0,08+0,06)*2*14,5 4,93

4*0,05*40 8,00

(0,06+0,04)*2*53 10,60

(0,05+0,04)*2*99 17,82
535 783 00 Nátěr kovové zárubně jednokřídlové kus 12,00 508,00 6 096,00
536 783 01 Nátěr kovové zárubně dvoukřídlové kus 2,00 677,00 1 354,00

Celkem za 783 Nátěry 382 547,11
Díl: 784 Malby
537 784191101 ROO Penetrace podkladu univerzální 1x m2 2 989,71 23,00 68 763,26

na omítky;

59,74+198,4+868,3989+314,152+505,706 1 946,40

stávající objekt:

200 200,00

Mezisoučet 2 146,40

na SDK:

118,27+19,24+705,8 843,31
538 784195412R00 Malba tekutá, 2 x na omítky m2 2 146,40 50,80 109 036,96
539 784195512R00 Malba tekutá, bílá, 2 x na SDK m2 843,31 50,80 42 840,15
540 784402801ROO Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 200,00 32,70 6 540,00
541 784403801 ROO Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m m2 200,00 37,10 7 420,00

Celkem za 784 Malby 234 600,37
Díl: nt nteriér
542 ID1 Interiérový obklad z hoblovaných rovnoletých smrk. fošen

P+D tl. 30 mm se sraženými hranami m2 84,00 6 128,00 514 752,00
Interiérový obklad z hoblovaných rovnoletých smrkových fošen P+D tl. 
30 mm se sraženými hranami, šířka fošen 120 mm, 2x nátěr 
azurovacím olejem s UVfiltrem:

^Ja dřevěný rošt z hranolů 60/100 kotvených do stěny (v části plochy 
bude obklad z fošen kotven přímo ke stěně bez podkladního roštu):

Celková plocha obkladu - 84 m2:

Celková délka hranolů 60/100 - 155 m;

84,0 84,00
543 D2 nteriérový obklad z hoblovaných rovnoletých smrk. fošen

P+D tl. 30 mm se sraženými hranami m2 82,00 7 456,00 611 392,00
nteriérový obklad z hoblovaných rovnoletých smrkových fošen P+D tl. 
30 mm se sraženými hranami, šířka fošen 120 mm, 2x nátěr 
azurovacím olejem s UV filtrem:
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovsk Rozpočet; SO 02 
SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pj Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4|

P.č. Číslo položky N^ev gotožky^..... ...... .............. . L. W;/
Na dřevěný rošt z hranolů 60/60 kotvených ke konstrukci z jackelů 
40/40/3 kotvené do stěny (v části plochy bude obklad z fošen kotven 
přímo ke stěně bez podkladního roštu):

Celková plocha obkladu 82 m2:

Celková délka hranolů 60/60 - 185 m:

Celková délka jackelů 40/40/3 -190 m:

Celkový počet kotevních ploten P4/150/150 - 200 ks:

82,0

množství

82,00

cena / MJ celkem (Kč)

544 ID3 Akustický obklad z hoblovaných rovnoletých smrk. latí 60/40 
mm se sraženými hranami m2 240,00 7 446,00 1 787 040,00

Akustický obklad z hoblovaných rovnoletých smrkových latí 60/40 mm 
se sraženými hranami, 2x nátěr lazurovacím olejem s UV filtrem:

Na dřevěný rošt z hranolů 60/60 (v místě spojů 60/100) mm kotvených 
do stěny:
Mezery mezi latěmi 30 mm, podkladníčerná fólie, mezi hranoly 
minerální vata tl. 60 mm:

Celková plocha obkladu (latě + podkladní černá fólie + minerální 
izolace) - 240 m2:

Celková délka hranolů 60/60 - 395 m:

Celková délka hranolů 100/60 - 78 m:

240 240,00
545 ID4 Interiérový obklad z LDTD desek tl. 18 mm s ABS hranami tl. 

2 mm dřevěný rošt z hranolů 60/80 m2 53,00 5 054,00 267 862,00

Interiérový obklad z LDTD desek tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm se 
zabroušenými hranami v barvě střibrné:
Na dřevěný rošt z hranolů 60/80 (v místě spojů 100/80) mm kotvených 
do stěny:

Celková plocha obkladu LDTD šedá - 50 m2:
Celková plocha obkladu LDTD červená (ostění a obklady dveří) - 3 
m2:

Celková délka hranolů 60/80 - 65 m:

Celková délka hranolů 100/80 - 25 m:

Podkladní pryžový profil tl. 2 mm, š. 100 mm - 90 m:

50+3 53,00
546 ID5 Interiérový obklad z LDTD desek tl. 18 mm s ABS hranami tl. 

2 mm rošt svařený z jackelů 40/20/2 mm m2 95,00 6 648,00 631 560,00
Interiérový obklad z LDTD desek tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm se 
zabroušenými hranami v barvě stříbrné:
Na rošt svařený z jackelů 40/20/2 mm kotvený do stěny. V části 
plochy tvoří obklad zákryty radiátorů.:

Celková plocha obkladu LDTD šedá - 85 m2:

Celková plocha obkladu LDTD červená (nad dveřmi 03) -10 m2:

Celková délka jackelů 40/20/2 - 450 m:

Celkový počet kotevních ploten P4/150/150 - 250 ks:

Podkladní pryžový profil tl. 2 mm, š. 40 mm - 400 m:

Součástí prvku ID5 je i vytvoření 2 skříněk na hasící přístroje u 
únikových dveří - 270x270x1450 mm, dveře na pinový pant přídržné 
magnety 2 ks, zápustná mušle:

85+10 95,00
547 ID6 Interiérový obklad z LDTD desek tl. 18 mm s ABS hranami tl. 

mm dřevěný rošt ev. rošt z jackelů m2 30,00 4 896,00 146 880,00
Interiérový obklad z LDTD desek tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm se 
zabroušenými hranami v barvě stříbrné:
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Položkový rozpočet

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZS BítovsK 
SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pl

Stavba : 
Objekt:

Rozpočet: SO 02
Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Na dřevěný či ocelový rošt (součástí ostatních typů interiérových 
obkladů):

Celková plocha obkladu LDTD stříbrná titanium - 30 m2:

hranoly 80/60 - 98 m;

30 30,00

548 ID7 Sokl z vodovzdorné překližky tl. 20 mm + 2 mm hliníkového 
plechu m2 8,85 6 002,00 53 117,70

sokl z vodovzdorné překližky tl. 20 mm + 2 mm hliníkového plechu 
nalepeného na čelní plochu, kotvený zaklepávacími úchyty k roštu z 
hranolů 60/60 mm s podkladním pryžovým 2 mm páskem :

Celková plocha - 59x0,15 = 8,85 m2:

8,85 8,85

549 ID7A Sokl z vodovzdorné překližky tl. 20 mm + 2 mm hliníkového 
plechu m2 6,42 6 633,00 42 583,86

sokl z vodovzdorné překližky tl. 20 mm + 2 mm hliníkového plechu 
nalepeného na čelní plochu, sokl proveden jak hranol rozměrů š. 124 
mm, výšky 150 mm ;

Celková plocha - 43x0,15 = 6,42 m2:

6,42 6,42

550 ID8 Interiérový obklad z LDTD desek tl. 18 mm s ABS hranami tl.
2 mm lepené na bet.podklad m2 13,00 5 370,00 69 810,00

Interiérový obklad z LDTD desek tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm se 
zabroušenými hranami v barvě stříbrné:

Lepené na betonový podklad + pomocné kotvení šrouby.:

Celková plocha obkladu LDTD šedá - 5 m2:

Celková plocha obkladu LDTD stříbrná titanium - 8 m2:

5+8 13,00
551 TV 01a Basketbalová deska + koš + síť kus 2,00 4 260,00 8 520,00
552 TV 01b Konstrukce pro basketbalový koš kus 2,00 24 720,00 49 440,00
553 TV 02 Sloupek šitě pro míčové hry vč.kotevních pouzder do podlahy

kus 2,00 4 020,00 8 040,00
554 TV 03 Sloupek šitě pro tenis vč.kotevních pouzder do podlahy kus 2,00 5 540,00 11 080,00
555 TV 04 Vodorovné značení hnšť (lajny pro míčové hry) m 468,60 73,30 34 348,38

TV4a:

81,0 81,00

TV4b:

229,6 229,60

TV4c:

158,0 158,00
556 TV 05 Držák pro volejbalové a tenisové sloupky kus 1,00 3 160,00 3 160,00
557 TV 06 Krycí bezpečnostní síť na oknech m2 269,71 337,00 90 892,27

30,7*1,4*2 85,96

30,7*1,5 46,05

5,6*5,4*4 120,96

1,55*5,4*2 16,74

Celkem za Int Interiér 4 330 478,21
Díl: M21 Elektromontáže
558 210 00 Provedení silnoproudé elektroinstalace viz samostatná část

PD kpl 1,00 1 399 272,70 1 399 272.70
559 P021 Stavební přípomoci % 13 992,73 3,00 41 978,18

Celkem za M21 Elektromontáže 1 441 250,88
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZS Bítovsid 
SO 02 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, pj

Rozpočet; SO 02
Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Pha 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (KČ)
560 220 00 Provedení slaboproudé elektroinstalace a MaR viz 

samostatná část PD kpl 1,00 745 638,20 745 638,20
561 P022 Stavební přípomoci % 7 456,38 3,00 22 369,15

Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 768 007,35
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
562 240 00 Provedení VZT viz samostatná část PD kpl 1,00 1 477 927,00 1 477 927,00
563 P024 Stavební přípomoci % 14 779,27 3,00 44 337,81

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 1 522 264,81
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
564 979990113R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30 t 4,16 564,00 2 345,11
565 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 218,81 267,00 58 421,51
566 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 969,26 11,60 22 843,47
567 979082111ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 218,81 619,00 135 441,63
568 979082121 ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 875,23 37,60 32 908,60
569 979088212R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky t 218,81 190,00 41 573,36
570 979093111ROO Uložení suti na skládku bez zhutnění t 218,81 16,90 3 697,84
571 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 218,81 420,00 91 899,01

Celkem za P96 Přesuny suti a vybouraných hmot 389 130,52
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Ě JKSO

ÓbjeM SKP
1 Měrná jednotka

stavba Počet jednotek 0
RP«>WS09:,5.5g3íg ÍN^yp$taytia iéfocyS^ ' Náklady na m.j. 0
Projektant R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10 Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Městská část Praha 4 - Antala Staška 80b, Praha 4
Dodavatel bude určen výběrovým řízením Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

I ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Z

R
N

HSV celkem 2 692 725 0 0

PS V celkem 1 192 535

M práce celkem 0

M dodávky celkem 0

ZRN celkem 3 885 260

HZS 0

ZRN+HZS 3 885 260 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 3 885 260 Ostatní náklady celkem 0

Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno:

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 3 885 260 Kč
DPH 21,0 % 815 905 Kč
Základ pro DPH 0,0 % OKč
DPH 0,0 % OKč

IgENA ZA OBJEKT CÉLK^

Poznámka:
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Stavba : RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, P Rozpočet: SO 03
Objekt: SO 03 Vnější úpravy Vnější úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 616 571 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 198 122 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 94 343 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 269 559 0 0 0 0
5 Komunikace 716 877 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 6 826 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 71 818 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 324 133 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 4 774 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 48 470 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 33 846 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 9 698 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 272 177 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 4 242 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 186 668 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 194 115 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 27 393 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 397 198 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 262 021 0 0 0
783 Nátěry 0 120 899 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 25 511 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 2 692 725 1 192 535 0 0 0

vedlejší rozpočtové NAKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovsk 
SO 03 Vnější úpravy_____________________________

Rozpočet: SO 03 
___________ Vnější úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl; Zemní práce

121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m J ^3

VP1a:

1,2*1.55*0.2

VPIb:

2,4*3,65*0.2

VPId:

1,2*4,25*0,2

VP4:

41,0*0,2

VP5:

95.0*0,2

VP 7:

2*1.6*2.0*0.2
VP 10;

12,5*0,2

VP 12;

250*0,2

VP 13;

70*0,2

VP 14:

44.0*4,0*0,2
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ |

133,32

0.37

1.75

1.02

8.20

19,00

1,28

2,50

50,00

14,00

35,20

147,00 19 598,63

131201111R00 125,66 135,00 16 963,56

VPIa:

1,2*1,55*0,05 0,09

VPIb:

2,4*3,65*0,05 0,44

VPId;

1,2*4,25*0,05 0,26

VP4:

41,0*0,04 1,64

VP5:

95,0*0.1 9,50

VP 10;

12.5*0.34 4,25

VP 12:

250*0,10 25,00

VP 14:
44,0*4,0*0,48 84,48
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 |131201119R00 62,83 22.60| 1 419,91

125,656*0,5 62,83
132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 6,17 508,00 3 133,19

základy koridoru:

(2.4*0.39+2.4*0,4+8*2.4*0,5+2*2,21*0,5)*0,45 6,17
132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 3,08 56,40 173,93

6,1677*0,5 3,08
161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m m3 6,17 67,70 417,55
162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3

omice:
133,324

_265_,_1_5

133,32

259,00 68 673,25

výkop:
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZS Bítovsk 
SO 03 Vnější úpravy

Rozpočet: SO 03
Vnější úpravy

P.č. Číslo položky Název položky 1 MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
125,656+6,1677 ^31,82>

8 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km m3 2 651,48 16,90 44 809,96

265,1477*10 2 651,48
9 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 265,15 11,30 2 996,17
10 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 1 820,00 15,80 28 756,00

dle Tabulky venkovních úprav;

VP4 + 13:

1350+70 1 420,00

zatravnění po výkopech :

400 400,00
11 181101101ROO Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 800,00 28,20| 22 560,00

VP 9;

800 800,00
12 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 666,62 39,50| 26 331,49

VPIa:

1,2*1,55 1,86

VPIb:

2,4*3,65 8,76

VPId;

1,2*4,25 5,10

VP4:

41,0 41,00

VP5:

95,0 95,00

VP7;

2*1,6*2,0 6,40

VP 10:

12,5 12,50

VP 12:

250 250,00

VP 13;

70 70,00

VP 14:

44,0*4,0 176,00
13 181301111R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 j m2 1 200,00 9,00| 10 800,00

VP 9;

800 800,00

zatravnění po výkopech :

400 400,00
14 181301112R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 | m2 800,00 12,40| 9 920,00

VP 9;

800 800,00
15 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině I m2 2 400,00 2,90| 6 960,00

VP 9;

800*2 1 600,00

zatravnění po výkopech;

400*2 800,00
16 183403161ROO Obdělání půdy válením, v rovině | m2 1 200,00 0,60| 720,00

VP 9;

Hon Hoo.on

zatravnění po výkopech ;
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Položkový rozpočet

stavba; 
Objekt:

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovsk 
SO 03 Vnější úpravy

Rozpočet: SO 03
Vnější úpravy

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
400 400,00

17 184802111ROO Chem. odplevelení před založ, postřikem, v rovině j m2 1 270,00 2,401 3 048,00

VP 9;

800 800,00

VP 13:

70,0 70,00

zatravnění po výkopech :

400 400,00
18 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 | m3 95,25 106,00| 10 096,50

VP 9:

800*0,025*3 60,00

VP 13:

70,0*0,025*3 5,25

zatravnění po výkopech :

400*0,025*3 30,00
19 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 95,25 293,00 27 908,25
20 199000001ROO Poplatek za skládku - ornice m3 131,92 587,00 77 435,16

ornice:

131,9168 131,92
21 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 | m3 104,37 587,00| 61 263,37

výkop:

98,1992+6,1677 104,37
22 184101112RA0 Výsadba stromu prostokoř. v rovině, výšky do 10Ocm - nízké 

plazívé kosodřeviny kus 50,00 76,70 3 835,00
23 184201114RAB Výsadba stromu s bálem, v rovině, výšky do 200 cm Habr 

obecný kus 8,00 740,00 5 920,00
24 00572410 Směs travní parková II. mírná zátěž kg 41,91 164,00 6 873,24

VP 9:

800*0,03*1,1 26,40

VP 13:

70,0*0,03*1,1 2,31

zatravnění po výkopech :

400*0,03*1,1 13,20
25 08211320 Voda pitná - vodné m3 95,25 176,00 16 764,00
26 10364200 Ornice pro pozemkové úpravy m3 132,00 553,00 72 996,00

VP 9:

800*0,15*1,1 132,00
27 10371500 Substrát zahradnický B VL | m3 68,51 959,00| 65 699,17

VP 9:

800*0,05*1,1 44,00

VP 13:

60,0*0,038*1,1 2,51

zatravnění po výkopech :

400*0,05*1,1 22,00
28 25234009.A ^erbicid | | 1,02 491,001 498,86

VP 9:

800*0,0008 0,64

VP 13:

70,0*0,0008 0,06

zatravnění po výkopech :

400*0,0008 0,32
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZS Bítovsk 
SO 03 Vnější úpravy

Rozpočet: SO 03
Vnější úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Celkem za 1 Zemní práce 616 571,20

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
29 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 56,14 1 568,00 88 024,38

VPIa:

1,2*1,55*0,15 0,28

VPIb:

2,4*3,65*0,15 1,31

VPId;

1,2*4,25*0,15 0,77

VP 7:

2*1,6*2,0*0,2 1,28

VP 13:

70,0*0,75 52,50
30 271531114R00 Polštář základu z kameniva drceného | m3 14,25 1 568,00| 22 344,00

podsyp štěrkem :

95,0*0,15 14,25
31 273321311 ROO Železobeton základových desek C 16/20 j m3 1,57 3 272,00| 5 143,58

VPIa:

1,2*1,55*0,1 0,19

VPIb:

2,4*3,65*0,1 0,88

VPId:

1,2*4,25*0,1 0,51
32 273362021 ROO Výztuž základových desek ze svařovaných šití KARI j t 0,08 36 330,00| 3 084,42

VPIa:

1,2*1,55*0,005398 0,01

VPIb:

2,4*3,65*0,005398 0,05

VPId:

1,2*4,25*0,005398 0,03
33 274313611ROO Beton základových pasů prostý C 16/20 j m3 9,59 3 272,00| 31 392,22

základy koridoru:

(2,4*0,39+2,4*0,4+8*2,4*0,5+2*2,21*0,5)*0,7 9,59
34 274313621 ROO Beton základových pasů prostý C 20/25 | m3 10,68 3 384,001 36 142,47

schodiště:

(2,225+3,704)*0,55*0,95 3,10

2*0,8*0,55*0,7 0,62

2*1,2*0,55*0,45 0,59

2*3,3*0,55*0,77 2,80

4,55*0,55*0,95 2,38

1,5*0,4*1,0*2 1,20
35 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 21,92 389,00| 8 527,19

základy koridoru:

(2,4+0,39+2,4+0,4+8*(2,4+0,5)+2*(2,21+0,5))*2*0,25 17,11

schodiště:

[2,225+3,704)*0,1*2 1,19

2*0,8*0,1*2 0,32

2*1,2*0,1*2 0,48

2*3,3*0,1*2 1,32
i1,55*0,1*2 0,91

1,5*0,1 *2*2 0,60

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 4



Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZS Bítovsk 
SO 03 Vnější úpravy_____________________________

Rozpočet: SO 03 
___________ Vnější úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
36 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 21,9Í 65,50 1 435,81
37 270 00 Napojení základů koridoru na stávající základ vlepenými trny

kus 6,0C 338,00 2 028,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 198 122,08

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
38 318261123RT1 stříška plotu ze zákryt.desek šířky 300 zákrytová deska 

hladká m 26,00 622,00 16 172,00

na opěrné stěny:

26,0 26,00
39 311320030RA0 Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 16/20, beton PBS tl. 25 cm

vč.bednění TB3 a výztuže m2 22,16 3 189,00 70 679,40

(1,565+2*0,8+2,9+4,4)*0,9 9,42

2*1,55*0,9*0,5 1,40

1,2*0,9*0,5 0,54

1,8*0,9*0,5 0,81

10,0 10,00
40 311 32 Příplatek za provedení stěn z pohledového betonu vč. 

příplatku za bednění TB3 beton PBS m3 22,16 338,00 7 491,26

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 94 342,66
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
41 411121121R00 Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm | kus 4,00 512,00| 2 048,00

VP5:

4 4,00
42 411121125R00 Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 700 cm | kus 14,00 758,001 10 612,00

VP5;

14 14,00
43 433121121ROO Osazování železobetonových schodnic | kus 2,00 527,001 1 054,00

VP 7:

2 2,00
44 434121426R00 Osazení želbet. stupňů na desku, drsných J m 51,60 494,00| 25 490,40

VPIa;

1,2*5 6,00

VPIb:

2,4*12 28,80

VPId:

1,2*14 16,80
45 434311114R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20 | m 51,60 257,001 13 261,20

VPIa:
1,2*5 6,00
VPIb:

2,4*12 28,80

VPId:

1,2*14 16,80
46 434351141ROO Bednění stupňů přímočarých - zřízení | m2 7,74 415,00| 3 212,10

VP1a:

1,2*5*0,15 0,90

VPIb;

2,4*12*0,15 4,32

VPId;

1,2*14*0,15 2,52
47 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění j m2 7,74 87,401 676,48
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovsk 
SO 03 Vnější úpravy

Rozpočet: SO 03
Vnější úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (KČ)
48 400 00 Výroba a dodávka prefabrikovaného betonového schodišté š. 

2000 4 stupně kus 2,0C 25 160,00 50 320,00
49 430 00 Výplň spar schodišť pružným tmelem m 51,60 88,80 4 582,08
50 59342017 Panel stropní vylehčený PZD 100/119/19 V5 m 69,53 1 586,00 110 272,04

(4,08*12+3,88*2+3,33*2+2,73*2)*1,01 69,53
51 59373747 Schodišťový stupeň 120x30x15 cm | kus 43,00 1 117,00| 48 031,00

VPIa:

5 5,00

VPIb;

2*12 24,00

VPId:

14 14,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 269 559,30
Díl: 5 Komunikace
52 564113505R00 Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.5 cm | rTi2 250,00 95,901 23 975,00

VP 12:

250 250,00
53 564211111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm | m2 4,20 118,001 495,60

podklad pod lapač písku:

2*7,0*0,3 4,20
54 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm | m2 176,00 118,00| 20 768,00

VP14:

176 176,00
55 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 312,00 186,001 58 032,00

VP4:

41,0 41,00

VP5:

95,0 95,00

VP14:

176,0 176,00
56 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 250,00 276,00| 69 000,00

VP 12:

250 250,00
57 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | rn2 4,20 352,001 1 478,40

podklad pod lapač písku:

2*7,0*0,3 4,20
58 577111124R00 Beton asfal.ACO 8 (ABJ l),modifik. nad 3 m,tl.5 cm | m2 250,00 449,001 112 250,00

VP 12:

250 250,00
59 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm | m2 41,00 310,00| 12 710,00

VP4:

41,0 41,00
60 596215061ROO Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 3 cm | m2 176,00 367,001 64 592,00

VP14:

176 176,00
61 596921212R00 Kladeni plast.veget.dlaždic,lože 30mm,pl.do 100 m2 j m2 70,00 475,00| 33 250,00

VP 13:

70,0 70,00
62 596921291ROO Přípl.za výpl.spár veg.plast.dlaždic,bez dodávky | m3 2,28 840,00| 1 915,20

VP 13:

50,0*0,038 2,28
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZS Bítovsk 
SO 03 Vnější úpravy_____________________________

Rozpočet: SO 03
___________ Vnější úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
63 564 88 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 35 cm m2 176,0C 475,00 83 600,00

VP14;

176 176,0C
64 590 00 D+M lapače písku s krytem 1000x500x163 | kus 14,00 4 773,00 1 66 822,00

doskočiště:

2*7 14,00
65 590 01 Zřízení pískového doskočiště - písek 350 mm, granulát 100 I 

mm 1 m2 35,00 1 861,00 65 135,00

doskočiště:

7*5 35,00
66 VP 10 Litý vodonepropustný polyuretanový povrch včetně 

podkladních vrstev m2 12,50 2 651,00 33 137,50

VP 10:

12,5 12,50
67 283245101 Tvárnice zatravňovací MP 38 zelená | m2 70,00 283,00| 19 810,00

VP 13:

70,0 70,00
68 59245020 Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní | m2 41,82 176,001 7 360,32

VP4:

41,0*1,02 41,82
69 59245296 Dlažba zámková přírodní tl. 10 cm | m2 179,52 237,00| 42 546,24

VP14:

176*1,02 179,52

Celkem za 5 Komunikace 716 877,26
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
70 602011187RS8 Omítka stěn tenkovrstvá j m2 21,60 316,00| 6 825,60

Vystěrkování boku panelu :

36,0*0,3*2 21,60

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 6 825,60
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
71 631312611 ROO Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 | m3 6,18 3 520,00| 21 736,00

VP5:

95,0*(0,05+0,08)*0,5 6,18
72 631317110R00 Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, beton prostý | m 33,60 157,00| 5 275,20

14*2,4 33,60
73 631319171 ROO Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm | m3 6,18 174,001 1 074,45

VP5:

95,0*(0,05+0,08)*0,5 6,18
74 631362021 ROO Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátu Kari J t 0,29 46 250,001 13 324,63

VP5:

95,0*0,003033 0,29
75 639571215R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm j m2 36,00 449,00| 16164,00

VP2:

36 36,00
76 B39571311R00 Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 | m2 144,96 62,10| 9 002,02

VP2:

3,36+2*102*0,15 30,96

95,0*1,2 114,00
77 331 00 k/ýplň dilat.spar pružným tmelem m 33,60 156,00 5 241,60

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 71 817,89
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
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Položkový rozpočet

Stavba; RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovsk Rozpočet: SO 03
Objekt: SO 03 Vnější úpravy Vnější úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
78 916561111 ROO Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 24,24 310,00 7 514,40

osazení obrubníku:
(7,12+5,0r2 24,24

79 916561111RT2 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně
obrubníku 50/5/20 cm m 299,00 449,00 134 251,00

VP2:

102 102,00

VP3:

15 15,00

VP 10 a VP 14:

110 110,00

podél spojovacího koridoru:

36,0*2 72,00

80 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně 
obrubníku 50/5/25 m 15,24 449,00 6 842,76

kolem doskočiště:

(7,12+0,5)*2 15,24

81 917862111RU3 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku 1000/150/300 m 296,00 525,00 155 400,00

VP8:

202 202,00

VP 12:

94,0 94,00

82 59217330 Obrubník 1000x60x250 mm s ochrannými pryžovými profily
kus 24,48 822,00 20 124,53

osazení obrubníku :

(7.12+5,0)*2*1,01 24,48

Celkem za 91 DotítňuJící práce na komunikaci 1 324 132,69
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
83 941955001ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 92,35 51,70| 4 774,50

92,35 92,35

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 4 774,50
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
84 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 479,50 3,401 1 630,30

VP4:

41,0 41,00

VP 10:

12,5 12,50

VP 12:

250 250,00

VP 14:

176 176,00
85 950 00 D+M odrazového prkna dl. 4,5 m kus 1,00 6 200,00 6 200,00
86 950 01 Provizorní chodníky z desek OSB vč.likvidace m2 80,00 508,00 40 640,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 48 470,30
Díl: 96 Bourání konstrukcí
87 961055111 ROO Bourání základů železobetonových | m3 6,00 5 641,001 33 846,00

2,5*0,4*0,6*10 6,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 33 846,00
Díl: 97 Prorážení otvorů
88 970051060R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm | m 4,50 2 155,00| 9 697,50

pro ukotvení zábradlí:
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Položkový rozpočet

stavba: 
Objekt:

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZS Bítovsk 
SO 03 Vnější úpravy_____________________________

Rozpočet: SO 03 
___________ Vnější úpravy

P.č. Číslo položky Název položky I MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

30*0,15 4,5(

Celkem za 97 Prorážení ot\mSĚBBĚBKSá i 9 697,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
89 998223011 ROO Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 1 183,38 230,00 272 176,60

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 272 176,60
Díl: 711 Izolace proti vodě
90 711112001 RZI Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studená 1x nátěr - 

včetně dodávky asfaltového laku m2 12,16 47,40 576,55

(1,565+2*0,8+2,9+4,4)*0,9 9,42

2*1,55*0,9*0,5 1,40

1,2*0,9*0,5 0,54

1,8*0,9*0,5 0,81
91 711823121RT2 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie m2 12,16 291,00 3 539,58
92 998711201 ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 41,16 3,05 125,54

Celkem za 711 izolace proti vodě 4 241,67
Díl: 762 Konstrukce tesařské
93 762085140R00 Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné 211,11 90,30 19 063,23

vč. úpravy výšky krokví:

(22+35+6)*2,41 151,83

(5,36+20,36+10,19+20,41 +2,96) 59,28
94 762332120R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 211,11 259,00 54 677,49

(22+35+6)*2,41 151,83

(5,36+20,36+10,19+20,41 +2,96) 59,28
95 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 1,93 959,00| 1 852,60

(22+35+6)*2,41*0,08*0,12 1,46

(5,36+20,36+10,19+20,41 +2,96)*0,08*0,1 0,47
96 762812370RT3 Montáž záklopu, vrchní na pero, hoblovaná prkna včetně 

dodávky řeziva, palubky tl. 25 mm m2 92,35 790,00 72 956,50

bednění střechy;

92,35 92,35
97 762895000R00 Spojovací prostředky pro montáž stropů j m3 2,31 959,001 2 214,04

bednění střechy:

92,35*0,025 2,31
98 762 03 D+M ochrany izolace dřevoštěpkovou deskou | m2 12,16 564,00| 6 860,21

(1,565+2*0,8+2,9+4,4)*0,9 9,42

2*1,55*0,9*0,5 1,40

1,2*0,9*0,5 0,54

1,8*0,9*0,5 0,81
99 60515501 Hranol SM/JD 1 8x12, 10 | m3 2,13 9 025,00| 19 178,13

(22+35+6)*2,41*0,08*0,12 1,46

(5,36+20,36+10,19+20,41+2,96)*0,08*0,1 0,47

prořez:

1,9318*0,1 0,19
100 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 1 768,02 5,58 9 865,56

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 186 667,76
Díl: 764 Konstrukce klempířské
101 764211441 ROO Krytina hladká z Ti Zn, svitky š. 670 mm, do 30“ | m2 92,00 1 918,00| 176 456,00

KL 101:

92 92,00
102 764521460R00 Dpiechování říms z Ti Zn plechu, rš 360 mm | m 14,00 690,00| 9 660,00

<L 102;
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Položkový rozpočet

stavba: 
Objekt:

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZS Bítovsk 
SO 03 Vnější úpravy

Rozpočet: SO 03
Vnější úpravy

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
14,0 14,0C

103 KL 103 Oplechování střechy u stěny TiZn rš 210+110 m 0,8C 666,00 532,80
104 998764201ROO Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 1 866,4£ 4,00 7 465,95

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 194114,75
Díl: 765 Krytiny tvrdé
105 765799312R09 Montáž fólie na bednění přibitím difúzní pojistná hydroízolace 

pod plech.krytinu m2 92,00 284,00 26 128,00

KL 101:

92 92,00
106 998765201ROO Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m % 261,28 4,84 1 264,60

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 27 392,60
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
107 767995105R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg kg 2 566,18 73,30 188 101,23

(5,36+20,36+10,19+20,41 +2,96)*23,59 1 398,42

(22*2,52+10*2,4ri 4,7 1 167,77
108 767 00 Žárové zinkování | kg 2 822,80 36,10 101 903,13

(5,36+20,36+10,19+20,41+2,96)*23,59*1,1 1 538,26

(22*2,52+10*2,4)* 14,7* 1,1 1 284,54
109 13384430 Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli S235 | t 1,54 36 100,00 55 532,63

(5,36+20,36+10.19+20,41+2,96)*23,59*1,1/1000 1,54
110 14587296 Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 100 x 5 mm | t 1,28 36 100,00 46 370,45

(22*2,52+10*2,4)*14,7*1,1/1000 1,28
111 998767201 ROO Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 3 919,07 1,35 5 290,75

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 397 198,19
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
112 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby | m2 95,00 53,30| 5 063,50

VP5:

95,0 95,00
113 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel vč.úpravy podkladu a 

spárování m2 95,00 581,00 55 195,00

VP5:

95,0 95,00
114 771577133RS4 Líšta nerezová dilatační I m 33,60 962,00| 32 323,20

14*2,4 33,60
115 597642030 Dlažba 300x300 dodávka | m2 104,50 564,00| 58 938,00

VP5:

95,0*1,1 104,50
116 771 00 Okrajová lišta do keram dlažby nerezová s okapnicí | m 72,00 1 346,00| 96 912,00

36*2 72,00
117 998771201 ROO Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 2 484,32 5,47 13 589,21

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 262 020,91
Díl: 783 Nátěry
118 783225400R00 Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel | m2 57,50 430,00| 24 726,51

(5,36+20,36+10,19+20,41 +2,96)*0,434 25,73

(22*2,52+10*2.4)*4*0,1 31,78
119 7832261OOROO Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 57,50 118,00| 6 785,41

5,36+20,36+10,19+20,41 +2,96)*0,434 25,73

22*2,52+10*2,4)*4*0,1 31,78
120 7'83726870R00 Nátěr lazurovací tesařských konstr. 3 x | m2 174,42 332,00| 57 908,37

22+35+6)*2,41 *(0,08+0,12)*2 60,73

5,36+20,36+10,19+20,41 +2,96)*(0,08+0,1 )*2 21,34
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Položkový rozpočet

stavba : 
Objekt:

RProj1809 Novostavba objektu tělocvičny ZS Bítovsk 
SO 03 Vnější úpravy_____________________________

Rozpočet: SO 03 
___________ Vnější úpravy

P.č. Číslo položky
Název položky | MJ

množství cena/ MJ celkem (Kč)
92,35 92,35

121 783782221ROO Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům | m2 266,77 118,00| 31 479,19

(22+35+6)*2,4r(0.08+0,12)*2 60,73

(5,36+20,36+10,19+20,41 +2,96)*(0,08+0,1 )*2 21,34

92,35*2 184,70

Celkem za 783 Nátěry 120 899,48
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot
122 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 14,43 267,00 3 853,29
123 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 129,89 11,60 1 506,68
124 979082111ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 14,43 619,00 8 933,29
125 979082121 ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 57,73 37,60 2 170,54
126 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 14,43 190,00 2 742,04
127 979093111ROO Uložení suti na skládku bez zhutnění t 14,43 16,90 243,90
128 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 14,43 420,00 6 061,36

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 25 511,12

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 11





Akce Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská na pozemku Objedná- MC Praha 4, Antala Staška 80b, 140 45
pare. č. 310/115 Praha 4 - k.ú. Michle vatel: Praha 4
vstupní šachty Datum: 03.2018 Vyprac.: M. Tichý

Por. Zkrácený popis položky
M.J. Počet Náklady Kč Hmotnost t

čís. jedn. cena celkem jednotky celkem

1
o

Rekapitulace prací HSV

4 Část A 1 - Podzemní vedení, vodovod a kanalizace 20 437 0
5 Část A 3 - Podzemní vedení, zřízení kanalizace 97 680 10
6 Rekapitulace prací HSV celkem bez DPH = 118 117 10
7
8 Část A 1 - Podzemní vedení, vodovod a kanalizace
9 Osazení poklopů lit. a ocel. hmotnosti do 100 kg kus 3 395 1 185 0,00702 0,02106

10 Poklopy na šachty kruhové o 600-zatížení 12,5t, hmot. 80 kg kus 3 3 948 11 844 0,08000 0,24000
11 Přesun hmot pro vodovod a kanalizace z plastických hmot v otevř. výkopu t 10,11 733 7 408 0,00000 -
12 Podzemní vedení - součet 20 437 0,26106
13
14 Část A 3 - Podzemní vedení, zřízení kanalizace

15
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do l,5m s 
obložením dna kameninou nebo kanalizačními cihlami na potrubí

16 DN 160 kus 3 12 970 38 910 2,06036 6,18108
17 Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 2 3 215 6 430 0,22367 0,44734
18 Vyrovnávací prstence TBV-Q.2 625/60/90 kus 5 609 3 045 0,03900 0,19500
19 Zákrytová deska TBK-Q.2 1000/625/120/A zatížení 5t kus 2 5 189 10 378 0,21500 0,43000
20 Skruže šachtové přímé TBS-Q.2 1000/250/90 kus 12 2 820 33 840 0,18000 2,16000
21 Skruže šachtové přechodové kónus TBR-Q.2 1000/625/90 kus 1 5 077 5 077 0,43200 0,43200
22 Zřízení kanalizace - součet 97 680 9,84542





Akce Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská na pozemku Objedná- MC Praha 4, Antala Staška 80b,

pare. č. 310/115 Praha 4 - k.ú. Michle vatel: 140 45 Pra ia 4
zdravotně technické instalace Datum: 03.2018 Vyprac.: M. Tichý

Poř. Zkrácený popis položky M.J. Počet
Náklady Kč Hmotnosti

čís. iedn. cena celkem jednotky celkem

1
O

Rekapitulace prací PSV
Z
4 Kanalizace 562 532 2,98323
5 Vodovod 225 766 1,26789
6 Strojní vybavení 15 969 0,01177
7 Zařizovací předměty 225 451 0,53009
8 Kanalizace - demontáže 2 034 0,19948
9 Kanalizace - opravy 3 214 0,02002

10 Vodovod - opravy 1 273 0,00490
11 Izolace tepelné 13 723 0.12203
12 Rekapitulace prací PSV celkem bez DPH = 1 049 963 5,13941
13
14 Uvedený montážní materiál obsahuje základní položky. Výkaz nepoužívat k objednání 

materiálu.
15 Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízeni 

bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahuji. Např. součásti potrubí 
jsou kolena, oblouky, redukce.

16 Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí mít 
doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o 
shodě výrobcem či dodavatelem.

17 Dodávka stavby budou stavební přípomocné práce (prostupy stavebními konstrukcemi, 
provedeni drážek, stavební začištění).

18

IS Část A 01 Kanalizace
20
21

m 6 2 103 12618
0

0.04349 0,26094

m 2 120 240 0,00019 0,00038
m 25 178 4 450 0,00031 0,00775

22
23

Potrubí z litinových trub - odpadní DN 100
Odpadní potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 

1451-1. Plastové potrubí HT Pius - vnitřní systém odpadního potrubí.

DN 32 

DN 50


