

Odesílatel:

**Oblastní nemocnice Náchod a.s.**  
**Purkyňova 446**  
**547 01 Náchod**

Příjemce:

**Olympus Czech Group, s. r. o.**  
**Evropská 176/16**  
**160 41 Praha 6**  
**ČR**

IČ: **26000202**

DIČ: **CZ699004900**

Bankovní spojení: **78-8883900227/0100**

IBAN: **CZ6501000000788883900227**

IČ: **27068641**

DIČ: **CZ27068641**

Měna: **CZK**

Celk. cena bez DPH: **157 067,00**

Celk. cena s DPH: **190 051,07**

Datum vystavení: **29.5.2019**

Termín dodání (nejpozději): **15.6.2019**

Splatnost faktury 30 dnů od přijetí faktury.

*Schváleno v systému Arbes Feis:*

**Schválil:** ..... **dne** 29.5.2019, 15:34:34 **číslo helpdesku:** 482403

**Osoba odpovědná za realizaci:** .....

Objednávám pro Oblastní nemocnici Náchod a.s., Nemocnici Rychnov nad Kněžnou:  
opravu videokolonoskopu CF HQ 190L, ev.č. 94HMHK00285/05, umístění: INT GEA, NS: 934012071, v.č.  
2418269. Závada: neprošel BTK.

Technickou prohlídkou bylo zjištěno:

- odřené kryty ovládací části přístroje (kontrolboxu), prasklá dvířka horního krytu
- vybroušený vstup S-cylindru
- zhoršený technický stav brzdy velkého ovládacího kolečka
- uvolněné ovládání ohebné části
- místy odřený povrch pláště zaváděcího tubusu - možnost zhoršené účinnosti dezinfekce
- nefunkční ztužování zaváděcího tubusu
- narušené lepení krycí gumy ohebné části
- prasklá a deformovaná krytka distálního konce
- odštíplá hrana světlovodné čočky

S ohledem na zjištěný technický stav přístroje je nutno provést:

- dekontaminace - již provedeno
- částečná demontáž - již provedeno
- výměna spodního a horního krytu kontrolboxu včetně dvířek horního krytu
- výměna velkého ovládacího kolečka
- výměna zaváděcího tubusu včetně ohebné části, mechanismu ovládání a S-cylindru
- výměna krytky distálního konce včetně krycí gumy ohebné části
- výměna světlovodné čočky

CENA CELKEM: 157 067,-Kč bez DPH (CN v příloze)

Kontaktní osoba: .....

Místo dodání: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou,

Termín provedení do: 15.6.2019

Do vystavené faktury požaduji uvést číslo objednávky a jako součást faktury požaduji dodací list. Pokud nebude mít vystavená faktura požadované náležitosti, bude Vám zaslána zpět k doplnění údajů. Faktura musí být zaslána nejpozději do 15 dnů od data zdanitelného plnění v elektronické podobě ve formátu PDF na adresu

fakturace@nemocnicenachod.cz.

Lhůta pro zaplacení faktury počíná běžet až od doručení faktury ve formátu PDF na tuto emailovou adresu. Pokud nebude faktura doručena v požadovaném termínu, vzniká objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 2000 Kč a dále nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku pozdního zaslání faktury (např. penále a úrok z prodlení vyměřeného FÚ v případě pozdního doručení faktury s přenesenou daňovou povinností). Dodavatel vystaví fakturu s takovým datem splatnosti, aby doba mezi tímto datem a doručením faktury se všemi požadovanými náležitostmi byla alespoň 30 dnů. K akceptaci této objednávky a uzavření kupní smlouvy může dojít jak písemně, tak konkludentně ve smyslu § 1744 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Akceptací této objednávky dodavatel prohlašuje, že nebude uplatňovat nároky vyplývající z ustanovení § 1969 - § 1971 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v případech, kdy by se objednatel dostal do prodlení s úhradou faktur, nikoliv však delší než 90 dnů."

Předmětnou objednávku zboží/služeb prodávající/zhotovitel akceptuje za podmínek stanovených v objednávce č.OV931914/00399 kupujícího/objednatele svým podpisem.

Datum, razítko, podpis prodávajícího .

Vypracovala: .....

Prosím o potvrzení kopie objednávky a zaslání e-mailem zpět.

Dne:.....

Razítko a podpis:.....

Objednávky nad 50 tisíc

Tato objednávka bude uveřejněna prostřednictvím Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Uveřejnění provede Oblastní nemocnice Náchod a.s.

<b>Položka</b>	<b>Počet</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Celk. cena</b>	<b>Celkem s DPH</b>	<b>Středisko</b>
opravu videokolonoskopu CF HQ 19	.	.	.	.	.

<b>Sazba DPH</b>	<b>Základ</b>	<b>Daň</b>	<b>Základ v CZK</b>	<b>Daň v CZK</b>	<b>Poznámka</b>
21,00	157 067,00	32 984,07	157 067,00	32 984,07	
<b>Celkem:</b>	157 067,00	32 984,07	157 067,00	32 984,07	

**V Náchodě dne 30.5.2019**