

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY - ZADÁNÍ

Kód: 2018LMC022702-002 - aktualizace dle INV 04

**Stavba:** Spojovací stanice Provozce CE 02-27-02 OBJ.002 - Provozovna a ubytovna

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 20.2.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	307 433,16
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

**Cena bez DPH** **307 433,16**

DPH základní	21,00%	ze	307 433,16	64 560,96
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 371 994,12**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018LMC022702-002 - aktualizace dle INV 04

**Stavba:** Spojovací stanice Provozce CE 02-27-02 OBJ.002 - Provozovna a ubytovna

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>307 433,16</b>	<b>371 994,12</b>
2018LMC 022702- 002	Spojovací stanice Provozce CE 02-27-02 OBJ.002 - Provozovna a ubytovna	307 433,16	371 994,12
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>307 433,16</b>	<b>371 994,12</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Spojovací stanice Provozce CE 02-27-02 OBJ.002 - Provozovna a ubytovna

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 20.02.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	307 433,16
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH 307 433,16**

DPH základní	21,00%	ze	307 433,16	64 560,96
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 371 994,12**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Spojovací stanice Provozce CE 02-27-02 OBJ.002 - Provozovna a ubytovna

Místo: Datum: 20.02.2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>307 433,16</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	159 032,33
1 - Zemní práce	7 000,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	79 037,25
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	72 995,08
PSV - Práce a dodávky PSV	148 400,83
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 500,00
763 - Konstrukce suché výstavby	41 702,40
766 - Konstrukce truhlářské	40 363,57
767 - Konstrukce zámečnické	9 000,00
776 - Podlahy povlakové	4 147,66
784 - Dokončovací práce - malby	49 687,20
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>307 433,16</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Spojovací stanice Provozce CE 02-27-02 OBJ.002 - Provozovna a ubytovna

Místo:

Datum:

20.02.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**307 433,16**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**159 032,33**

#### 1 - Zemní práce

**7 000,00**

1	K	112151511	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky do 10 m	kus	2,000		
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--

#### 6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	6,800		
3	K	612421331	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 50 %	m2	604,010		

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg, mříží, potrubí, kotev a pod. k dalšímu použití	kg	50,000		
5	K	7679968021	Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- rámů, potrubí, plechu a pod.	kg	50,000		
6	K	7679968022	Odvoz demontovaných ocelových konstrukcí na neziskládku objednatele do cca 1km	t	0,050		
7	K	941955002	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m	m2	80,000		
8	K	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	4,200		
9	K	978021141	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 50 %	m2	604,010		
10	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,848		
11	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	105,264		
12	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	5,848		
13	K	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	17,544		
14	K	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,848		
15	K	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	4,678		
16	K	979099111	Poplatek za skládku - b příměsí	t	1,170		
17	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	10,615		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## PSV - Práce a dodávky PSV

148 400,83

### 741 - Elektroinstalace - silnoproud

3 500,00

18	K	741410072	Elektroinstalace - demontáž a zpětná montáž svítidel při opravě podhledů ( 9 kpl.)	kpl	1,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

### 763 - Konstrukce suché výstavby

19	K	763131333	SDK podhled deska 1xDF 15 TI 60 mm 50 kg/m3 dvouvrstvá dřevěná spodní kce D+M	m2	43,440		
20	K	763131612	Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled	m2	43,440		
21	K	763431813	Demontáž dožilého podhledu lepeného, drátovaného, přibíjeného na stropní konstrukci	m2	43,440		

### 766 - Konstrukce truhlářské

40 363,57

22	M	61140088	<i>Dodávka a montáž -Dveře vchodové bezp.tř.3, PLAST dvokřídl. 120x210CM+ bezp.sklo, tech.spc minimálně dle TZ</i>	kus	1,000		
23	K	766421213	Demontáž dožilých vchodových dřevěných dvokřídlých dveří	kpl	1,000		
24	K	766998	D+M DVEŘNÍ ZARÁŽKA NEREZ-GUMA	ks	2,000		
25	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	585,426		

### 767 - Konstrukce zámečnické

9 000,00

26	M	5589001	<i>Ocelové prvky ostatní - opravované ( mříže,držáky , kotvy, dviřka a pod. včetně zprovoznění a nátěrů</i>	kpl	1,000		
27	M	553407710	<i>Zámečnické výrobky - opravy kotvení, držáky a pod. vž nátěrů</i>	kus	1,000		

### 776 - Podlahy povlakové

4 147,66

28	K	776201913	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 2 m2	kus	1,000		
29	K	776201923	Základní čištění stávajících elastických podlahovin včetně 2-složkového 2-vrstvého polymer nátěru	m2	0,950		
30	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	4,300		
31	K	776491112	Lepení plastové lišty přechodové samolepicí soklíky a lišty	m	6,000		
32	M	283421350	<i>lišty pro PVC podlahy</i>	m	6,000		
33	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	0,975		
34	K	776572100	Lepení pásů povlakových podlah PVC vč.vyrovňovací stěrky	m2	0,950		
35	M	697402050	<i>PVC do průmyslových, komerčních prostor ( tř.34-43, 2mm, homogenní - upřesní uživatel)</i>	m2	1,500		
36	M	283421351	<i>Přechodová lišta nevrtaná plochá Nerez kartáčovaná</i>	m	1,000		
37	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	0,980		
38	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	0,980		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,007		

784 - Dokončovací práce - malby

49 687,20

40	K	784402801	Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m	m2	287,200		
41	K	784457131	Malby ze směsi vyhlazení tmelem dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m např. HET	m2	287,200		
42	K	784471111	Bandážování styčných spojů bandážemi š do 0,10 m v místnostech v do 3,8 m	m	108,000		
43	K	784496500	Napuštění disperzí Sokrat 2802	m2	287,200		