
SOUHRNNY LIST STAVBY 

K6d: 

5tavba: 
2019/01 

5S Z.Matejcka ~ rekonstrukce schodiSte 

JKSO: 
Misto: Ostrava 

((-CZ: 

Dat um: 

Objednatel: Ie: 

DIC: 

Zhotovitel: 
JAMI-stav, s.r.o. 

1(: 
Die: 

27855627 
CZ 27855627 

Projektant: Ie: 
Die: 

Zpracovatel: Ie: 
Die: 

Poznamka: 

Naklady z rozpoctu 
Ostatni naklady ze souhrnneho listu 

496826,46 
0,00 

Cena bez DPH 496826,46 

DPH zilkladni 
sniz€'na 

21 ,00% 
15,00% 

ze 
ze 

496826,46 
0,00 

104333,56 

0,00 

v eZK 601 160,02 

lDCltlJma..podpi!i: .. Razitko . . . ...... ......... -..... i P.<ltU.ITl .ClP'()~pis: . . ... P . . )~~Z.ft~() .. 

:6bjednavatei .. . Zhotovitel , 

SUednl ~kola prof. Zderika Matej&a 
Ostrava-Poruba - ,.. '""'IJAMI.. St a , ..... vpflsp~vkola organizacet· r 

17. IlsWIJadu 1123nO MitrovickA ~18/41: E •. 
.,ro" - • IRUBA (7) 72400 Ostrava · Nova Bela ~ 

IC' 27855627 OIL: CZ2785562 ' 1" {t /All l' 
r: 

j. . Mnb ' 77& 7~~688 

Razitko!PCit.lJITlCl'p()dpis: .. 
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY 
Kod: 2019/01 

5tavba: 55 Z.Matejcka rekonstrukce schodiSteH 

Misto: Ostrava Datum: 

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: J.A.,IAI -stav,s.r.o. Zpracovatel: 

Ked Objekt Ceoa bez DPH [CZK] 

1) Naklady z rozpoctu 496826,46 

Nerezove tocite schodiSte ve.. zabradli 496826,46 

2) Ostatni naklady ze souhrnneho listu 0,00 

Ostatnf naklady 0,00 

Vypln vlastni 0,00 

Vypln vlastni 0,00 

Vypln vlastni 0,00 

Celkove naklady za stavbu 1) + 2) 496826,46 

" . 
.. . .. ..;. 

Straoa 2 z 2 

Cena s DPH [eZK] 

601 160,02 

601 160,02 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

601 160,02 



KRYCI LIST ROZPOCTU 


Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 
Misto: 

Objednatel: 

ZhotoYitet: 
JAMI·stav, S.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Pozmimka: 

Naklady z rozpoctu 
Ostatni ntlklady 

Cena bez DPH 

DPH 	zakiadni 
snizena 

[[)iltUfT\apocjpis: ... 

Objednavatel 

SS Z.Matejcka - rekonstrukce schodi$te 

01 ~ Nerezove tocite schodiSte ve. zabradlf 

Ostrava 
CC-G: 
Datum: 

Ie: 
01(: 

Ie: 

ole: 
27855627 

CZ 27855627 

1(: 

01( : 

1(: 

01(: 

496826,46 
0,00 

496826,46 

21,00% 

'15,00% 
ze 
ze 

496826,46 

0,00 
10·1333,56 

0,00 

Razitko 	 ; r:>(;\tlJfT\ . Cl . POc1pi~: .. .... . . . .... . ... ..... .,i . ... . Razitko 

iihoto¥itei . 
Stlednllkola prof. Zdeiika Mat1!jcka 

~ Ostrav~·Poruba 

.;' prfspevkov.l organizace JAMI-stav, ;s .r.u . 
}. ,. . t7.lIstopadu 112JnO> 70800 OSTRAVA·PORUBA (7) 	 Mitrovicka 61 8/41 ~ E ~ ,.,.. . . ~ 72400 Ostrava - Nova Bela _ 

1(. 77855627 Ole: CZ2785552 I 
. . - Mr.", ' 7711 732 688 

Razitko 	 Razitko 

5trana 1 Z 3 



REKAPITU LACE ROZPOCTU 


Stavba: SS Z.Matejcka - rekonstrukce schodiste 

Objekt: 01 - Nerezove tocite schodiSte ve. zabradti 

Misto: Ostrava Datum: 

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: JAMI-stav, s.r.o. Zpracovatel: 

Ked - Popis 

1) Naklady z rozpoctu 

PSV - Pnke a dodavky PSV 

767 - I<onstrukce zamecnicke 

VRN - Vedlejsl rozpoctove naklady 

VRN9 - Ostatnf naklady 

2) Ostatni naklady 
Zanzeni staveniSte 

Projektove prcke 
Uzemni vlivy 
Provozni vUvy 

Jim~ VRN 
Kompletacni Cinnost 

Celkove ni:lklady za stavbu 1) + 2) 

Cena celkem [eZK} 

496826,46 

466326,46 
466326,46 

30500,00 

30500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

496826,46 

Straoa 2. z 3 



ROZPOCET 


Stavba: rel<onstrukce schodiSte 

Objekt: 01 - Nerezove tocite schodiSte ve. zabradli 

Misto: Ostrava Datum: 


Objednatel: 

Zhotovitel: JAMI-stav. s.r.o. 


PopiS MJ Mnozstvi J.cena lCZKJ Cena cell<em [CZKJ 

Naklady z rozpoctu 

PSV - a dodavky PSV 
767 - Konstrukce zamecnicke 

K 

VRN " Vedlejsl rozpoctove naklady 
VRN9 - Ostatni nakla~y 30509,90 

466326,46 
466326,46 

500,00 


VP " Vicepnke 0,00 


