

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2019/01  
Stavba: SŠ Z. Matějčka - rekonstrukce schodiště

JKSO:  
Místo: Ostrava

CC-CZ:  
Datum:

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
JAMI-stav, s.r.o.

IČ: 278 55 627  
DIČ: CZ 278 55 627

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 496 826,46  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 496 826,46**

DPH základní	21,00%	ze	496 826,46	104 333,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 601 160,02**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**Střední škola prof. Zdeňka Matějčka**  
Ostrava-Poruba  
příspěvková organizace  
17. listopadu 1123/70  
700 00 PRAHA (7)

29.5.2019

Datum a podpis:

Razítko

**JAMI-stav, s.r.o.**  
Mitrovická 618/411E  
724 00 Ostrava - Nová Bělá  
IČ: 27855627 DIČ: CZ27855627  
Mph: 774 732 688

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2019/01

**Stavba:** SŠ Z.Matějčka - rekonstrukce schodiště

Místo: Ostrava

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: JAMI-stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>496 826,46</b>	<b>601 160,02</b>
01	Nerezové točité schodiště vč. zábradlí	496 826,46	601 160,02
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>496 826,46</b>	<b>601 160,02</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SŠ Z.Matějčka - rekonstrukce schodiště

Objekt: 01 - Nerezové točité schodiště vč. zábradlí

JKSO:

Místo:

Ostrava

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JAMI-stav, s.r.o.

IČ:

278 55 627

DIČ:

CZ 278 55 627

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	496 826,46
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>496 826,46</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	496 826,46	104 333,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>601 160,02</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

29.5.2019

**Střední škola prof. Zdeňka Matějčka**  
Ostrava-Poruba  
příspěvková organizace  
17. listopadu 1123/70  
708 00 OSTRAVA-PORUBA (7)

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

**JAMI-stav, s.r.o.**  
Mitrovická 618/411E  
724 00 Ostrava - Nová Bělá  
IČ: 27855627 DIČ: CZ27855627  
Mob: 774 732 688

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SŠ Z.Matějčka - rekonstrukce schodiště

Objekt: 01 - Nerezové točité schodiště vč. zábradlí

Místo: Ostrava

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: JAMI-stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>496 826,46</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	466 326,46
767 - Konstrukce zámečnické	466 326,46
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	30 500,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>496 826,46</b>

# ROZPOČET

Stavba: SŠ Z. Matějčka - rekonstrukce schodiště

Objekt: 01 - Nerezové točité schodiště vč. zábradlí

Místo: Ostrava

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: JAMI-stav, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

496 826,46

### PSV - Práce a dodávky PSV

466 326,46

#### 767 - Konstrukce zámečnické

466 326,46

1	K	767-R001	Demontáž stávajícího schodiště	kpl	1,000	41 225,00	41 225,00
2	K	767-R002	Demontáže - likvidace odpadů	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
3	K	767-R003	D+M nerez.točitého schodiště vč. zábradlí - dle specifikace zadání	kpl	1,000	404 901,00	404 901,00
4	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	4 581,260	1,79	8 200,46

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

30 500,00

#### VRN9 - Ostatní náklady

30 500,00

5	K	009-R120	Projektová dokumentace	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00
6	K	009-R130	Statické posouzení	soubor	1,000	16 500,00	16 500,00

### VP - Vícepráce

0,00