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SMLOUVA O DÍLO
na „Zajištění 3D zaměření a dokumentace průběhu realizace staveb SÚS Pk“

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-132/1073/OST/20/2019

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona 
č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:

(A) GEODROM s.r.o.
IČ:: 29305381 DIČ: CZ29305381

Se sídlem Hlavní 133/32, 664 48 Moravany
zapsaná v obchodním rejstříki^edenényH<jgi|kého soudu v Brně, oddíl C, vložka 72875

Zastoupená : Ing. Jiřím Habrovcem

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy: 
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických: 

(dále jen „Zhotovitel“)

Ing. Jiří Habrovec

(B) SPRAVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031 
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Email)
Zastoupená:
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem

Ing. Miroslav Němec - ředitel

organu

váný zástupce statutárního orgánu 
menovaný zástupce statutárního

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických: 

(dále jen „Objednatel“)

ickv náměstek

Smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a soupisem rozsahu služeb, výkaz výměr, realizuje veřejná zakázka malého 
rozsahu.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje v rozsahu a za podmínek Smlouvy řádně a včas provést na 
svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo s názvem „Zajištění 3D zaměření a 
dokumentace průběhu realizace staveb SÚS Pk“. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je 
nabídka Zhotovitele ze dne 9.5.2019, která byla v rámci zadávacího řízení posouzena jako 
nejvýhodnější.
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Předmětem smlouvy je zajištění činností v rámci projektu „Zajištění 3D zaměření a 
dokumentace průběhu realizace staveb SÚS Pk“ v rozsahu, jak je blíže specifikováno v bodě
1.2. Smlouvy a za podmínek dále uvedených ve Smlouvě (dále jen „Dílo“).

1.2. Význam jednotlivých položek a doplňující podmínky:

1.2.1. Zhotovitel bude odpovídat za jakost a kompletnost provedené práce. Dodávka bude 
realizována dle dílčích objednávek Objednatele a bude Objednateli předávána a fakturována 
průběžně. Jednotlivé objednávky si zadavatel vyhrazuje zadávat v libovolném rozsahu dle 
vlastního uvážení z pohledu rozsahu silniční sítě a výběru zájmových prvků pro vyhodnocení

1.2.2. Dodávka bude realizována v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a 
doporučených předpisů a metodik.

1.2.3. Objednatel i Zhotovitel souhlasně prohlašují, že je Dílo na základě shora uvedené specifikace 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních 
podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

1.2.4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu a době podle Smlouvy a při dodržení 
kvalitativních a dalších podmínek v ní stanovených, přičemž tak učiní vlastním jménem, na 
vlastní odpovědnost i nebezpečí.

1.2.5. Ceny požadované zhotovitelem za veškeré dodávky a práce nezbytné k provedení Díla jsou 
zahrnuty ve smluvní ceně Díla.

1.2.6. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této Smlouvy 
třeba.

1.2.7. Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli cenu za 
Dílo (jak je definována níže).

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle Smlouvy a 
dalších příloh Smlouvy a v době plnění (jak je definována níže), aby výsledkem bylo Dílo 
odpovídající podmínkám stanoveným Smlouvou.

2.2. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle Smlouvy.

2.3. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla kdykoli. Objednatel kontroluje zejména, 
dodržení časových úseků a plnění termínů., odst. 4.1 Smlouvy.

2.4. Zhotovitel je povinen dodat dílo dle Přílohy č.1 této smlouvy „Technická specifikace díla“.

2.5.0 předání a převzetí jednotlivých částí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán 
oběma smluvními stranami.

2.6. Zhotovitel je oprávněn svěřit plnění dle této smlouvy nebo jeho část třetí osobě. V takovém 
případě odpovídá, jako by plnil sám.

3. CENA

3.1. Za činnost dle této smlouvy náleží Zhotoviteli odměna ve výši stanovené jako součin skutečně 
odpracovaných nebo realizovaných měrných jednotek (MJ) a cenové sazby jednotlivých 
činností dle tabulky níže:
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Položka MJ Cena za
MJ

Zajištění a vyhodnocení mobilního laserového mapování 
vybraného silničního úseku - výjezd

výjezd 52.000,-

Zajištění a vyhodnocení mobilního laserového mapování 
vybraného silničního úseku - dle km

km 1.300,-

Zajištění a vyhodnocení statického laserového mapování 
vybraného silničního úseku - výjezd

výjezd 5.500,-

Zajištění a vyhodnocení statického laserového mapování 
vybraného silničního úseku - hodina

hodina 700,-

Foto-video dokumentace stavby - 360° snímky - výjezd výjezd 5.500,-
Foto-video dokumentace stavby - 360° snímky - hodina hodina 700,-
Geodetické terénní měření / doměření těžko přístupných částí 
stavby

hodina 650,-

Zpracování mapového podkladu km 10.800,-
Kontrolní činnosti - porovnání skutečného provedení stavby 
(kontrolního měření) / projektovaného stavu

hodina 700,-

Kontrolní činnosti - kontrola prostorové polohy a geometrie 
vozovek

hodina 700,-

Kontrolní činnost - geometrické parametry rovinatosti vozovek. hodina 700,-
Vyhodnocení kubatur m3 22,-
Digitální model terénu 100 m 30,-
Technická podpora a technické konzultace hodina 700,-

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. DPH bude připočtena k odměně ve výši stanovené 
platnými právními předpisy.

3.2. Jednotlivé cenové sazby jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a nelze je překročit.

3.3. Právo Zhotovitele na fakturaci, vzniká dnem podepsání protokolu o předání a převzetí částí 
Díla. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedenému Dílu.

3.4. Objednatel neposkytuje zálohy předem.

3.5. Provedené Dílo bude Zhotovitel fakturovat - daňovým dokladem dle skutečně provedených 
prací, odsouhlasených Objednatelem v protokolu o předání a převzetí Díla, který bude 
přílohou faktury a smluvní ceny. Faktura bude doručena na adresu pro doručování nejdéle do 
7 pracovních dnů po převzetí díla Objednatelem. Faktura vystavená Zhotovitelem musí 
splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění 
(včetně názvu obchodní firmy, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn 
vrátit Zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá formálně a fakticky správné náležitosti 
uvedené v tomto ustanovení, vykazuje rozpor mezi fakturovaným objemem Díla a objemem 
Díla z podkladů k fakturaci (předávací protokol). Současně s vrácením faktury sdělí 
Objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je Zhotovitel povinen 
fakturu včetně jejich příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení 
Objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, 
splňující podmínky této smlouvy.

Adresou pro doručení faktury je adresa zadavatele:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice
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Cena za Dílo je splatná do 30 dnů ode dne, kdy byla Objednateli doručena faktura nebo jiná 
výzva podobné povahy vystavená po protokolárním předání díla bez vad a to bezhotovostním 
převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit Dílo v souladu se Smlouvou do 7 dnů od písemné výzvy 
Objednatele k zahájení prací a ukončit jej okamžikem, kdy celková fakturovaná částka dosáhne 
hodnoty 1 950 000,- Kč bez DPH nebo dosažení termínu ukončení Díla, který je stanoven na 
31.12.2021.

4.2. Dílo bude plněno na základě dílčích objednávek Objednatele a v termínech sjednaných mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

5.1. Dílo je ukončeno podepsáním protokolu Předání a převzetí Díla s prokázanými výsledky prací, 
předanými Objednateli současně s protokolem.

6. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se Smlouvou.

6.2. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na 
vyžádání Objednatele provedené v souladu se Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav 
prováděného Díla.

6.3. Zhotovitel je po dobu trvání smlouvy pojištěn, odpovídá za veškeré škody jím způsobené 
Objednateli, jakož i třetím stranám v souvislosti s plněním předmětu díla a zavazuje se je 
nahradit nebo bezplatně odstranit v termínu stanoveném objednatelem. Odstranění následků 
škody nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit případné pokuty nebo jiné sankce udělené 
Objednateli v důsledku škody.

6.4. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

7. POVINNOSTI OBJEDNATELE

7.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu Díla podle Smlouvy.

7.2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle 
Smlouvy.

7.3. Objednatel bude průběžně kontrolovat kvalitu, stanovené pořadí a termín prováděných prací. 
Zjištěné nedostatky oznámí neprodleně zhotoviteli e-mailovou poštou a přiloží k předávacímu 
protokolu.

7.4. Jména a kontakty odpovědných osob Objednatele ze Smlouvy zajišťujících součinnost 
v pracovní době jsou uvedeny záhlaví smlouvy jako zástupci jednat ve věcech technických.

8. UJEDNÁNÍ O ÚROCÍCH Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTĚ

8.1. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou plateb ve lhůtě uvedené v čl. 3, odst. 3.7 této 
smlouvy je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 
0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení s plněním závazku dle čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy, sjednává se
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smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se ji 
zavazuje zaplatit. To neplatí, dojde-li k prodlení jednáním či nečinností Objednatele.

8.3. Nepřevezme-li Objednatel jednotlivou část Díla pro nekvalitu, Dílo není provedeno v souladu 
s podmínkami Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení do odstranění reklamované vady 
jednotlivé části Díla. Odstraněním vady Díla se rozumí den opětovné výzvy Zhotovitele k 
převzetí Díla po opětovné výzvě Zhotovitele k převzetí Díla, došlo-li následně kjeho převzetí 
bez vad.

8.4. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 6 Smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2 % z 
ceny Díla. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Zadavatele odstoupit od smlouvy.

8.5. Nedodržení časového limitu Díla, nebo nepřevzetí Díla pro nekvalitu, bude zaznamenané v 
protokolu předání a převzetí prací a celková částka smluvní pokuty bude odečtena z ceny 
dílčího plnění Díla Zhotovitele.

8.6. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy, ke kterému se vztahuje smluvní 
pokuta dle bodu 8. 2., má Objednatel v případě vzniku škody vůči Zhotoviteli nárok na náhradu 
škody přesahující smluvní pokutu dle bodu 8.2.

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

9.1. Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel písemně odstoupit, pokud jedna ze stran podstatným 
způsobem porušuje smluvní povinnosti Smlouvy, a to doručením odstoupení od smlouvy.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že vyjde najevo, že zhotovitel uvedl 
v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

9.3. Dle dohody smluvních stran za podstatné porušení Smlouvy se považuje, pokud Objednatel 
neplní povinnosti dle čl. 7 Smlouvy, neboje opakovaně v prodlení s placením Ceny.

9.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel neplní povinnosti uvedené v čl. 
4 a 6 Smlouvy, nebo Zhotovitel nezajistil v dostatečné lhůtě potřebné vybavení pro plnění 
Smlouvy.

9.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy při porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem dle 
Smlouvy nebylo odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě.

9.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že probíhá insolvenční řízení 
proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl 
zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 
byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; zhotovitel vstoupí do 
likvidace.

9.7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 pracovních dnů od jeho 
odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i 
prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že zánikem účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu není 
dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato před účinností 
odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plnění včetně náhrady přiměřených a 
prokazatelně odůvodněných nákladů zhotovitele.
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9.9. Zhotovitel není oprávněn převést či postoupit svá práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy 
třetí osobě, ani nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit jiné osobě pohledávku ze Smlouvy 
nebo její část.

9.10. Objednatel i zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se 
objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od podpisu 
smlouvy o dílo. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a 
zaplacení smluvní pokuty

9.11. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky 
pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

9.12 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o integritě, 
které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být nepravdivým, nebo jestliže 
Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.

10. POVINNOST MLČENLIVOSTI A OCHRANA INFORMACÍ

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto 
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

10.2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto 
porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních 
předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

10.3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo 
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti 
s administrací předmětné veřejné zakázky.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v Registru smluv. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení 
Smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků 
ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy

11.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

11.3. Smlouva se řídí právem České republiky.

11.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
originálech.

11.5. Pokud oddělitelné ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to 
vliv na platnost zbývajících ustanovení Smlouvy. V takovém případě se strany Smlouvy zavazují 
uzavřít do 30 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran Smlouvy dodatek ke Smlouvě nahrazující
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oddělitelné ustanovení Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným 
ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

11.6. Odpověď strany Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která 
podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy.

11.7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného 
insolvenčního zákona ani v likvidaci, a že návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli 
nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít 
dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho 
kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.

11.8 V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2019 přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na zajišťování 
veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního 
nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele.

11.9 Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je Objednatel povinen uveřejnit 
Smlouvu a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.

11.10 Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů,

11.11 Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na 
důkaz čehož připojují své podpisy.

V Brně dne : .'5''lV/!eí V Pardubicích dne: 21.5.2019

ZHOTOVITEL OBJEDNATEL

GEODROM s.r.o. Správa a údržba silnic Pardubického kraje
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Příloha č.1 - Technická specifikace díla

1. Technická specifikace díla:

Cílem projektuje zajištění geodetických činností, technických konzultací a dalších 
geodetických kontrolních činností, které zajistí kontrolu stavu a průběhu stavebních prací 
v rámci vybraných oprav a rekonstrukcí silnic II. a III. tříd ve správě SÚS Pk dle metodiky 
BIM.

Dodavatel provede různé druhy geodetických měření a vyhodnocení skutečného stavu při 
výstavbě, opravě nebo rekonstrukci silnice pro dokumentaci stavu, dokumentaci průběhu 
výstavby, určení množství provedených stavebních prací a kontroly geometrické kvality. 
Účelem tohoto projektuje nabídnutí setu geodetických činností, které budou dle uvážení 
zadavatele využívány v rámci plánovaných pilotních projektů výstavby dle metodiky BIM.

Projekt je finančně ohraničen předem definovaným rozpočtem, který nemusí být ze strany 
zadavatele zcela vyčerpán a tento rozpočet projektu bude postupně čerpán dílčími 
objednávkami níže popsaných činností pro jednotlivé stavební projekty. Výsledky a 
zkušenosti získané díky tomuto projektu budou následně promítnuty do budoucích projektů 
podobného typu a pro definování optimálního setu níže uvedených geodetických a 
kontrolních činností pro projekty dle metodiky BIM.

V rámci projektu budou zpracovány následující aktivity a výstupy:

• Zajištění a vyhodnocení mobilního laserového mapování vybraného silničního úseku - 
výjezd

• Zajištění a vyhodnocení mobilního laserového mapování vybraného silničního úseku - 
dle km

• Zajištění a vyhodnocení statického laserového mapování vybraného silničního úseku - 
výjezd

• Zajištění a vyhodnocení mobilního laserového mapování vybraného silničního úseku - 
hodina

• Foto-video dokumentace stavby - 360° snímky - výjezd
• Foto-video dokumentace stavby - 360° snímky - hodina
• Geodetické terénní měření / doměření těžko přístupných částí stavby
• Zpracování mapového podkladu
• Kontrolní činnosti - porovnání skutečného provedení stavby (kontrolního měření) / 

projektovaného stavu
• Kontrolní činnosti - kontrola prostorové polohy a geometrie vozovek
• Kontrolní činnost - geometrické parametry rovinatosti vozovek.
• Vyhodnocení kubatur
• Digitální model terénu
• Technická podpora a technické konzultace

1.1. Zajištění a vyhodnocení mobilního laserového mapování vybraného silničního 
úseku - výjezd
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Cílem této části projektuje nájezd lokality, postprocesing najetých dat vč. kontroly. 
Budou pořízena laserová data a panoramatické fotografie pro vyhodnocení technické 
mapy. Zadavatel předpokládá, že cena za zajištění a vyhodnocení mobilního 
laserového mapování je závislá na počtu měření (resp. výjezdů) a dále na délce 
měřeného úseku. Z tohoto důvodu je cena této činnosti rozdělena do ceny za „výjezd“ 
a ceny za „km“.

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

1.2. Zajištění a vyhodnocení mobilního laserového mapování vybraného silničního 
úseku - dle km

V rámci této části projektu bude proveden nájezd lokality, postprocesing najetých dat 
vč. kontroly. Budou pořízena laserová data a panoramatické fotografie pro 
vyhodnocení technické mapy. Zadavatel předpokládá, že cena za zajištění a 
vyhodnocení mobilního laserového mapování je závislá na počtu měření (resp. 
výjezdů) a dále na délce měřeného úseku. Z tohoto důvodu je cena této činnosti 
rozdělena do ceny za „výjezd“ a ceny za „km“. Geoprostorové zaměření bude 
provedeno dle aktuálního signálu GNSS (globální navigační satelitní systém) a bude 
provedeno zpřesnění na vlícovací body - požadovány jsou min. 4 body / km.

Popis technologického řešení zaměření:

Fotografická dokumentace
Pomocí použité technologie mobilního mapování zajistí uchazeč dokumentaci 
pozemní komunikace v požadovaném rozsahu formou fotografií v rozlišení min. 5 
Mpx. Tyto fotografie budou spojeny do panoramatického snímku. Vytvořené 
panoramatické snímky ve formátu JPG budou mezi sebou v minimální vzdálenosti 5 
m, pokrývat kompletní úhel 360°. Současně se snímky bude odevzdán textový soubor 
s parametry prvků vnější orientace odpovídající pozicím a názvům jednotlivých 
pořízených snímků ve formátu *.JPG.

Dokumentace mračnem laserových hodů
Ve stejný okamžik s pořízením fotografií zajistí zhotovitel pořízení mračna laserových 
bodů.
Minimální technické požadavky parametrů laseru a laserových bodů:

• Dosah skeneru min. 50 m v závislosti na typu povrchu
• Vnitřní přesnost skeneru min. 10 mm ve vzdálenosti do 25 m od skeneru
• Minimální hustota laserových bodů ve vzdálenosti do 10 m od skeneru při

rychlosti 50 km/h bude 500 bodů na m2
• Formát odevzdávaných dat *.LAZ
• Data budou odevzdána v souřadnicovém systému S-JTSK

1.3. Zajištění a vyhodnocení statického laserového mapování vybraného silničního 
úseku - výjezd

Bude požadováno zaměření lokality pomocí technologie statického laserového 
mapování, postprocesing pořízených dat vč. kontroly. Budou pořízena laserová data 
pro vyhodnocení technické mapy. Zadavatel předpokládá, že cena za zajištění a
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vyhodnocení statického laserového mapování je závislá na počtu měření (resp. 
výjezdů na lokalitu) a dále na délce měřeného úseku resp. délce času stráveného 
měřením. Z tohoto důvodu je cena této činnosti rozdělena do ceny za „výjezd“ a ceny 
za „hodinu“ měření.

1.4. Zajištění a vyhodnocení statického laserového mapování vybraného silničního 
úseku - hodina

V rámci této činnosti zhotovitel zajistí zaměření lokality pomocí technologie 
statického laserového mapování, postprocesing pořízených dat vč. kontroly. Budou 
pořízena laserová data pro vyhodnocení technické mapy. Zadavatel předpokládá, že 
cena za zajištění a vyhodnocení statického laserového mapování je závislá na počtu 
měření (resp. výjezdů na lokalitu) a dále na délce měřeného úseku resp. délce času 
stráveného měřením. Z tohoto důvodu je cena této činnosti rozdělena do ceny za 
„výjezd“ a ceny za „hodinu“ měření.

Předmětem měření je vybudování bodového pole a zaměření lokality stavby nebo 
silniční komunikace před / po dokončení.

Body bodového pole budou polohově zaměřeny metodou GNSS (minimálně 2x) nebo 
výškově nivelací s využitím nivelačního pořadu nebo trigonometrického výškového 
pořadu.

Měření lokality bude provedeno laserovým skenováním v průměrné hustotě nejméně 
1000 bodů/m2. Přesnost zaměření bude odpovídat 2.třídě přesnosti pro body bodového 
pole a 3.třídě přesnosti pro podrobné body definované dle ČSN 01 3410.

1.5. Foto-video dokumentace stavby - 360° snímky - výjezd

Tato aktivita předpokládá zajištění zaměření lokality a postprocesing pořízených dat. 
Budou pořízeny panoramatické fotografie pro kontrolní a evidenční účely - 
dokumentační konzerva o stavu silniční komunikace nebo stavby v daný časový 
okamžik. Zadavatel předpokládá, že cena za zajištění a vyhodnocení této aktivity je 
závislá na počtu měření (resp. výjezdů na lokalitu) a dále na délce měřeného úseku 
resp. délce času stráveného měřením. Z tohoto důvodu je cena této činnosti rozdělena 
do ceny za „výjezd“ a ceny za „hodinu“ měření.

1.6. Foto-video dokumentace stavby - 360° snímky - hodina

V rámci této aktivity Zadavatel předpokládá zajištění zaměření lokality a 
postprocesing pořízených dat. Budou pořízeny panoramatické fotografie pro kontrolní 
a evidenční účely - dokumentační konzerva o stavu silniční komunikace nebo stavby 
v daný časový okamžik. Zadavatel předpokládá, že cena za zajištění a vyhodnocení 
této aktivity je závislá na počtu měření (resp. výjezdů na lokalitu) a dále na délce 
měřeného úseku resp. délce času stráveného měřením. Z tohoto důvodu je cena této 
činnosti rozdělena do ceny za „výjezd“ a ceny za „hodinu“ měření.

Fotografická dokumentace
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Budou pořízeny geoprostorové orientované panoramatické fotografie v souřadnicovém 
systému WGS84. Panoramatické fotografie budou pokrývat kompletní úhel 360°. 
Rozlišení panoramatických fotografií bude min. 5 Mpx. Vytvořené panoramatické 
snímky budou odevzdány ve formátu *.JPG. Informace o poloze panoramatických 
fotografií může být umístěna v tzv. EXIF formátu nebo v samostatném textovém 
souboru odpovídající pozicím a názvům jednotlivých pořízených snímků.

Video dokumentace
Bude pořízeno geoprostorové orientované HD video v souřadnicovém systému 
WGS84. Video bude pokrývat kompletní úhel 360°. Rozlišení HD videa bude min. ve 
kvalitě 4K a bude odevzdáno ve formátu *.mp4.

1.7. Geodetické terénní měření / doměření těžko přístupných částí stavby

Účelem této aktivity je zajištění doměření těžko přístupných míst a lokalit, které jsou 
složitě měřitelné pro výše uvedené laserové technologie. Měření v terénu bude 
provedeno jinými geodetickými metodami (polární, GNSS, nivelace) pro zajištění 
kompletního zmapování všech částí a objektů stavby resp. komunikace.

1.8. Zpracování mapového podkladu

V rámci této aktivity bude provedena vektorizace polohopisu a výškopisu z 
pořízených laserových dat a dat geodetického zaměření (viz např. geodetické terénní 
měření / doměření těžko přístupných částí stavby). Výsledkem je "Základní mapa 
velkého měřítka". Takto zpracovaná data mohou být následně využita pro projektování 
oprav a rekonstrukcí silničních staveb.

1.9. Kontrolní činnosti - porovnání skutečného provedení stavby (kontrolního měření) 
/ projektovaného stavu

Kontrolní práce spočívající ve vyhodnocení naměřených dat. Jedná se o kontrolu 
projektovaného stavu vs. skutečnost za využití 3D SW nástrojů. Předpokládá se, že 
vstupní data budou zajištěna z předchozích položek.

1.10. Kontrolní činnosti - kontrola prostorové polohy a geometrie vozovek

Kontrolní práce spočívající ve vyhodnocení naměřených dat. Jedná se o kontrolu 
umístění projektu a souladu s projektovanými výškami. Výstupem je grafické 
znázornění souladu s projektovanými výškami. Předpokládá se, že vstupní data budou 
zajištěna z předchozích položek.

1.11. Kontrolní činnost - geometrické parametry rovinatosti vozovek.

Kontrolní práce spočívající ve vyhodnocení naměřených dat. Jedná se o kontrolu 
příčné a podélné nerovnosti. Výstupem je grafika (rastr georeferencovaný) a tabulka. 
Předpokládá se, že vstupní data budou zajištěna z předchozích položek.

1.12. Vyhodnocení kubatur
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Vyhodnocení naměřených výstupů spočívající ve vyhodnocení laserových dat do 
podoby DTM (digitálního modelu terénu) a následného výpočtu kubatur, popř. i 
porovnání s vykazovanými nebo projektovanými hodnotami. Předpokládá se, že 
vstupní data budou zajištěna z předchozích položek.

1.13. Digitální model terénu

Vyhodnocení naměřených výstupů spočívající ve vyhodnocení laserových dat do 
podoby DTM (digitálního modelu terénu). Předpokládá se, že vstupní data budou 
zajištěna z předchozích položek.

1.14. Technická podpora a technické konzultace

Dodavatel zajistí také další potřebnou technickou pomoc, spočívající v konzultační 
podpoře při řešení geodetických a kontrolních úkolů v rámci přípravy, realizace a 
převzetí stavby po jejím dokončení. Zejména půjde o podporu z oboru geodetických 
dat a prací (konzultace k obsahu a kvalitě geodetických dat v rámci projektové 
dokumentace a dokumentace provedení stavby, atd.) a další podporu geodetických 
činností. Po vzájemné domluvě a akceptaci může být Dodavatel vyzván k zajištění 
dalších podkladů pro geodetické a kontrolní činnosti. Tato uvedená technická pomoc 
bude před realizací oboustranně akceptována, Dodavatel stanoví její hodinovou 
pracnost, kterou Objednatel odsouhlasí. Předání výsledků činností bude prováděno na 
základě oboustranně podepsaných předávacích protokolů s uvedením soupisu prací.
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