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Položka Kč/jedn. Kč

I. Centrální VS

Technologie UT

KPS  UT 4500 kW TUV 600 kW kpl 1 2 340 000 2 340 000

tepelná izolace KPS kpl 1 10 000 10 000

přípojka z PT as kpl 1 20 000 20 000

hlavní dopravní čerpadla ks 4 50 000 200 000

potrubí do sekundárních rozvodů kpl 1 20 000 20 000

nátěry a izolace ostatních rozvodů VS kpl 1 20 000 20 000

stavební úpravy dopravní cesty kpl 1 100 000 100 000

doprava KPS kpl 1 100 000 100 000

zapojení AKU nádrží kpl 1 10 000 10 000

připojení eletrovložek kpl 1 20 000 20 000

montáž VS kpl 1 200 000 200 000

stavební úpravy vč. malby kpl 1 50 000 50 000

demontáže kpl 1 100 000 100 000

ostatní kpl 1 10 000 10 000

Technologie UT VS celkem 3 200 000

Měření a regulace pro VS

Měření a regulace, ŘS TECO kpl 1 350 000 350 000

stavební elektroinstalace kpl 1 20 000 20 000

Měření a regulace VS - celkem 370 000

Centrální VS celkem 3 570 000

II. Typová PS - 3 ekvitermní okruhy

Technologie UT

demontáže kpl 1 12 000 12 000

montáže směšovacích ventilů ks 3 6 000 18 000

čerpadlo Grundfos Magna ks 3 32 000 96 000

výměna nefunkčních armatur ks 9 2 000 18 000

měření tepla kpl 1 18 000 18 000

tepelné izolace kpl 1 6 000 6 000

ostatní kpl 1 5 000 5 000

Technologie UT PS celkem 173 000

Měření a regulace 1x PS

demontáže kpl 1 2 000 2 000

třícest směšovací ventil + servopohon ks 3 8 000 24 000

ostatní periferie kpl 1 9 000 9 000

PLC TECO základní modul kpl 1 14 000 14 000

převodník pro M bus v TECO pro 1 - 8 MT kpl 1 6 000 6 000

dotykový panel s rámečkem kpl 1 7 000 7 000

rozvaděč kpl 1 60 000 60 000

monáže MaR a elektro kpl 1 35 000 35 000

revize kpl 1 3 000 3 000

ostatní kpl 1 5 000 5 000

Měření a regulace 1x PS celkem 165 000

Typová PS UT + MaR celkem 338 000

Celkem PS 7 ks kpl 7 338 000 2 366 000

Náklady na výměnu PLC u 8 ks PS kpl 8 47 000 376 000

I.+II.+III. VS +  PS technologie + MaR celkem 6 312 000

komunikační propojení VS a PS 80 000

SW aplikační VS + PS + nastavení komunikace na na dispečink 180 000

projektová dokumetace 350 000

koordinace a inženýrská činnost 100 000

Náklady na rekonstrukce celkem 7 022 000

ROZPOČET NÁKLADŮ NA REKONSTRUKCI  v Kč bez DPH

Centrální VS + 7xPS kompletní rekonstrukce dle zadání + 8xPS instalace nových PLC Teco místo 
za SAIA/SAUTER + komunikace mezi VS-PS-dispečink


