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Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Ostrava-Jih
urad méstského obvodu

Verejna zakazka ¢.:
Identifikator zakazky ¢.:

Smlouva o dilo
uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

Smluvni strany

Smlouva

VZ149.16
P16V00000149

Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo nameésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtivka
zastoupeny Bc. Martinem Bednéiem, starostou

IC:. 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni tstav: KB Ostrava-Hrabtivka

C. uétu: 19-9923050277/0100

KS:

VS:

dale jen objednatel

a

ELEKTRO - Vajdik spol. s r.o.
Najemnicka 676/35, 709 00,
Ostrava — Marianské Hory

p. Stanislav Vajdik

ICO: 26822229
DIC: CZ 26822229
Penézni ustav: UNICREDIT BANK, a.s.

C. a&tu: 42373 — 008/2700
KS:
VS:

Zapsana v obchodnim/zivnostenském rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ostraveé, oddil C,

vlozka 26 J48.

dale jen zhotovitel

Oprava elektroinstalace ve spole€nych prostorach bytového domu
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Obsah smlouvy

¢LL

Uvodni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlasuji, ze tidaje uvedené v zahlavi této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
vsouladu s pravni skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
dotCenych tdajii oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ikonu opravnény.
Zhotovitel prohlasuje, ze je podnikatel a smlouvu uzaviré pfi svém podnikéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit ti¢innou pojistnou smlouvu pro ptipad
zpusobeni skody v souvislosti s vykonem piredmétu smlouvy, a to ve vysi 5.000.000 K¢, kterou kdykoliv
na pozadani v originale ptedlozi zastupci objednatele k nahlédnuti. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné
zpusobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

5. Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojena, nesmi u této stavby
provadét technicky dozor.

6. Smlouva byla uzaviena na zaklad¢ usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne 24. 11. 2016
pod usn. 3804/91

bl

¢LIl.

Predmét smlouvy a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje na sviij naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dob¢
dilo — stavbu s nazvem:
»Oprava elektroinstalace ve spole¢nych prostordach bytového domu Pavlovova 67, Ostrava-Zabieh*
v souladu s pfislusSnymi pravnimi piedpisy, ustanovenimi této smlouvy a podminkami uvedenymi
v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky VZ 149.16, jejiz soucasti je projektova dokumentace
zpracovana firmou: RUDOLF TOBIAS PROJEKCE, IC 14605937, datum 08/2016 pod zakazkovym
¢islem: 367/2016, akce: ,,Oprava elektroinstalace ve spole¢nych prostordch bytového domu Pavlovova
67, Ostrava-Zabteh*, misto stavby ul. Pavlovova 67, (dale jen ,,stavba“ nebo ,,dilo*).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 4. 11. 2016, ktera je soucasti realizacni
dokumentace stavby.

2. Dale je v ptipadé potieby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- poskytnuti projekéni a inzenyrské ¢innosti potfebné k zajisténi hlavniho pfedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni stavenisté (dale jen ,,ZS") vCetné provéteni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni stavenisté vcetné tthrady vSech nakladl spojenych s jeho ziizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materialt tak, aby nevznikly zadné Skody na
sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést stavenisté do ptivodniho stavu a nasledné predani
ploch;

- zajisténi a uhrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové tcely a jejich méfeni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni vcetné projednani s prislusnymi organy;
osazeni a udrzba dopravniho znaCeni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znacCeni, uhrada vSech nakladii s tim spojenych vcetné uvedeni do pltvodniho stavu
a navraceni jejich spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby;
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- zpracovani planu bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zékona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpisd, a jeho pfedani objednateli pfed zahajenim praci;

- zajisténi funkce odpoveédného geodeta (v pripadé potieby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti pfed zahdjenim praci na staveniSti, véetné jejich zaméfeni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do ptislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného predani
jednotlivym spravciim;

- zajisténi vytyceni obvodu stavenisté a objektli stavby, véetné zpracovani vyty¢ovacich vykresu;

- zajisténi geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skute¢ného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajisténi a dodani dvou vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby; zajisténi a
dodani 1 CD fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho ulozeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zdkonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkoni, ve znéni pozdéjsich piedpist, o
likvidaci odpadu bude piedlozen pisemny doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavki
dotCenych organti a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpeCnych prechodi a piejezdl pies vykopy pro zabezpeleni piistupu a piijezdu
k objektim;

- denni udrzovani Cistoty na vetejnych komunikacich dotcenych stavbou;

- provedeni pfedepsanych meéteni, individudlnich a komplexnich zkousek a pfedani dokladii, atestid
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&sné provedeni zkousek je podminkou k pievzeti dila;

- zajisténi a thrada odpojeni (resp. pfipojeni) siti dle projektu (napf. plyn, elektiina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajisténi provoznich fadt a navodu k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD ROM, vcetné schvaleni a zaSkoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotCenych organti k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v piipad€ nutnosti stavebniho povoleni) zicastnit
kolaudace stavby a pievzit k plnéni dila pozadavky kolauda¢niho organu;

. Pfedmét smlouvy mtize byt rozsifen o prace a Cinnosti, které vyplynou z neptedvidatelnych okolnosti,

které vyzaduji zmény oproti zadani, vyhradné vSak na zaklad¢ souhlasného stanoviska nebo pozadavku
objednatele (dodatecné prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V ptipade
pozadavku na provedeni dodateCnych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych znabidkového rozpoctu s polozkami
soupisu praci (dale jen ,,polozkovy rozpocet nakladi stavby*) a neni-li toto mozné, pak se polozky
stavebnich a montaznich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé
realizace téchto dodatecnych praci a pouzité pfi zpracovani rozpoctu v projektové dokumentaci, pficemz
ocenéni bude poniZeno dle poméru nabidkové ceny zhotovitele a pfedpokladané ceny vetejné zakazky o
7 %. Predmétné dodateéné prace muze zhotovitel zait provadét pouze na zakladé vzajemné
odsouhlasené¢ho pisemného dodatku k této smlouvé podepsané¢ho obéma smluvnimi stranami. V pfipadé
uplatnéni tohoto odstavce bude brano v iivahu ustanoveni této smlouvy dle ¢l. VII. odst. 26, odst. 27 a ¢l.
XI. odst. 3.

. V ptipadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapise svij pozadavek do stavebniho

deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového
rozpoctu zhotovitele dle ptilohy €. 1 k této smlouvé. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dodatecné pozadované prace, které vyplynou ze zaveérecné kontrolni

prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkousSeni.
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6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo prevzit ve smluvné sjednané dobé predani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu a to za podminek dale touto smlouvou
stanovenych.

7. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zptsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebnd soucinnost objednatele, urci zhotovitel
ptimétenou lhttu k jejimu poskytnuti. Véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

8. Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

9. Mistem plnénim ul. Pavlovova 67, jeZ jsou vymezeny projektovou dokumentaci pro provadeéni stavby
uvedenou v ¢l. 1., odst. 1 této smlouvy.

10. Mistem pro pfedani dokumentace skutecného provedeni dila a dalSich pisemnosti, pfip. el. nosict, je
Utad méstského obvodu Ostrava-Jih, odbor bytového a ostatniho hospodafstvi.

11. Dilo bude realizovano na zakladé¢ jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich
vyzev, které budou podminény financnim zajisténim v rozpoctu objednatele.

CLIIL.
Cena dila

1. Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

,LOprava elektroinstalace ve spoleénych prostorach bytového domu
Pavlovova 67, Ostrava-Zabieh K¢ bez DPH

Cena dila v K¢ celkem 506. 528,-

2. Cena bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je dohodnuta jako cena nejvyse piipustnd a plati po celou

dobu tcinnosti smlouvy.

Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladd stavby, ktery tvoti ptilohu ¢. 1 této smlouvy.

Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi

naklady nezbytné¢ pro fadné a uplné provedeni dila, vCetné¢ veSkerych nakladii spojenych s ucasti

zhotovitele na vSech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena dila obsahuje i ptipadné zvysené
naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladi, a to az do doby dokonceni a predani dila.

5. Ke zméné ceny uvedené v odst. 1 tohoto ¢lanku miize dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této
smlouveé odsouhlasené¢ho a podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v ptipad¢, ze dojde
k rozsifeni pfedmétu smlouvy uvedeného v ¢l. II. této smlouvy nebo v pfipadé, Ze dojde ke zméné
zakonnych predpisi tykajicich se pfedmétu dila.

6. Tato pevna smluvni cena zahrnuje veSkeré profesné¢ predpokladané ndaklady zhotovitele nutné
k provedeni celého dila vrozsahu ¢l. II. této smlouvy v kvalit¢ a druhu urCenych materiald,
konstruk¢nich systémt a parametru specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji pouZiti ustanoveni § 2620 odst. 2 obéanského zakoniku.

CLIV.
Platebni podminky

bl

1. Objednatel prohlasuje, ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude slouzit vylu¢né pro vykon
vetejné spravy. Pro vyse uvedené plnéni bude aplikovan rezim ptrenesené daniové povinnosti dle zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisii (dale jen ,,zakon o DPH®).

2. Podkladem pro uhradu smluvni ceny je vyuctovani nazvané faktura (dale jen ,,faktura®), které bude mit
nalezitosti daniového dokladu dle zdkona o DPH.
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3. Krom¢ nélezitosti stanovenych platnymi pravnimi ptfedpisy pro danovy doklad je zhotovitel povinen

10.

ve faktufe uvést i tyto tdaje:

a) Evidencni ¢islo dafiového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové Cislo smlouvy objednatele (typ/pof. Cislo/rok/odbor) zrazitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavfeni, ¢islo vefejné zakazky: VZ 149.16; identifikator: P16V00000149,

c) predmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci pouze odkaz na Cislo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery musi byt zaplaceno (Get v souladu s ¢l. IV odst. 18 této
smlouvy),

e) lhitu splatnosti faktury,

f)  soupis provedenych praci vetné zjisStovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, pfijemce, IC a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popt. o zapisu do jiné evidence u podnikateld
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznaceni utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor bytového a ostatniho hospodarstvi),

j)  jméno a podpis osoby, kterd fakturu vystavila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobkl dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace
stavebnich dél (CZ-CC) dle § 92¢ zakona o DPH a v souladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb.,
o detnictvi, ve znéni pozd&jsich predpisi. Soucasné musi byt uplatnén pokyn GFR D-22
k jednotnému postupu pii uplatiiovani nekterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich
z piijmu, ve znéni pozd¢jsich predpist.

1) Dan odvede zakaznik.

V souladu s ustanovenim § 21 zadkona o DPH se smluvni strany dohodly na fakturaci celkového plnéni

dila po jeho dokonceni a predani. Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je den piedani a pievzeti

dila. Faktura zhotovitele doloZena soupisem provedenych praci a zjistovacim protokolem podepsanym

zhotovitelem a odsouhlasenym objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do celkové vySe 90 % ze

smluvni ceny dila.

. Zhotovitel rozdéli fakturaci dle ucetnich a danovych pozadavki na objekty, investi¢ni a neinvesti¢ni

naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

Objednatel je opravnén provadét kontrolu vyfakturovanych praci dle stavebniho deniku, materidlového
deniku a pfimo na staveniSti. Zhotovitel je povinen opravnénym zastupcim objednatele provedeni
kontroly umoznit. Zhotovitel ptedlozi objednateli soupis fakturovanych praci a podklady nezbytné
k jejich ovéfeni do 3 pracovnich dnil ode dne uskute¢néni zdanitelného plnéni. Objednatel potvrdi svym
podpisem objem provedenych praci a dodavek, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dni od
piedloZzeni zhotovitelem. Po celkovém dokonceni dila provede zhotovitel zavéreéné vyucétovani, a
vystavi fakturu doloZenou soupisem provedenych praci a zjisStovacim protokolem, podepsanym
zhotovitelem a odsouhlasenym objednatelem v souladu s platnym polozkovym rozpo¢tem. Faktura bude
zhotovitelem vystavena do 7 kalendarnich dnti po pfedani a prevzeti dila (uskute¢néni zdanitelného
plnéni).

Lhtta splatnosti faktury, jakoz i vSech ostatnich plateb (napt. uroky z prodleni, smluvni pokuty, ndhrady
Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnti po jejim prokazatelném doruceni druhé smluvni
strané. Faktura bude dorucena jako doporucené psani prostfednictvim drzitele postovni licence nebo
osobné poveérenému zaméstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.

. Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z ceny dila bez DPH, jako zaruku za nedodélky

a vady, které se objevi pii piedani a prevzeti dila nebo nasledné v zaru¢ni dobé a k zajisténi dalsich
zavazkl zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za uCelem jejich kryti. Tato pozastavka bude
zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto ¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dobé€, kdy je v dispozici objednatele, nepfirtsta zadné
pfisluSenstvi s vyjimkou situace, kdy je objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 12 a
odst. 13 tohoto ¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penézitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obCanského zakoniku zapocteny
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22,

penézité pohledavky objednatele viici zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a nahrady Skod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na thradu pozastavky
zanika.

Nezaniklo-li pravo zhotovitele na thradu pozastavky dle odst. 9 a 11 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zptisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vys$i 5 % z ceny dila bez DPH, po zapocCteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci dle odst. 9
a 11 tohoto ¢lanku, do 90 dnii po odstranéni vSech vad a nedodélkii uvedenych v zapise o predani
a prevzeti dila; lhiita pro uvolnéni pozastavky nesmi byt kratsi nez splatnost kone¢né faktury. Druhou
polovinu sjednané vySe pozastavky ve vysi 5 % zceny dila bez DPH, po zapocteni ptipadnych
smluvnich pokut ¢i jinych sankci dle odst. 9 a 11 tohoto ¢lanku, do 30 dnd od uplynuti zaru¢ni doby
a splnéni vSech zavazki z odpoveédnosti zhotovitele za vady.

Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zdkladé opravnéné pisemné vyzvy zhotovitele po splnéni
podminek pro uvolnéni pozastavky. Povinnost objednatele uvolnit pozastavku vznika po pisemné vyzve
zhotovitele v 30 dennim ptedstihu. Pokud zhotovitel neucini takovou vyzvu, nedostava se objednatel do
prodleni s uvolnénim pozastavky.

Objednatel je opravnén uvolnit pozastdvky i pfed uplynutim sjednanych termind a bez Zzadosti
zhotovitele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v piipade€, ze zhotovitel bezdiivodné pirerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

Faktura bude zpracovéana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni
zakona €. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, pro nekteré vybrané ucetni jednotky,
které jsou tUzemnimi samospravnymi celky, pfispévkovymi organizacemi, statnimi fondy
a organizaénimi slozkami stitu. Rovnéz bude ve vsech fakturich uplatnén Pokyn GFR D-22,
k jednotnému postupu pfi uplatiiovani n€kterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z ptijmu,
ve znéni pozdéjsich predpisi.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude chybné
vyuctovana cena, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim lhity splatnosti vratit zhotoviteli
k provedeni opravy s vyznacenim diivodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.
Od doby odeslani vadné faktury prestava bézet ptivodni lhiita splatnosti. Cela lhiita splatnosti bézi opét
ode dne doruceni noveé vyhotovené faktury objednateli.

Smluvni strany se dohodly, ze platba bude provedena na ¢islo uctu uvedené zhotovitelem ve fakture bez
ohledu na c¢islo uctu uvedené v uvodu této smlouvy. Musi se vSak jednat o ¢islo Uctu zvetejnéné
zpisobem umoznujicim dalkovy pfistup podle § 96 zakona o DPH. Zaroven se musi jednat o ucet
vedeny v tuzemsku.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani ptislusné ¢astky z ¢tu objednatele.

Pokud zhotovitel nevystavi a nedoruci objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.
Nebude-li faktura uhrazena ve lhité splatnosti, miize zhotovitel vii¢i objednateli uplatnit zaplaceni uroku
z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzené Castky za kazdy den prodleni.

Pted zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zdlohova platba. V pribéhu realizace
muize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z divodu vycerpani finanénich
prosttedk pfidélenych pro dany kalendaini rok.

Smluvni strany prohlasuji, ze jsou si védomy, ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé na
ptidéleni finanénich prostfedki objednateli z rozpoctu statutarniho meésta Ostravy v pfedem urceném
limitu kaZzdoro¢niho ¢erpani. Vzhledem k této skute¢nosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalsich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoctu dal§iho roku. V ptipadé neptidéleni financnich prostfedkil objednateli budou
prace preruSeny a lhita realizace se o dobu pieruSeni prodlouzi. O pfipadném nedostatku finan¢nich
prostfedkli bude zhotovitel pisemné informovan.
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CLV.
Doba plInéni

1. Termin zahgjeni realizace dila dle ¢l. II., odst. 1 této smlouvy:

- do 10 kalendatnich dnti od pfedani stavenisté, po pfedchozi dohod€ nebo pisemné vyzve k realizaci
dila ze strany objednatele. Piedani stavenisté se uskute¢ni do 6 mesicti od podpisu smlouvy po
ptedchozi dohodé nebo pisemné vyzve objednatele, ktera bude zaslana nejpozdéji do dvou mésici od
podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;

- o terminu piedani stavenis$té bude objednatel zhotovitele prokazateln¢ informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k prevzeti stavenis§t¢ bez nalezité omluvy, bézi lhita k realizaci dila sjednana v odst. 1
tohoto ¢lanku dnem urcenym k pievzeti staveniste;

- staveniStém se rozumi misto realizace predmétu dila.

Termin provedeni dila dle ¢l. II., odst. 1 této smlouvy, tj. jeho dokonceni a ptedani (dale téz jako
»lhtita realizace): do 29 kalendainich dnii od zahajeni realizace dila.

Doba vyhrazena pro predani a prevzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku zacina bézet nejpozdéji 8
kalendatnich dnil pfed uplynutim terminu provedeni dila (lhity realizace), a to na zédkladé dokonceni
dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahajeni ptejimaciho fizeni a je soucasti
lhiity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele provadét
jakékoli prace na predmétu dila.

2. Piejimaci fizeni bude objednatelem zahajeno do 5 kalendainich dni od obdrzeni pisemné vyzvy
zhotovitele a ukonCeno do 3 kalendafnich dnti ode dne zahajeni, pokud nebude dohodnuto jinak.
Pisemna vyzva zhotovitele musi byt doru¢ena nejméné 8 kalendafnich dnt pfed uplynutim terminu
provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku.

3. Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu pInéni smluvnich zavazki muzZe dojit
pouze formou vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouveé uzavieného pred uplynutim
lhiit uvedenych v tomto ¢lanku, a to v téchto ptipadech:

- provadéni dila Ize ve vyjimecnych ptipadech po vzajemné dohod¢ smluvnich stran prerusit z diivodu
nevhodnych klimatickych podminek, a to zapisem do stavebniho deniku podepsanym osobami
opravnénymi jednat ve vécech smluvnich nebo samostatnym zéapisem podepsanym osobami
opravnénymi jednat ve vécech smluvnich. Doba pieruseni celé stavby z d@vodu nevhodnych
klimatickych podminek musi byt doloZena soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji,
vcetné uvedeni, jaké klimatické podminky jsou potifebné pro jejich provedeni. Za nepiiznivé
klimatické podminky bude povazovan stav, kdy povétrnostni podminky (tzn. srdzky a venkovni
teploty) neumoziuji dle technicko-kvalitativnich podminek provadét dané stavebni prace. Pii
posuzovani navrhu na prodlouzeni lhiity realizace bude bran zfetel na obvyklé klimatické podminky
pro dané ro¢ni obdobi, které mohl a mél zhotovitel pii sestavovani harmonogramu predvidat;

- kdy dojde ke zmén¢ rozsahu praci;

- kdy zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadeéni dila z dGvodt lezicich na strané
objednatele;

- budou-li pfi provadéni praci zjistény vady v projektové (zadavaci) dokumentaci dodané
objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pfed zahajenim praci, anebo je nemohl zjistit
v dostatecném Casovém predstihu pted jejich provadénim.

V téchto ptipadech mé zhotovitel povinnost predlozit objednateli aktualizovany harmonogram praci a

podrobné podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhiity realizace o konkrétni pocet

dnti pii zachovani lhiity vyhrazené na predani a pfevzeti dila, pficemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této
smlouvy.

4. Nedilnou soudasti této smlouvy je ptiloha &. 3 - Casovy harmonogram realizace dila.
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5. Zhotovitel je povinen dodrzovat ¢asovy harmonogram realizace dila. V piipadé prodleni s provedenim
jednotlivych etap (u dila, které je déleno na etapy) dle ¢asového harmonogramu realizace dila, bude
zhotovitel pisemné upozornén objednatelem na nedodrzeni ¢asového harmonogramu realizace dila s tim,
7e objednatel stanovi lhiitu k napraveé az 7 kalendainich dnt. Nebude-li naprava ani v této dodatecné
poskytnuté 1hité ucinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i1 zapocaty den prodleni. Tato smluvni pokuta dle ptedchozi véty
bude pocitana ode dne nasledujiciho po dni, kdy méla byt provedena piislusna etapa dila dle ¢asového
harmonogramu.

6. Nezahgji-li zhotovitel prace na realizaci dila do 1 mésice od terminu urc¢eného vyzvou objednatele, bude
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH.
Pokud zhotovitel nezahaji prace ve sjednaném terminu, bude povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu 2.000 K¢ za kazdy den prodleni.

7. Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pied zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH.

8. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim objednateli.
O ptedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepiijima, a pokud ne, z jakych divodu. Dilo se ma za dokoncené, je-li
zhotoveno bez vad a nedodélkti. Pro ucely prejimaciho fizeni se ma dilo za dokoncené i v ptipadé,
vykazuje-li drobné vady ¢i nedodélky, které samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby
funkéné nebo esteticky, ani jejich uzivani podstatnym zplisobem neomezuji, pokud bude dohodnut
termin a zpuasob jejich odstranéni. Takové drobné vady a nedod€lky nebudou diivodem neptevzeti dila a
uplatnéni s tim souvisejicich sankci.

9. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovidd pozadavkiim uvedenym ve smlouve, piislusnym
pravnim predpisim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popf. pokud
neumozinuje uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.

10. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢€ predani a ptevzeti, a kolauda¢ni vady.

11. O predani dila nebo jeho ¢asti bude sepsan zapis o odevzdani a pievzeti. Tento zapis sepise zhotovitel do
formulafe objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat: [

- oznaceni dila,

- (islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, v€etné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladi od zahajeni po dokonceni dila nebo jeho Casti,

- zahajeni a dokonceni praci na provadéném dile nebo jeho ¢asti,

- seznam prevzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebrédnici uzivani vcetné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, ze dilo prejima,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy zastupct objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zaroven zhotovitel pireda objednateli (v pfipadé nutnosti kolaudace) zdvazna stanoviska dotcenych
organt k uzivani stavby pro vydani kolaudacniho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a pfedpisti, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v ptipadé, Ze se vyzaduji.

Dale bude ptfedan original stavebniho deniku. Dfive pfedany prvni prupis dennich zaznamu bude
zhotoviteli objednatelem vracen.

12. Objednatel neni opravnén uzivat nepfedanou ¢ast dila bez predchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani nepredané ¢asti dila musi byt pisemna. Neplati v pfipadé, ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

13. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vady a nedodélky v dohodnutém terminu, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy nedod¢lek a vadu a den prodleni.
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14. V ptipad¢ ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1 této
smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % ze sjednané ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

¢L.VL
Jakost dila
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost

w A

=)

uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpe¢nost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
platné pravni upravé, Ceskym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouvé. K tomu se
zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkiim kladenym na jejich
jakost a majici prohlaseni o shod¢ dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zmén¢ a doplnéni nekterych zakond, ve znéni pozdé&jsich predpist.

. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadeéni dila v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy, podle

schvalenych technologickych postupti stanovenych platnymi ceskymi technickymi normami
a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se sou¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupt
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této
smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodelky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady.

. 'V ptipadé, Ze bude nutno pouzit postupy a materidly, které nebudou uvedeny v realiza¢ni dokumentaci

stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi
i doporucenymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realiza¢ni dokumentaci stavby
musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v ptipadé pozadavku objednatele také autorskym
dozorem.

. Objednatel pozaduje dodani zbozi prvni jakosti, nepouZité.
. Jakost a kvalita dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovéna predepsanym zplisobem

pti kontrolnich prohlidkach a pti predani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

. Dilo bude provedeno ve shod¢ s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.
. Pfi realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materialti s karcinogennimi nebo jinymi uGcinky,

které negativné ptisobi na lidské zdravi. V piipadé€ zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vymeénu jiz zabudovanych vyrobki a material na své naklady.

. Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vsech zkouSek predepsanych platnymi ceskymi

technickymi normami, bezpecnostnimi pfedpisy nebo vyzadanych piisluSnymi kompetentnimi organy.

¢LVIL.

Provadéni dila a jina ujednani

1.

2.

;o

Pti predani stavenisté pfeda objednatel zhotoviteli ptislusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydéna.

O pfedani a prevzeti stavenis$té zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol. Smluvni strany
se dohodly na vylouceni pouZiti ustanoveni § 2609 Ob¢anského zakoniku.

Obvod stavenisté je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni stavenisté. Stavebni povoleni a vlastni
zafizeni staveni$té vcetné zabord a najmu si zajistuje zhotovitel v potifebném rozsahu na své naklady
na zakladé dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upiesnéni Zasad
organizace vystavby).

Objednatel zajisti sou¢innost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti pracovnich dnti.

. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zptsobilost nebo povoleni podle piislusnych

predpisti osobami, které tuto podminku spliuji.
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6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze elektrotechnickd zafizeni a instalace budou provedeny spolecnosti
ovefenou dle vyhlasky €. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpecnostni zptisobilosti,
a to v ptipadé, Ze stavba takové prace obsahuje.

7. Zhotovitel prohlasuje, ze v ramci realizace nebudou pouzity zadné poddodavky tfetich osob, coz je
potvrzeno v piiloze €. 2, této smlouvy (dale jen ,,ptiloha €. 2°). V ptipadé nepfedvidatelnych okolnosti a
ze zévaznych divodd muze zhotovitel pouzit poddodavky jinych tietich osob nez uvedenych
v ptiloze ¢.2, pouze na zaklad¢ piedchoziho pisemného oznameni zhotovitele a po odsouhlaseni
opravnénym zastupcem objednatele.

8. V pfipadé¢ zjisténi poruseni ze strany zhotovitele odst. 7 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén uplatnit
smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny dila bez DPH za kazdé jednotlivé poruseni nebo odstoupit
od smlouvy do 30-ti dnli ode dne zji§téni poruSeni. Odstoupeni je platné dnem doruceni zhotoviteli.

9. Objednatel je opravnén i v prub€hu realizace pozadovat zmény materiadlu oproti piivodn€ navrzenym
a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu
materialu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na uhradu veskerych zbyte¢né vynalozenych naklada,
pokud jiz ptivodni material zajistil.

10. Piipadny pouzitelny demontovany materidl nebo druhotné suroviny budou nabidnuty objednateli k
pievzeti.

11. Zhotovitel odpovida a zajistuje bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpist, vCetné prostord zafizeni staveniste,
bezpecnost silnicniho provozu v prostoru stavenisté. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

12. Zhotovitel se zavazuje udrZzovat na prevzatém staveniSti poradek a Cistotu, na sviij naklad odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi ptedpisy a zdkony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadi.. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

13. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpecit pred
poskozenim a kradezemi az do ptredani dila nebo jeho ¢asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cené€.

14. Zhotovitel vyzve objednatele pisemné nejméné 3 dny pfedem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim
postupem pii provadéni dila zakryty. V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, mize
zhotovitel pokracovat v provadéni dila po predchazejicim upozornéni objednatele.

15. Zhotovitel zajisti vytyceni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravci, a to v terminech dle vlastni
potteby. Zhotovitel 15 pracovnich dnli pfedem ozndmi spravcim siti a zdstupci objednatele praci v
ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé objednatele i spravce
podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole v pribéhu praci a prevzeti
pred zpétnym zasypem a zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel
pred jejich zakrytim zajisti geodeticka zaméfeni, ktera nejpozdéji pred dokonCenim stavby preda
objednateli. Vyty€eni staveniste a veSkerych siti zajisti zhotovitel.

16. Zhotovitel zajisti pfipadna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zaborim komunikaci. V pfipad¢, ze
tyto budou ve spravé meéstského obvodu Ostrava-Jih, z(¢astni se zastupce objednatele na pozadani
pottebnych spravnich fizeni.

17. Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace vcetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptvodniho stavu vcetné predani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému obtézovani okoli
stavby, ke zneCi$téni komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci ozndmi zhotovitel objednateli
21 pracovnich dnt ptedem.

18. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenavat zmény podle skutecného
provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci preda
objednateli pfi pfedani a pfevzeti dokonCené stavby. Soucasti stavby je i geometrické zaméfeni.
Nejpozdéji pfi predani staveniSt¢ budou objednatelem prokazatelné piedany 2 sady projektové
dokumentace.

10/15 Oprava elektroinstalace ve spole€nych prostorach bytového domu
Pavlovova 67, Ostrava-Zabreh , SoD 213/16/OBH, VZ 149.16



11/15

Statutarni mésto Ostrava

méstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

19.

20.
21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 10 dnl od prevzeti dila. Pii nedodrzeni tohoto
terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady a Skody, které mu tim vznikly. Dale
se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni.

Predani zakladnich vytyC¢ovacich prvki bude dohodnuto pii piedani staveniste.

Pfi zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zatizeni, kterd brani realizaci praci, je zhotovitel
opravnén prerusit na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu prace, které jsou t€émito prekdzkami
dotCeny. Tuto skuteCnost pisemné oznami objednateli véetné navrhu feseni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skody, které vzniknou pfi realizaci dila, pokud bude jeho
zavinéni prokazano.

Objednatel prevezme po dokonceni objekty nebo jejich samostatné Casti, které bude nutno uvést
do provozu pro zajisténi vetejného provozu.

V ptipadég, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvoldvaji vibrace a otiesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném piipadé nese plnou odpoveédnost za zpisobené skody a tyto Skody
uhradi.

Odpovéednost za Skodu na provadéném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
podpisu protokolu o piedani a ptrevzeti celého dila. Toto ustanoveni se nevztahuje na ptipad, kdy
objednatel predanou ¢ast zacal uzivat pred predanim celého dila.

Nejpozdéji do 7 kalendafnich dnd od piedani stavenis§té¢ zhotovitel pisemné seznami objednatele
s piipadnymi piipominkami k projektové dokumentaci. V opacném ptipad¢ zhotovitel prohlasuje, Ze se
radné seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zakladé provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a Ze tato je plné zptisobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

Prenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15% z ceny
dila, a to do 30 dnii od doby, kdy bylo zjisténo takovéto poruseni smlouvy.

¢L.VIIL.
Stavebni denik

. Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik se vSemi nalezitostmi dle § 157 zakona

¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpist, a provadéciho predpisu, a v souladu
s ptilohou €. 9 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich ptedpisi, s diirazem
na zapis evidence zaméstnanci, navozu materialt,, pouziti stroji a technologickych postupti, ve znéni
pozdéjsich predpis.

. Do stavebniho deniku bude zapisovat vSechny skutecnosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje

o Casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

Objednatel a jim povetené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapistim ptipojovat své
stanovisko.

. Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak

perforovanymi pro dva oddé¢litelné pripisy. Perforované listy budou ocislovany shodné s listy pevnymi.

. Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zéstupce) v den, kdy prace byly

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich zdznamech nesmi byt
vynechana volna mista. Zaznamy musi byt ¢itelné a prehledné.

. Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky

dozor objednatele, ptipadné koordinator BOZP.

. Zmocnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zaznamt v deniku a stvrzovat je svym

podpisem. K zapisiim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést pfipominky vzdy do 3
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pracovnich dnil; jinak se pfedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jeste pred
uplynutim této lhity prokazatelné¢ vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni pfipominek,
jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi véty predpokladat.

8. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamem organti, uvedenych v pfedchozim ustanoveni, pfipoji k jejich
zaznamu do tfi pracovnich dnti své vyjadieni - jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

9. V pfipadé, ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad.

10. V piipad¢, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni fadné veden, bude zhotoviteli i¢tovana smluvni
pokuta ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény piipad.

11. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni pripis dennich zdznamt na kontrolnich dnech stavby.

12. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pievzeti stavenisté az do predani dokoncené stavby
objednateli. Poté jej ptedd objednateli k archivaci dle platnych ptedpisti. Provadéni pravidelnych
dennich zdznamt kon¢i dnem piedani a prevzeti dila objednatelem.

13. Jednostrannym zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy menit.

¢LIX.
Zarucéni podminky a vady dila

1. Zhotovitel odpovida za uplnost a funkcnost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude odpovidat
projektové dokumentaci pro provadéni stavby, platnym technickym normam, standardim a podminkam
vyrobed a dodavatelit materialt a vyrobet, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ piedani a pievzeti, kolaudacni vady a za vady, které se
na dile projevi v zaru¢ni dob¢. Za vady, které se projevi po zaru¢ni dobé, odpovida zhotovitel jen tehdy,
pokud jejich pficinou bylo prokazatelné poruSeni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly
Zze 1 v pripadé, ze bude dilo pievzato bez vyhrad a nasledn€¢ bude objevena zjevna vada, vznikaji
objednateli prava z odpoveédnosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- na veskeré prace HSV a PSV 62 mésici.

- s vyjimkou: natérd a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésict a veskerych dodavek stroji,
zatizeni technologie a predméti postupné spotieby, u nichz garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, nejméne vSak 24 meésicti.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a udrzby.

4. Zaruc¢ni doba zacina plynout ode dne fadného pievzeti celého dila nebo jeho ¢asti bez vad objednatelem.
Zaruka na ¢ast dila vSak neskonc¢i diive nez zaruka na celé dilo.

5. Vyskytne-li se pifi zaveérecné kontrolni prohlidce stavebnim tufadem a v pribéhu zarucni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se
projevuje. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni
vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozd€ji do 5 pracovnich dni od dorueni oznameni o vadeé,

pisemné oznamit zplsob, jak bude reklamace objednatele feSena. V ptipad€, kdy objednatel nesouhlasi

se zpusobem feSeni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné fesSeni
reklamace, které musi byt pisemné odsouhlaseno objednatelem. V piipadé, kdy nedojde ani v tomto
ptipade ke shod¢ ve zpiisobu feseni reklamace, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit tfeti osobou

a naklady takto vzniklé uctovat zhotoviteli.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.

. Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dnti ode dne odsouhlaseného

zpusobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé havarie zapocne
s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na néklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstraiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhiuty a klimatické podminky pro provadéni praci. V piipadé nedodrzeni

%
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terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné pfeda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

10. V ptipadé, Ze zhotovitel nebude vc€as reagovat na ozndmenou vadu nebo v piipadé nedodrzeni
dohodnutého terminu k zapoceti s odstrafiovanim vady, kterd se projevila v zaruéni dobé nebo
neodstranéni-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

11. V ptipadé€, Ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhtté nedostavi, je objednatel opravnén
nechat vadu odstranit tfeti osobou a naklady mu takto vzniklé uc¢tovat zhotoviteli. Narok objednatele
na smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

¢l.X.

Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady Skod v dobé vystavby, odpovédnost za
Skodu

1. Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany, zistavaji v jeho vlastnictvi a zhotovitel
za n& zodpovidd od okamziku jejich prevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli po
splnéni svého zavazku.

3. Nebezpeci skody na provadéném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani
a prevzeti celého dila bez vad objednatelem. V piipadé, kdy objednatel pfedanou cast dila zacal uzivat
pfed predanim celého dila, konci tato odpovédnost dnem pifedani této casti. Tato zodpovédnost
zhotovitele se nevztahuje na $kody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napt. zivelné udalosti), za
které nese zodpoveédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika objektu.

4. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zafizeni staveniSte, vCetné pouzivanych strojii, mechanisml a
dalsich véci potiebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

5. Zhotovitel nese odpovédnost ptivodce odpadi, zavazuje se nezplisobovat unik ropnych, toxickych c¢i
jinych skodlivych latek na stavbeé.

6. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejich zmirnéni.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi $kodu, kterd vznikla pti realizaci a uzivani dila,
v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazka zhotovitele dle této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen sjednat pojisténi proti Skodam, zpltisobenym vlastni ¢innosti. Toto pojisténi je
povinen udrzovat v platnosti po celou dobu provadéni dila.

¢l. XI.
Zavérec¢na ujednani

1. Tato smlouva nabyva platnosti a uc¢innosti dnem uzavfeni.

2. Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki (s vyjimkou
zmény poddodavatele dle ¢l. VII. odst. 7 a ¢l. XI. odst. 12 této smlouvy), které budou vzestupné
¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich
stran.

3. Zhotovitel se zavazuje predat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatkii v dostateném piedstihu pro jejich projednani a schvaleni v Radé méstského obvodu
Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku pfed terminem dokonceni dila. Nesplnéni této podminky je
divodem pro odmitnuti poZzadavku na uzavieni dodatku k této smlouvé.
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4. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou vypovédi sjednomeésicni vypovédni lhitou,
ktera za¢ina bézet dnem doruceni druhé smluvni strané. Smluvni vztah lze ukon¢it i pisemnou dohodou
obou smluvnich stran.

5. Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:

- technickych: Stanislav Vajdik
- realizacnich: Stanislav Vajdik, Sergej Sykora, Martin Sedlacek
- smluvnich: Stanislav Vajdik

Za objednatele je opravnén jednat ve vécech:
- technickych: Ivana Cihankova, odbor bytového a ostatniho hospodafstvi
- smluvnich: Ing. Alena Brezinova vedouci odboru bytového a ostatniho hospodatstvi

6. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezdvisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané¢ skoda, kterou 1ze vymahat samostatné.

7. Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, Ze uplatnéni piipadného naroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nadhradu Skody, kterd smluvni strané vznikla
porusenim smluvni povinnosti druhé strany, a kterd je stihana smluvni pokutou.

8. Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji automatické zapoéteni vzajemnych
penézitych narokti vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaseni o zapocteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

9. V ptipadé zaniku zavazku pted fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned ptedat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatfil v souvislosti s provedenim dila, a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

10. Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovéd€l v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predméetu smlouvy, neposkytne tietim osobam.

11. Zhotovitel nemtlize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tfeti
strang.

12. Seznam poddodavateld, prostiednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatell, kteti se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v priloze ¢. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze po piedchozim schvaleni zastupce
objednatele, vedouciho odboru, Uradu méstského obvodu Ostrava-Jih nebo jim povéiené osoby. Zménu
poddodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci, mize
zhotovitel provést pouze v piipad€, ze novy poddodavatel spliuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém
puvodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni. O zméné poddodavatele neni nutné
uzavirat dodatek k této smlouve. V piipad¢ zjisténi poruseni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén
uplatnit smluvni pokutu ve vys$i 10 % z ceny dila bez DPH za kazdé¢ jednotlivé poruseni nebo odstoupit
od smlouvy do 30 dnti ode dne zjisténi poruseni. Odstoupeni je platné dnem doruéeni zhotoviteli.

13. Zhotovitel je povinen objednateli predlozit seznam poddodavateld, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifika¢ni udaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

14. Pro pfipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane neucinnym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbytecnych odkladti nahradit takové ustanoveni novym.
Ptipadna neplatnost nékterého ztakovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

15. Pisemnosti se povazuji za dorucen¢ i v piipade, Ze kterdkoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

16. Smluvni strany se dohodly, ze pro tento svij zdvazkovy vztah vylu¢uji pouZiti ustanoveni § 1765,
ustanoveni § 1978 odst. 2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591 a ustanoveni § 2605 obcanského
zakoniku.
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Statutarni mésto Ostrava

méstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

17.

18.

19.

20.
21.
22,

23.

24,

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obcanského zakoniku, Ze vylucuji piijeti
nabidky, ktera vyjadfuje obsah névrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, 1 kdyz dodatek ¢i odchylka podstatn€ neméni podminky nabidky.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednéni podle jejich pravé a svobodné vile, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev
ucinily vazné, urcité, srozumiteln€, dobrovolné a nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pred uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.
Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veSkeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti origindlu, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi ¢tyti a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s uvefejnénim celého textu této smlouvy, a to véetné vSech ptipadnych
ptiloh a dodatktl, v centralnim registru smluv, ziizeném dle zdkona c¢islo 340/2015 Sb., zakon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zakonem. Registr smluv je trvale vefejné
pfistupny a obsahuje Udaje zejména o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, Ciselném oznaceni
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany déle prohlaSuji, Zze skute¢nosti uvedené v této
smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich piedpist a udeluji
souhlas k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

Nedilnou soucasti této smlouvy je:

—  ptiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet ndkladu stavby

—  ptiloha €. 2 — Seznam poddodavatelti s jejichz pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této
zakazky

—  piiloha ¢. 3 — Casovy harmonogram realizace dila

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:
Misto: Ostrava-Hrabtuvka Misto:

Bc. Martin Bednar Stanislav Vajdik
starosta obvodu jednatel
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