

18.7.2016

Krycí list

Stavba: 2694 Tachov Centrum sociálních služeb

Zahájení: Dokončení:

Rozpočet: 1 Oplocení části areálu
"Domov seniorů Panorama"-revize 2
JKSO: KSD:
Měrná jednotka JKSO:

Zpracoval: Ing. Bohumil Novohradský Dat. kalkulace: 18.7.2016

Odsouhlasil: Datum:
podpisy

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH

Oddíl	Název	cena v Kč
0100	Zemní práce	50 089,00
0110	Přípravné práce	7 376,00
0180	Povrchové úpravy terénu	7 553,00
0200	Základy	67 173,00
0210	Úprava podloží	11 759,00
0310	Zdi podpěrné a volné	19 575,00
0330	Sloupy a pilíře	4 018,00
0340	Stěny a příčky	145 834,00
0500	Komunikace	20 160,00
0630	Podlahové konstrukce	5 855,00
0910	Doplňující konstrukce	13 488,00
0930	Dokončující práce	2 500,00
0950	Dokončovací konstrukce	8 460,00
0970	Ostatní bourací práce	21 376,00
0990	Přesun hmot HSV	20 469,00
0991	Ostatní práce HSV	9 139,00
7670	Konstrukce zámečnické	308 116,00
7990	Ostatní	15 650,00
	Celkem:	738 590,00
	Přesun hmot ze ZRN	
	Průběžný součet:	738 590,00
	Zařízení staveniště	
	Kompletační činnost	
	Celkový součet bez DPH:	738 590,00
	DPH - SAZBA 15,00%	738 590,00 110 789,00
	Celkový součet včetně DPH:	849 379,00

Poznámka krycího listu rozpočtu:

Přirážky:
GZS-,KČ.