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2694 Tachov Centrum sociálních služeb Kalkulant: Kraj, okres:     

1 Oplocení části areálu Datum kalk.: KSD:         

"Domov seniorů Panorama"-revize 2

POŘ D ČÍS.KP POL Č.ROZP.POL. POPIS POLOŽKY VÝMĚRA MJ JED.CENA  CELK.CENA

SKP       Č.SPECIFIKACE Kč Kč

0100

1 1010005    C11120-1101/00 8,000 m2  81,00 648,00

2 1010022    C11220-1102/00 2,000 kus 480,00 960,00

3 1010113    C12110-1103/00 19,068 m3  25,00 477,00

4 1010311    C13220-1101/00 29,192 m3  348,00 10 159,00

5 1010313    C13220-1109/00 29,192 m3  20,00 584,00

6 1010325    C13220-2102/00 3,585 m3  430,00 1 542,00

7 1010326    C13220-2109/00 3,585 m3  25,00 90,00

8 1010629    C16230-1601/00 50,224 m3  105,00 5 274,00

9 1010555    C16220-1422/00 2,000 kus 200,00 400,00

10 1010676    C16270-1105/00 29,777 m3  235,00 6 998,00

11 1010677    C16270-1109/00 446,655 m3  12,00 5 360,00

12                  47,643 t   119,00 5 670,00

13 1010712    C17120-1201/00 32,777 m3  10,00 328,00

14 1010692    C16710-1101/00 47,224 m3  108,00 5 100,00

15 1010733    C18120-1101/00 144,472 m2  15,00 2 167,00

16 1010737    C18130-1101/00 144,472 m2  25,00 3 612,00

17 1010716    C17410-1101/00 2,000 m3  235,00 470,00

18 1010722    C17420-1202/00 1,000 kus 250,00 250,00

0100 Zemní práce 50 089,00

0110

1 1412357    C11310-7111/00 25,600 m2  80,00 2 048,00

2 1412361    C11310-7122/00 25,600 m2  90,00 2 304,00

3 1412372    C11310-7141/00 25,600 m2  90,00 2 304,00

4 1412437    C11320-2111/00 8,000 m   90,00 720,00

0110 Přípravné práce 7 376,00

0180

1 1450225    C18040-1211/00 144,472 m2  11,00 1 589,00

2                  00000-1532 7,440 kg  120,00 893,00

3 1451105    C18580-4215/00 144,472 m2  35,00 5 057,00

4 1451120    C18580-4312/00 14,447 m3  1,00 14,00

0180 Povrchové úpravy terénu 7 553,00

0200

1 1170168    C27431-3511/00 25,380 m3  2 100,00 53 298,00

2 1170180    C27432-1311/00 4,099 m3  2 150,00 8 813,00

3 1170201    C27435-1215/00 1,810 m2  55,00 100,00

4 1170202    C27435-1216/00 1,810 m2  15,00 27,00

5 1170209    C27436-1821/00 0,011 t   35 000,00 385,00

6 1170211    C27436-2021/00 0,130 t   35 000,00 4 550,00

0200 Základy 67 173,00

0210

1 1010770    C21590-1101/00 19,200 m2  15,00 288,00

2 1050043    C21197-1110/00 28,353 m2  222,00 6 294,00

3                  00000-1691 28,920 m2  179,00 5 177,00

0210 Úprava podloží 11 759,00

0310 Zdi podpěrné a volné

Úprava podloží

MEZISOUČET: 

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8

Obnovený asfaltový chodník.

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2

Geotextilie

Základy

MEZISOUČET: 

Základové pásy z betonu tř. C 12/15

Do výkopu.

Základové pásy ze ŽB tř. C 16/20

Do výkopu.

Zřízení bednění stěn základových pásů

Odstranění bednění stěn základových pásů

Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)

Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari

Povrchové úpravy terénu

MEZISOUČET: 

Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5

Travní semeno

Je uvažováno 50g semene/m2 trávníku.

Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a 

svahu do 1:5

Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2

Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm

odhad

Přípravné práce

MEZISOUČET: 

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl do 100mm

Stávající asfaltový chodník.

odhad

Rezerva.
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl do 200 mm

Stávající asfaltový chodník.

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm

Stávajjící asfaltový chodník.

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

Zemní práce

MEZISOUČET: 

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 

1000 m2

odhad

Odstranění pařezů D do 500 mm

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3

Skládkovné-zemina a kamení

Uložení sypaniny na skládky

Mezideponie,

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Naložení pro odvoz na skládku+přívoz pro zásyp a ornici

Úprava pláně na násypech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

Pod nový trávník.

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

Vzhledem k velmi maléhmu rozsahu-hrubý odhad.

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3

Hloubení pro kačírek u obrubníku.

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině 

tř. 3

Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 500 m

Odvoz veškeré vykopané zeminy na meziskládku+přívoz zeminy pro zásyp+ornice pro

založení trávníku.

Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm

Skládkovné neuvažováno.

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4

Odvoz na skládku.

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 

m

do 25km

Skládka Černošín.

Rozpočet

Stavba: Vratislav Tomášek

Rozpočet: 14.06.2016



Strana: 2

Datum tisku: 26.06.2016

2694 Tachov Centrum sociálních služeb Kalkulant: Kraj, okres:     

1 Oplocení části areálu Datum kalk.: KSD:         

"Domov seniorů Panorama"-revize 2
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Rozpočet

Stavba: Vratislav Tomášek

Rozpočet: 14.06.2016

1 1172520    C31131-1911/00 2,977 m3  5 000,00 14 885,00

2 1172582    C31136-1821/00 0,134 t   35 000,00 4 690,00

0310 Zdi podpěrné a volné 19 575,00

0330

1 1331059    C33817-1111/00 41,000 kus 98,00 4 018,00

0330 Sloupy a pilíře 4 018,00

0340

1    348-          37,216 m2  1 577,00 58 690,00

2                  00000-1697 37,588 m2  910,00 34 205,00

3                  82,050 bm  322,00 26 420,00

4                  00000-1698 82,871 bm  320,00 26 519,00

0340 Stěny a příčky 145 834,00

0500

1 1410289    C56423-1111/00 19,200 m2  210,00 4 032,00

2 1410444    C56476-2111/00 19,200 m2  420,00 8 064,00

3 1892197    C56510-1100/00 19,200 m2  420,00 8 064,00

0500 Komunikace 20 160,00

0630

1                  6,163 m3  950,00 5 855,00

0630 Podlahové konstrukce 5 855,00

0910

1 1412076    C91911-2212/00 36,800 m   150,00 5 520,00

2 1412099    C91912-2111/00 36,800 m   60,00 2 208,00

3 1412448    C91973-5111/00 38,400 m   150,00 5 760,00

0910 Doplňující konstrukce 13 488,00

0930

1 1331181    C93617-3111/00 10,000 kus 250,00 2 500,00

0930 Dokončující práce 2 500,00

0950

1                  24,000 kus 140,00 3 360,00

2                  4,000 kus 1 275,00 5 100,00

0950 Dokončovací konstrukce 8 460,00

0970

1 1251074    C97715-1117/00 5,300 m   2 875,00 15 238,00

2 1412491    C97908-2213/00 12,621 t   95,00 1 199,00

3 1412492    C97908-2219/00 302,904 t   8,00 2 423,00

4 1412499    C97908-7212/00 12,621 t   25,00 316,00

5 1412497    C97908-4216/00 1,160 t   135,00 157,00

6 1412498    C97908-4219/00 4,640 t   8,00 37,00

7 1412500    C97908-7213/00 1,160 t   25,00 29,00

8                  2,509 t   109,00 273,00

9                  10,112 t   109,00 1 102,00

10                  1,160 t   109,00 126,00

11 1251215    C97908-2111/00 0,133 t   15,00 2,00

Skládkovné-asfaltové směsi

Skládkovné-zemina a kamení

Skládkovné-beton ks max.do 15cm

Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

Vybouraný okapový chodníček+prostup do objektu.

Ostatní bourací práce

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stavebních materiálů

Prostup do objektu.

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km

Do 25km

Skládka Černošín.

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km

Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu

do 25km

Skládka Černošín.

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

MEZISOUČET: 

Osazování ocelových konstrukcí na zdi a valy hmotnosti do 20 kg

Dodávka je uvažována v zámečnickch konstrukcích

Dokončovací konstrukce

MEZISOUČET: 

D+M chemické kotvy,hl.kotvení 200mm, vč.vyvrtání otvoru

Hmotnost pro přesun hmot je uvažována v ceně.

Odhadová cena.

D+M obetonovaná plastová trubka Q 110 dl.600mm

Hmotnost pro přesun hmot je uvažovaná v ceně.

ozn.b

MEZISOUČET: 

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

Obnovená komunikace+obnovený asfaltový chodník.

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem

Obnovená komunikace+obnovený asfaltový chodník.

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm

Stávající asfaltový chodník.

Dokončující práce

Podlahové konstrukce

MEZISOUČET: 

D+M násyp z kačírku

Doplňující konstrukce

Komunikace

MEZISOUČET: 

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm

Obnovený  asfaltový chodník.

Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 200 mm

Obnovený  asfaltový chodník.

Kryt komunikací z kameniva obalovaného asfaltem se zhutněním tloušťky do 5 cm

Obnovený  asfaltový chodník.

MEZISOUČET: 

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zalitím MC

Dodávka sloupků je v odd.767

Stěny a příčky

MEZISOUČET: 

Vyzdění podezdívky plotu z betonových tvarovek tl.200mm oboustranně štípaných

Betonové tvarovky 200*200*400mm oboustranně

štípané

Vyzdění desek na podezdívku oplocení

Stříška obezdívky oplocení ,přírodní

MEZISOUČET: 

Nosná zeď z betonu prostého tř. C 16/20

Množství dle katalogu.

Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505

Sloupy a pilíře
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Rozpočet

Stavba: Vratislav Tomášek

Rozpočet: 14.06.2016

12 1251216    C97908-2121/00 1,064 t   15,00 16,00

13 1251213    C97908-1111/00 0,133 t   95,00 13,00

14 1251214    C97908-1121/00 3,192 t   135,00 431,00

15                  0,133 t   109,00 14,00

0970 Ostatní bourací práce 21 376,00

0990

1 1331192    C99815-2121/00 116,968 t   175,00 20 469,00

0990 Přesun hmot HSV 20 469,00

0991

1                  101,540 bm  90,00 9 139,00

0991 Ostatní práce HSV 9 139,00

7670

1 7430915    C76792-0220/00 1,000 kus 5 000,00 5 000,00

2 7430892    C76791-5120/00 109,250 m   480,00 52 440,00

3                  00000-1694 2109,700 kg  90,00 189 873,00

4                  00000-1695 289,600 kg  90,00 26 064,00

5                  00000-1696 297,100 kg  90,00 26 739,00

6                  1,000 kpl 8 000,00 8 000,00

7670 Konstrukce zámečnické 308 116,00

7990

1                  1,000 kpl 5 650,00 5 650,00

2                  1,000 kpl 10 000,00 10 000,00

7990 Ostatní 15 650,00

738 590,00

738 590,00

CELKOVÝ SOUČET: 738 590,00

DPH-SAZBA 15% 110 789,00

849 379,00CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:

Přesun hmot ze ZRN

Průběžný součet:

Zařízení staveniště

Kompletační činnost

738 590,00

Ostatní

MEZISOUČET: 

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí, vč.sond

Dílenská dokumentace

CELKEM:

MEZISOUČET: 

Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2

Dodávka vvstupní branky je v oplocení typu C.

Montáž průběžného pletiva z profilové oceli do 30 kg na 1 m oplocení ve sklonu svahu do 

15°

Oplocení typu A

Žárový pozink.

Oplocení typu B

Žárový pozink.

Oplocení typu C,včetně vstupní branky

Žárový pozink.

D+M zavíčkování konců sloupků a příčlí z tenkostěnných profilů

Odhadové náklady.

Ostatní práce HSV

MEZISOUČET: 

Geodetické vytýčení oplocení na podezdívce

Konstrukce zámečnické

Přesun hmot HSV

MEZISOUČET: 

Přesun hmot pro oplocení nebo objekty pozemní různé z betonu monolitického v do 3 m

Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m

do 50m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

Vybouraný okapový chodníček+prostup do objektu.

MEZISOUČET: 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

do 25km

Skládka Černošín.

Skládkovné-beton ks max.do 15cm
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