
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda - Péče o

nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Sumava — Cást E — Pastva“

(dále též jako „Realizační smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 1. máie 260/19I 385 01 Vimierk

ICO: 00583171

DIČ: CZ 00583171

  
kontaktní adresa: 1. máje 260/19 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dálejen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Bc. Zuzana Coňková

sldlo/bidliště: Hráz 15I Měčín 340 37

04832434

(dáleJen ,Zhotovitel“)

 

  

uzavírají na základě rámcové dohody k veřejnézakázce „Rámcová dohoda— Péče () nelesní typy

přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava— Část E— pastva“ (dále'Jen „rámcová

dohoda“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Realizační smlouvu

 



1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Předmětem této smlouvy je sjednání konkrétních podmínek plnění, které nejsou stanoveny

rámcovou dohodou a všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou součástí nabídky

Zhotovitele.

2) Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas

předá dílo v souladu s požadavky zadávací dokumentace, resp. výzvy k podání nabídky

v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, jejímž výsledkem

je tato realizační smlouva.

3) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít minimálního

vybavení k plnění předmětu této smlouvy a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v

souladu s technologickými listy a výzvou (specifikace díla), jenž je přílohou A Podrobná

specifikace díla této smlouvy, a které předložil před podpisem této realizační smlouvy.

Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na vědomí, že hrubě poruší tuto realizační

smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 9 odst. 6 Všeobecných obchodních podmínek.

4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a

zaměstnance, které uvedl ve svém seznamu poddodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto

realizační smlouvu. V případě, že z objektivních důvodů není schopen takovými poddodavateli

a zaměstnanci, které uvedl ve své nabídce na tuto realizační smlouvu realizovat a zároveň

potřebuje pro realizaci předmětu plnění této smlouvy využít jiných poddodavatelů nebo

zaměstnanců, které neuvedl v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců, je povinen o této

skutečnosti neprodleně informovat objednatele. Objednatel je oprávněn zakázat plnění této

smlouvy jinými poddodavatelí, než jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců

vnabídce na tuto realizační smlouvu. Porušenírn zavazující podmínky zhotovitel bere na

vědomí, že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 10 odst. 6

Všeobecných obchodních podmínek.

5) Bližší specifikace dílaje uvedena v Příloze A této Realizační smlouvy -Podrobná specifikace

díla (dálejen „Dílo“), která je shodná s Výzvou k podání nabídky do minitendru.

6) Objednatel se zavazuje Dílo dodané Zhotovitelem v souladu stouto Realizační smlouvou

převzít a Zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této Realizační smlouvy zaplatit

dohodnutou cenu Díla uvedenou v článku 5 této Realizační smlouvy.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

]) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru,

která je nedílnou přílohou A této Realizační smlouvy.

2) Překročení sjednaného termínu dodání Díla dle přílohy č. 1 o déle než 14 dnů se vždy

považuje za podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že

prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta

prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZV “),

vyhrazuje právo, že v případě takovéhoto překročení sjednaného termínu dodání Díla, bude
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změněn zhotovitel na zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých

účastníků na veřejnou zakázku.

3) V případě nezahájení prací dle odst. l) tohoto článku o déle než 14 dnů se vždy

považuje za podstatně porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že

prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta

prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje

právo, že v případě takovéhoto překročení sjednaného termínu zahájení Díla, bude změněn

zhotovitele na zhotovitele, který se umístil jako další V pořadí hodnocení jednotlivých

účastníků na veřejnou zakázku.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je

nedílnou přílohou A této Realizační smlouvy.

4. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1) Převzal-li objednatel vadné Dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné nebo bezplatné

odstranění vady. Tímto není dotčeno právo objednatele na sankce a smluvní ajiné pokuty.

5. CENA DÍLA

1)

2)

4)

Sjednaná cena za Dílo je cenou pevnou, úplnou a nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré

náklady Zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle Přílohy B této realizační smlouvy

Položkový rozpočet

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen, a

sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, je povinností

účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

Jako povinný údaj na faktuře (pokud předmět smlouvy bude financován z projektu „Péče o

nelesní typy přírodních stanovišť v NP Šumava“ (OPŽP 4.1) reg. číslo projektu

CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0006885) musí být uveden text „projekt Péče o nelesní typy

přírodních stanovišť v NP Šumava (OPŽP 4.1) reg. čislo projektu

CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_O78/0006885“.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Realizační smlouvy

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a

souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

 



4)

5)

6)

7)

8)

9)

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv), v platném znění. Zveřejnění obsahu této Realizační smlouvy nemůže být považováno

za porušení povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Realizační

smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je

třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Realizační smlouvy, jestliže zjistí,

že Zhotovitel

a. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit

chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo

nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Realizační smlouvy; nebo

b. zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení pro zadání veřejné

zakázky na základě rámcové dohody nebo provádění Realizační smlouvy ke škodě

Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení asnížení výhod volně a

otevřené soutěže.

Veškeré změny a doplňky Realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných

očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato Realizační smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a

jeden Zhotovitel.

Při plnění Díla je Zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody,

všeobecnými obchodními podmínkami, zadávací dokumentací, resp. výzvou k podání nabídky

v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, jejímž výsledkem

je tato realizační smlouva a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této

smlouvy.

Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012

Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Případná neplatnost některého ujednání Realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních

ustanovení. Strany Realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou

součinnost k uzavření dodatku k Realizační smlouvě, kde bude neplatná část Realizační

smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Realizační smlouvy seznámil se všemi

podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této Realizační smlouvy.

1 0) Nedílnou součástí Realizační smlouvy jsoujejí přílohy.

ll) Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje možnost změny zhotovitele v průběhu plnění

této smlouvy, za zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých

nabídek v minitendru, a to na základě hrubého porušení této realizační smlouvy nebo hrubého

porušení rámcové dohody.

12) Smlouvaje uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnou osobou poslední smluvní strany

smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem jej ího uveřejnění v registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (dálejen „zákon o registru smluv“).

13) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona o registru smluv

povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Zadavatel

způsobem, vrozsahu a ve lhůtách zněho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní

strany shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství

bránící jejímu uveřejnění, dále pak, že zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za
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porušení povinnosti mlčenlivosti. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny

případné dodatky ktéto smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či

ukončována.

I4) Zhotovitel prohlašuje, že neuzavře! a ani neuzavře, dle § 48 odst. 6 zákona č.134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZV “),

zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou

zakázkou zadávanou na základě rámcové smlouvy - minitendru.

Přílohy:

Příloha A Podrobná specifikace Díla

Příloha B Položkový rozpočet

Příloha C Kontaktní údaje

V&V! h» media-53.198 v.. mm......dne.../Bmw

** /

objednatel: v zhotovitel: gc ?“ (!%/“WW CON WVA

Správa Národního parku Sumava

 

Příloha C - Kontaktní údaje
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Příloha A — Podrobná specifikace dila

Nabídkový list č. NP 03/2019

Péče o nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Sumava

IDENTIFIKACE ČÁSTI VZ

Část veřejné zakázky:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková plocha:

Dopl. popis činnosti:

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění:

Závazný termín dokončení plnění:

Maximální stanovená cena:

NP 03/2019 — Klášterec - pastva

pastva ovcí

vymezení dle KN: k.ú. Klášterec u Vimperka, p.č. 576/2

(víz mapa)

0,75 ha

Doprava dodavatele a ovci na místo plnění, převzetí

plochy. Výstavba mobilního oplocení, které umožní

postupné spásání vymezené plochy. Zajištění pravidelného

napájení zvířat a dodávek vody pro ovce. Po provedení

spásání předání pracoviště zpět zadavateli a odvoz ovcí.

Veškeré vybavení nutné k plnění činností si zajišťuje

dodavatel na vlastní náklady. Platí zásada provádět práce

citlivě s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na

dotčené ekosystémy a s důrazem na respektování všech

specifik NP a CHKO Šumava a dodržování šetrného

technologického přístupu, aby nedošlo k poškození

biotopů. V případě vzniku škod zajištění vhodné a včasné

asanace na náklady dodavatele.

20. 6. 2019

20. 7. 2019

16 500 Kč bez DPH

  



Klášterec — pastva

k.ú. Klášterec u Vimperka

 
©Prjmis spol. s r.o.- ortofotomapa 20172512.50 25 50 75 100 _

A ©CUZK Praha - katastrální mapa - 2017
mMeters

 





 

 


