

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín-Krajská nemocnice T. Bati - plochy pro parkování - 23.budova

Objekt:

## SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Zlín

Zadavatel:

KNTB a.s.

Uchazeč:

RAPOS spol. s r. o.

Projektant:

Ing.K.Prokůpek

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25504487

DIČ:

CZ25504487

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**57 125,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 125,00	21,00%	11 996,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**69 121,25**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín-Krajská nemocnice T. Bati - plochy pro parkování - 23.budova

Objekt:

**SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo:

Zlín

Zadavatel:

KNTB a.s.

Uchazeč:

RAPOS spol. s r. o.

Datum:

29.04.2019

Projektant:

Ing.K.Prokůpek

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**57 125,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

57 125,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

17 350,00

VRN3 - Zařízení staveniště

30 100,00

VRN4 - Inženýrská činnost

7 375,00

VRN9 - Ostatní náklady

2 300,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlín-Krajská nemocnice T. Bati - plochy pro parkování - 23.budova

Objekt:

**SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo: Zlín

Datum: 29.04.2019

Zadavatel: KNTB a.s.

Projektant: Ing.K.Prokůpek

Uchazeč: RAPOS spol. s r. o.

Zpracovatel: Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>57 125,00</b>
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				57 125,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				17 350,00
1	K	012002000	Geodetické práce	komplet	1,000	8 750,00	8 750,00
	VV		Vytýčení stavby a inženýrských sítí, zaměření skutečného provedení stavby				
	VV		1		1,000		
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hodin	16,000	537,50	8 600,00
	VV		Náklady na zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, předání objednateli v požadované formě a počtu				
	VV		16		16,000		
D	VRN3		Zařízení staveniště				30 100,00
3	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	komplet	1,000	6 450,00	6 450,00
	VV		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace pro ZS,				
	VV		příprava území pro ZS				
	VV		1		1,000		
4	K	032002000	Vybavení staveniště	komplet	1,000	6 450,00	6 450,00
	VV		vybudování vlastních objektů ZS				
	VV		1		1,000		
5	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	komplet	1,000	6 450,00	6 450,00
	VV		Zřízení přípojek pro ZS, vybudování případných odběrných a měřicích míst, náklady na energie pro provoz staveniště				
	VV		1		1,000		
6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kompl	1,000	6 450,00	6 450,00
	VV		Náklady na úklid, ostrahu a eventuální nutnou opravu objektů ZS, včetně přípojek				
	VV		1		1,000		
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kompl	1,000	4 300,00	4 300,00
	VV		Odstranění objektů ZS, včetně přípojek a jejich odvoz. Úprava povrchů po odstranění ZS a úklid ploch na kterých bylo ZS				
	VV		provozováno				
	VV		1		1,000		
D	VRN4		Inženýrská činnost				7 375,00
8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	komplet	1,000	2 300,00	2 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Zkoušky dodávaných betonových a živičných směsí, přezkoušení kvality dodávaných betonových, plastových nebo kovových výrobků.				
	VV		1			1,000	
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	komplet	1,000	5 075,00	5 075,00
	VV		Činnost spojená s přípravou a realizací stavby.				
	VV		Eventuální zajištění kolaudačního souhlasu.				
	VV		1			1,000	
	D	VRN9	Ostatní náklady				2 300,00
10	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	komplet	1,000	2 300,00	2 300,00
	VV		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi,				
	VV		projednání dopr.opatření na DI Policie ČR				
	VV		Zajištění vydání stanovení				
	VV		Dodání dopravních značek, jejich rozmístění, přemísťování a údržba během realizace stavby, odstranění dočasného značení				
	VV		po ukončení realizace stavby				
	VV		1			1,000	