
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Zlín Datum: 29.04.2019

Zadavatel: IČ:

KNTB a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25504487

DIČ: CZ25504487

Projektant: IČ:

Ing.K.Prokůpek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.L.Alster DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 125,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 57 125,00 21,00% 11 996,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 69 121,25

Zlín-Krajská nemocnice T. Bati - plochy pro parkování - 23.budova

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

RAPOS spol. s r. o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zlín Datum: 29.04.2019

Zadavatel: KNTB a.s. Projektant: Ing.K.Prokůpek

Uchazeč: RAPOS spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 57 125,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 57 125,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 17 350,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 30 100,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 7 375,00

    VRN9 - Ostatní náklady 2 300,00

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Zlín-Krajská nemocnice T. Bati - plochy pro parkování - 23.budova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zlín Datum: 29.04.2019

Zadavatel: KNTB a.s. Projektant: Ing.K.Prokůpek

Uchazeč: RAPOS spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.L.Alster

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 57 125,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 57 125,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 17 350,00

1 K 012002000 Geodetické práce komplet 1,000 8 750,00 8 750,00

VV Vytýčení stavby a inženýrských sítí, zaměření skutečného provedení stavby

VV 1 1,000

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby hodin 16,000 537,50 8 600,00

VV Náklady na zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, předání objednateli v požadované formě a počtu

VV 16 16,000

D VRN3 Zařízení staveniště 30 100,00

3 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště komplet 1,000 6 450,00 6 450,00

VV Náklady spojené s případným vypracování projektové dokumentace pro ZS, 

VV příprava území pro ZS 

VV 1 1,000

4 K 032002000 Vybavení staveniště komplet 1,000 6 450,00 6 450,00

VV vybudování vlastních objektů ZS

VV 1 1,000

5 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě komplet 1,000 6 450,00 6 450,00

VV Zřízení přípojek pro ZS, vybudování případných odběrných a měřících míst, náklady na energie pro provoz staveniště 

VV 1 1,000

6 K 034002000 Zabezpečení staveniště kompl 1,000 6 450,00 6 450,00

VV Náklady na úklid, ostrahu a eventuální nutnou opravu objektů ZS, včetně přípojek 

VV 1 1,000

7 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kompl 1,000 4 300,00 4 300,00

VV
Odstranění objektů ZS, včetně přípojek a jejich odvoz. Úprava povrchů po odstranění ZS a úklid ploch na kterých bylo ZS 

provozováno

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 7 375,00

8 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření komplet 1,000 2 300,00 2 300,00

Zlín-Krajská nemocnice T. Bati - plochy pro parkování - 23.budova

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
Zkoušky dodávaných betonových a živičných směsí, přezkoušení kvality dodávaných betonových, plastových nebo kovových 

výrobků.  

VV 1 1,000

9 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost komplet 1,000 5 075,00 5 075,00

VV Činnost spojená s přípravou a realizací stavby.

VV Eventuální zajištění kolaudačního souhlasu.

VV 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 2 300,00

10 K 092002000 Ostatní náklady související s provozem komplet 1,000 2 300,00 2 300,00

VV Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního zančení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 

VV projednání dopr.opatření na DI Policie ČR

VV Zajištění vydání stanovení

VV
Dodání dopravních značek, jejich rozmístění, přemísťování a údržba během realizace stavby, odstranění dočasného značení 

po ukončení realizace stavby  

VV 1 1,000

Strana 4 z 4


