
Stavba: Z 17-213

Objednatel: Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko IČO: 249831

DIČ: CZ00249831

Zhotovitel: IČO: 25512455

DIČ: CZ25512455

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

OVN 0 1 305 792 1 305 792 11

001 0 1 305 792 1 305 792 11

SO1 0 11 086 781 11 086 781 89

004 0 5 167 076 5 167 076 42

v 0 998 456 998 456 8

v 0 4 921 249 4 921 249 40

0 12 392 573 0 12 392 573 100

Popis rozpočtu: 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Položkový rozpočet stavby

Teplovody Milevsko-věžáky

ERDING, a.s., Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno

Celkem

5 583 119,24

1 257 097,53

4 246 563,94

780 000,00

525 792,00

12 392 572,71

0,00

12 392 572,71

0,29

12392573,00

Za zhotovitele

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Obnova rozvodů ÚT a TV - věžáky

Trubní část

Stavební část - nové šachty

Stavební práce - teplovod a bourání šachet

Celkem za stavbu



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 2 051 012,43 17

2 HSV 105 616,76 1

3 HSV 209 421,85 2

4 HSV 257 536,48 2

46 HSV 2 538,03 0

5 HSV 512 615,22 4

63 HSV 12 336,21 0

900 HSV 47 600,00 0

91 HSV 167 540,00 1

94 HSV 307 770,40 2

95 HSV 532 125,60 4

96 HSV 636 634,72 5

97 HSV 584 312,10 5

99 HSV 156 059,44 1

711 PSV 169 229,32 1

713 PSV 147 630,65 1

721 PSV 23 125,01 0

722 PSV 340 517,13 3

733 PSV 110 939,08 1

734 PSV 111 690,04 1

767 PSV 185 225,68 1

769 PSV 157 445,62 1

783 PSV 11 295,00 0

M21 MON 6 175,00 0

M23 MON 4 240 388,94 34

VN VN 780 000,00 6

ON ON 525 792,00 4

Cena celkem 12 392 572,71 100

Svislé a kompletní konstrukce

Textová, výkresová i tabulková část projekt. dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví 

účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projekt.dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto 

informací části díla nacenit.
Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s 

touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Izolace proti vodě

Vodorovné konstrukce

Zpevněné plochy

Komunikace

Podlahy a podlahové konstrukce

HZS

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Staveništní přesun hmot

Ostatní náklady

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Rozvod potrubí

Armatury

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu

Nátěry

Elektromontáže

Montáže potrubí

Vedlejší náklady





















Textová, výkresová i tabulková část projekt. dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. 

Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projekt.dokumentací v návaznosti na soupis prací a na 

základě těchto informací části díla nacenit.

Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a 

činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.


