

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Z 17-213 Teplovody Milevsko-věžáky**

Objednatel: **Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko**

IČO: **249831**

DIČ: **CZ00249831**

Zhotovitel: **ERDING, a.s., Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno**

IČO: **25512455**

DIČ: **CZ25512455**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 583 119,24
PSV			1 257 097,53
MON			4 246 563,94
Vedlejší náklady			780 000,00
Ostatní náklady			525 792,00
Celkem			12 392 572,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 392 572,71 CZK
Zaokrouhlení		0,29 CZK

Cena celkem bez DPH

12392573,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
OVN	Vedlejší a ostatní náklady	0	1 305 792		1 305 792	11
001	Vedlejší a ostatní náklady	0	1 305 792		1 305 792	11
SO1	Obnova rozvodů ÚT a TV - věžáky	0	11 086 781		11 086 781	89
004	Trubní část	0	5 167 076		5 167 076	42
v	Stavební část - nové šachty	0	998 456		998 456	8
v	Stavební práce - teplovod a bourání šache	0	4 921 249		4 921 249	40
Celkem za stavbu					12 392 573	100

Popis rozpočtu: 001 - Vedlejší a ostatní náklady

textová, výkresová i tabulková část projekt. dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projekt.dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací částí díla nacenit.

Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 051 012,43	17
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			105 616,76	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			209 421,85	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			257 536,48	2
46	Zpevněné plochy	HSV			2 538,03	0
5	Komunikace	HSV			512 615,22	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			12 336,21	0
900	HZS	HSV			47 600,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			167 540,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			307 770,40	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			532 125,60	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			636 634,72	5
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			584 312,10	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			156 059,44	1
711	Izolace proti vodě	PSV			169 229,32	1
713	Izolace tepelné	PSV			147 630,65	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			23 125,01	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			340 517,13	3
733	Rozvod potrubí	PSV			110 939,08	1
734	Armatury	PSV			111 690,04	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			185 225,68	1
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			157 445,62	1
783	Nátěry	PSV			11 295,00	0
M21	Elektromontáže	MON			6 175,00	0
M23	Montáže potrubí	MON			4 240 388,94	34
VN	Vedlejší náklady	VN			780 000,00	6
ON	Ostatní náklady	ON			525 792,00	4
Cena celkem					12 392 572,71	100

