
Stránka 1 z 12 
   „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Kropáčova Vrutice“ 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění 

č. smlouvy objednatele: 645 490 003 / 2019 

č. smlouvy zhotovitele: A1 082 19 

na zhotovení díla: 

„Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Kropáčova Vrutice“ 

Čl. 1 – Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
   se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
   zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
   oddíl A, vložka 48384 
   Zastoupená: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha 

   Osoby zmocněné jednat:  
 a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek OŘ 

Praha, mobil: XXX  (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků) 
 b) ve věcech technických:  XXX 
 c) stavební dozor: XXX 

 (dále jen „objednatel“)  

Korespondenční adresa objednatele ve věci této smlouvy je:  
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 Oblastní ředitelství Praha 
 Partyzánská 24, 170 00 Praha 7        

1.2 Zhotovitel:     První SaZ Plzeň a.s. 
Wenzigova 79/8, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí 

 IČ: 26329921, DIČ: CZ26329921, je plátcem DPH 
 Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,  
 oddíl B, vložka 915  
 Zastoupená: Janem Rychterou, prokuristou společnosti                                                                     

 Bankovní účet zhotovitele: XXX           

 Osoby oprávněné jednat:                          
 a) ve věcech smluvních: Jan Rychtera prokurista společnosti (včetně podpisu 

smlouvy a případných dodatků) 
 b) ve věcech technických: XXX               
 c) vedoucí prací: XXX 

 (dále jen „zhotovitel“) 

Korespondenční adresa zhotovitele: 
 První SaZ Plzeň a.s. 
 Wenzigova 8 
 301 00 Plzeň 

1.3 Tato smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z této smlouvy 
budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR. 
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Čl. 2 – Výchozí podklady a údaje 

                 Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 

2.1 Výzva objednatele k podání nabídky pod č.j. 18798/2019-SŽDC-OŘ PHA-OVZ, ze dne 30.4.2019 
včetně  příloh. 

2.2 Nabídka zhotovitele ze dne 13.05.2019, která byla přijata oznámením rozhodnutí objednatele o 
výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 31.05.2019 pod č.j. 25818/2019-SŽDC-OŘ PHA-OVZ, 
podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě návrhu hodnotící komise. 

2.3 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah čj. TÚDC-15036/2000 ze dne 18.10.2000 
(dále jen TKP), v aktuálním vydání platném ke dni uzavření této smlouvy. 

2.4 České státní normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP                
a v Technických kvalitativních podmínkách pozemních komunikací, platných ke dni podpisu této 
smlouvy. 

 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že s obsahem všech platných Českých technických norem 
a interních předpisů objednatele pro typ činností vyžadovaných touto smlouvou o dílo je plně 
seznámen. 

 Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají 
předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou 
objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích 
smlouvy, které je zhotovitel povinen uzavřít.  

2.5 Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla (stavby) 
příslušných dotčených orgánů a institucí (účastníků řízení apod.). 

Čl. 3 – Předmět díla 

3.1 Kompletní zhotovení díla vychází z podmínek citovaných v celém článku 2 této smlouvy. 
Předmětem díla je oprava zabezpečení  P2686 (km 51.425), P2688 (km 52.056), P2689 (km 
53.662), P2690 (km 54.561) v žst. Kropáčova Vrutice. Bude provedena oprava 
elektromotorických přestavníků na st.1 a st. 2, oprava jejich ovládání, včetně opravy 
kabelizace. Oprava zabezpečení  formou výměny stojanu logiky,  případně přemístění do 
nového domku a doplnění závor. 

  Upřesnění plnění: 

  Úprava a doplnění ovládacího pracoviště JOP, s možností dálkového ovládání. Vlastní 
technologie zabezpečovacího zařízení bude umístěna v opravené releové místnosti a stávajících 
technologických domcích. V dopravní kanceláři bude umístěno jednotné obslužné pracoviště 
výpravčího. Výměna světelných návěstidel a doplnění návěstidla seřaďovacího – cca 14 ks 
návěstidel. Dopravní program bude kopírovat původní stav – dopravní koleje 1, 2, 4.. Traťové 
zabezpečovací zařízení v přilehlých mezistaničních úsecích zůstává stávající. Oprava 
kabelizace v nezbytném rozsahu. Veškeré zemní práce na železničním spodku a svršku musí 
respektovat podmínky předpisu SŽDC S3.  

  Oprava kabelizace, venkovního a vnitřního zab. zařízení  v žst Kropáčova Vrutice včetně 
napájecích zdrojů. Oprava zahrnuje 6 ks přestavníků, 9 ks stojanů (skříní) zabezpečovacího 
zařízení, 14 ks návěstidel, 11 ks kolejových obvodů typu PN. Budou opraveny 4 přejezdy 
P2686 (km 51.425), P2688 (km 52.056), P2689 (km 53.662), P2690 (km 54.561) formou 
výměny stojanu logiky,  případně přemístění do nového domku a doplnění závor. 

  Oprava napájení technologických domků a releové přípojky nn, které budou dimenzovány i pro 
ohřevy výměn na výměnách č. 1 a 7. Náhradní napájení bude provedeno z více dimenzované 
baterie. 

 



Stránka 3 z 12 
   „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Kropáčova Vrutice“ 

Místem provedení díla jsou přejezdy: přejezdy P2686 v km 51.425, P2688 v km 52.056, P2689 
v km 53.662, P2690 v km 54.561 na trati Všetaty – Mladá Boleslav 

Předmět díla je prováděn na majetku ČR s právem hospodařit pro Správu železniční dopravní 
cesty, státní organizaci (dále též SŽDC). 

3.2 Práva a povinnosti stavebního dozoru jsou stanoveny v článku 10 této smlouvy. 

3.3 Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy poddodavatele, kteří nejsou 
uvedeni v této smlouvě. Měnit poddodavatele lze pouze na základě písemných dodatků k této 
smlouvě. 

Čl. 4 – Termín plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli 
v termínu: 

Zahájení prací:           květen 2019  

Ukončení díla:         15. 12. 2019 

Odevzdání DSPS:      15. 12. 2019  

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Předání 
a převzetí poslední části díla proběhne dle harmonogramu, nebude-li smluvními stranami dodatečně 
dohodnuto jinak. O konečném předání a převzetí díla sepíší smluvní strany závěrečný protokol o 
předání a převzetí díla. Objednatel není povinen od zhotovitele převzít dílo s vadami, a to ani jeho část. 

Povinnost vyklizení staveniště má zhotovitel do 7 kalendářních dnů po termínu ukončení díla. 

Čl. 5 – Cena díla 

5.1 Cena díla celkem je stanovena jako nejvýše přípustná na základě výzvy k podání nabídky a 
nabídky zhotovitele a činí: 

Cena bez DPH 28 300 804,58 Kč 
DPH 21% 5 943 168,96 Kč 
Cena s DPH 34 243 973,54 Kč 
 

Cena díla slovy: dvacetosmmilionůtřistatisícosmsetčtyřikorun českýchpadesátosmhaléřů 

 

z toho: 

SO1 
 

zemní práce a kabelizace cena bez DPH:4 237 098,23 Kč     

SO2 
 

montáže a dodávky zab.zař. cena bez DPH:15 194 041,Kč     

SO3 
 

zkoušky, revize a VRN cena bez DPH:1 318 145,-Kč     

SO4 
 

přejezdy P2688, P2689, P2690 cena bez DPH:7 551 520,Kč   

 

 

Dílo je hrazeno z hlavní činnosti. 

5.2 Cena celého díla je stanovena výsledkem výběrového řízení jako nejvýše přípustná s výjimkou 
změn dodatečně vyžádaných objednatelem a potvrzených zhotovitelem. Zhotovitel nebude 
požadovat poskytnutí zálohy a nebude požadovat v průběhu provádění díla část ceny. 

Čl. 6 – Povinnosti smluvních stran 

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  
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6.2 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací ověřit informace o uložení všech druhů vedení 
a inženýrských sítí. Případná poškození jdou na vrub zhotovitele.  

6.3 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli odstavnou kolej či manipulační plochu k zařízení 
staveniště. Požadavky předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací s žádostí o výluku. 

 

6.4 Platné kopie osvědčení o odborné způsobilosti (vysvědčení o odborné zkoušce) vedoucího prací 
zhotovitele jsou součástí nabídky. 

6.5 Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla při provádění díla 
mimo průjezdný průřez kolejí a v místech, která jim budou vymezena při předání staveniště.                             

6.6 Zhotovitel odpovídá za činnost svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů v plné míře. 

6.7 Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpečit na své náklady likvidaci odpadu ze stavby 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 
383/2001 Sb. ve znění pozdějších novel a Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady. Dále se 
zhotovitel zavazuje postupovat dle vyhlášky č. 352/2005 Sb. (vyhláška o nakládání 
s elektrozařízeními 
a elektroodpady). Zhotovitel prohlašuje, že je původcem všech těchto odpadů a zavazuje se plnit 
všechny povinnosti původce odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. Při výskytu látek typu PCB je 
zhotovitel povinen dodržovat ještě vyhlášku MŽP ČR č. 384/2001 Sb., v platném znění.  
Zhotovitel nepřekročí hygienické normy hluku, prachu a vibrací. Zhotovitel se zavazuje dodržovat 
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a ekologické předpisy. 

6.8 Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění a vyhlášku, 
kterou se vydává stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb. v platném znění;  stavební zákon 
č. 183/2006 Sb. s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění. 

 Zhotovitel je povinen dále dodržovat požární předpisy – dle zákona č. 133/1985  Sb. o požární 
ochraně v platném znění, vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se zdůrazněním na § 15 
článek 6, ČSN 05 0601 – norma o bezpečnostním ustanovení pro svařování; vyhlášku č. 23/2008 
Sb. – technické podmínky požární ochrany staveb; předpis SŽDC Ob 14 – předpis pro stanovení 
organizace zabezpečení požární ochrany SŽDC; Směrnici č. 56 o požární bezpečnosti při 
svařování ve státní organizaci SŽDC. Ohlášení prací na Hasičskou záchrannou službu SŽDC – 
operační středisko na telefonu 972 235 150 je povinností zhotovitele. 

 Zhotovitel je povinen rovněž důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy včetně 
ustanovení Zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (zák. č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, dále předpis SŽDC Bp1 – 
Předpis 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bude dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2019: 
Analýza nebezpečí a hodnocení rizik.                                    

 Zaměstnanci zhotovitele i poddodavatele musí splňovat podmínky smyslové a zdravotní 
způsobilosti pro práci ve vyhrazeném prostoru objednatele a budou mít vystavený „Průkaz ke 
vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“ v souladu s předpisem Ob1 díl 
II. 

 V případě, že při provádění prací nebude použito schválených měřících přístrojů, zhotovitel 
se vystavuje riziku nepřevzetí provedených prací. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli 
na vyžádání kalibrační list a platné ověření.  

 Všichni zaměstnanci při realizaci díla jsou povinni mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle 
přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění.    

 Platné kopie osvědčení o odborné způsobilosti (vysvědčení o odborné zkoušce) vedoucího prací 
zhotovitele jsou součástí nabídky.  

 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je se všemi výše uvedenými normami a interními směrnicemi 
plně seznámen. 
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 Objednatel a zhotovitel jsou dále povinni postupovat v souladu s ustanovením Zákoníku práce 
(zák.č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zák. 
č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, které jim ukládají mimo jiné povinnost se vzájemně 
prokazatelně a písemně informovat o rizicích práce za předpokladu pracují-li na jednom pracovišti 
zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Odmítne-li zhotovitel včetně svých poddodavatelů 
podepsat objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho zaměstnanci práci u objednatele 
vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že odmítl seznámení s 
riziky podepsat. Výše uvedené odmítnutí se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.9 V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních 
orgánů a dalších údajů uvedených v článku 1, bod 1.1-1.2 se nepoužije ustanovení článku 11 bodu 
11.1 odstavce 2 smlouvy. Ke změně údajů uvedených v čl. 1 smlouvy, postačuje oznámení druhé 
smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou. Ustanovení toho článku se použije i 
v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo 
bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na 
právního zástupce smluvní strany. 

6.10 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy a že 
po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Zhotovitel vede ode dne 
zahájení provádění díla v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcí 
vyhláškouč. 499/2006 Sb. v platném znění typizovaný Stavební deník (údržba a opravy staveb 
státních drah) pro každý stavební objekt (SO), který bude trvale k dispozici objednateli na 
staveništi. Časový harmonogram prací z nabídky zhotovitele, lze měnit a upravovat pouze se 
souhlasem objednatele. 

6.11 Hospodaření s vyzískaným materiálem bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 
7. 1. 2013 s názvem směrnice „Hospodaření s vyzískaným materiálem“. Požadovaný vyzískaný 
materiál včetně železného šrotu bude deponován v prostorách určených objednatelem a 
protokolárně na předávacím protokolu předán odpovědnému zástupci objednatele. 

6.12  Zhotovitel se zavazuje, že on i jeho případní poddodavatelé budou dodržovat směrnici SŽDC č. 
120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek" a souhlasí s oprávněním objednatele vykonávat kontrolu dodržování této směrnice 
způsobem v ní stanoveným. 

6.13 V případě provádění prací ve střeženém prostoru pod kamerovým dohledem je zhotovitel povinen 
před zahájením prací nahlásit zahájení prací na telefonní čísla, která mu budou poskytnuta při 
předání staveniště. V případě nedodržení této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit veškeré 
náklady, které v důsledku toho vznikly objednateli, zejména náklady za výjezd zásahové jednotky. 

6.14  Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s přílohou této smlouvy nazvanou „Nález 
podezřelého předmětu“. 

6.15  Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. 2738901378 uzavřenou s UNIQA, která kryje 
škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to až do výše 50 000 000,- Kč. 
Pojištění bude udržováno po celou dobu plnění díla. 

Čl. 7 – Záruka za dílo 

7.1 Zhotovitel na provedené dílo poskytne záruku na jakost (tj. na veškeré práce i materiál) v délce 24 
měsíců a na montážní práce 60 měsíců jejíž počátek je dnem oboustranného podpisu závěrečného 
protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 4. 

7.2 Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy objednateli předběžný souhlas s prozatímním 
užíváním částí díla - provozuschopných etap či celků – předaných a převzatých na základě dílčích 
předávacích protokolů a zavazuje se poskytnout na tyto části díla záruku za jakost. Tímto 
ustanovením není dotčena délka poskytované záruky za jakost dle předchozího odstavce.   
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Čl. 8 – Platební podmínky 

8.1 Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání díla odpovědnému zástupci objednatele na 
daňovém dokladu (faktura s náležitostí daňového dokladu, dále jen faktura). Zhotovitel má 
povinnost předložit objednateli fakturu nejpozději do 15 dnů po protokolárním konečném předání 
a převzetí díla. Součástí faktury bude příloha soupisu provedených prací a dodaného materiálu. 

8.2 K ceně za provedené dílo bude v daňovém dokladu vždy připočtena příslušná DPH platná v den 
zdanitelného plnění. Při provádění tohoto díla, na které se nevztahuje daňová povinnost dle §92a zákona 
č.235/2004 Sb. na objednatele, provede objednatel úhradu smluvní ceny na základě daňového dokladu – 
faktury, vystavené dle §29 zákona č. 235/2004Sb. ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet zhotovitele 
bude ve zveřejněné databázi správců daně. 

 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a 
zákona č. 235/2004Sb. v platném znění nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo 
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých 
účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a 
věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

8.3 Nedílnou součástí faktury jsou, kromě soupisu provedených prací, zjišťovacího protokolu 
a předávacího protokolu o předání a převzetí i další předem odsouhlasené tiskopisy. Na faktuře 
musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele a případně číslo příslušného smluvního dodatku. 
Faktura musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů (podle ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 
zákona 
č. 563/1991 Sb., o  účetnictví, v platném znění a ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této 
smlouvě, je oprávněn objednatel ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je 
povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na korespondenční 
adresu objednatele. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta 
začíná znovu ode dne doručení nové faktury. 

8.4 Splatnost faktury za provedené práce je 30 dnů po doručení faktury. Den úhrady je vždy dnem 
odepsání předmětné částky z účtu objednatele. V případě prodlení s termínem úhrady faktury 
může zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši za každý den 
prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno 
peněžním ústavem. 

8.5 Pokud na díle jsou při předání a převzetí drobné vady nebránící provozu, je nutné termíny pro 
jejich odstranění uvést do předávacího protokolu o předání a převzetí díla a určit termín odstranění 
vady zhotovitelem. 

8.6 Vícepráce (méněpráce) budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení 
objednatelem, a to na základě schváleného návrhu objednatelem a po uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo. 

8.7 Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234 

 Příjemcem faktur ve věci této smlouvy je: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

Čl. 9 – Smluvní pokuty 

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu ukončení díla dle této smlouvy uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, pokud prodlení 
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zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla 
nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.   

9.2  Pokud objednatel uplatnil u zhotovitele záruku na odstranění vady a zhotovitel vadu v určeném 
termínu neodstranil, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny celého 
díla za každý započatý den prodlení, a to až do úplného odstranění. Smluvní pokuta se nevztahuje 
na vady díla, jež byly způsobeny předčasným užíváním objednatele bez souhlasu zhotovitele. 

9.3 Nebudou-li do konce lhůty, stanovené v protokole o předání a převzetí odstraněny vady zjištěné 
při převzetí díla, činí smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení až do odstranění 
vady, ledaže je neplnění této povinnosti způsobeno objednatelem, nebo vlivem překážky nastalé 
v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit 
nebo překonat. 

9.4 Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě stanovené ve smlouvě, uhradí zhotovitel smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení, až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění 
této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu 
realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.  

9.5 Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku 
objednatele a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto 
smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty 
postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává 
však objednatel souhlas s postoupením pohledávky. 

9.6 Ve všech uplatnění smluvní pokuty platí, že její úhradou není dotčeno právo na úhradu škody 
způsobené porušením povinností zhotovitele. 

9.7 Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla 
objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu 
uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených. 

9.8 Smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje uhradit do 30 dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná 
výzva objednatele. Za placením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, 
která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. 

Pokud je zhotovitel v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit objednateli úrok 
ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. 

Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit, v termínu dle doručené 
písemné výzvy objednatele. 

Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je zhotovitel zavázán plnit i po zaplacení 
smluvní pokuty.  

9.9 Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy poddodavatele, kteří nejsou uvedeni 
v této smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové smluvní ceny za 
každého takového poddodavatele. 

9.10 V případě, že osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit kontrole v 
souladu se směrnicí SŽDC č. 120, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo 
je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku této kontroly, je objednatel oprávněn na základě 
posouzení souvisejících okolností uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za 
každý jednotlivý případ. 

9.11  Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo vydanému 
rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny objednatele a ke které dojde 
překročením sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu. V případech, kdy je již vydán 
ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou 
se zhotovitel zavazuje za překročenou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou 
započatou hodinu výluky nad výše uvedený rámec. V případě výluky překročené o méně než 1 



Stránka 8 z 12 
   „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Kropáčova Vrutice“ 

hodinu se předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se 
Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá 
samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou hodinu jsou uvedeny 
včetně platné sazby DPH.  

       výluka trakčního vedení traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina  
       výluka traťové koleje  10.000 Kč/ započatá hodina  
       výluka dvou a více traťových kolejí  20.000 Kč/ započatá hodina  
       výluka staničních kolejí – dopravní  5.000 Kč/ započatá hodina  
       výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina  
       výluka zabezpečovacího zařízení  5.000 Kč/započatá hodina 

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků dopravce. 

9.12 Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu): 

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky 
dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po objednateli ve výši 
stanovené v Prohlášení o dráze, 

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé objednateli, nebo 
které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv 
nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a 
které vzniknou v souvislosti s překročenou výlukou. 

9.13 Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na straně 
řízení objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 

9.14 Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením 
výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice. 

9.15 Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku těchto 
překročených výluk došlo vinou na straně objednatele nebo k překročené výluce vedly: 

- zásahy vyšší moci, 

- pokyny objednatele či stavebního dozoru, 

- jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich provedení. Za 
takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na 
místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky. 

9.16 V případě, že z důvodu vady díla nebo jeho části, za kterou odpovídá zhotovitel, bude nutno v 
průběhu záruční doby za jakost díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je objednatel oprávněn 
po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání 
pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé 
snížení rychlosti o každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby. 

9.17 V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v deklarované 
výluce (výluky kratší než 36 hodin) objednatele, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z ceny díla/dílčího plnění za každou neodpracovanou 
hodinu z potvrzené výluky. 

V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících 
více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí, je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z ceny 
díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne.  

9.18 V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky, které uzavřením smlouvy o dílo převzal, nebo 
nesplní jinou svoji povinnost, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ. 
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Čl. 10 – Stavební dozor objednatele 

10.1 Se zhotovitelem jsou oprávněni jednat ve věcech technických a stavebních osoby objednatele dle 
bodů 1.1 písm. b) a c). 

10.2 Stavební dozor objednatele provádí zejména tyto úkony: 

a) prověřuje a přejímá dodávky prací s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a 
podpisu zjišťovacího protokolu.  

b) je oprávněn vstupovat na staveniště k provádění úkolů stavebního dozoru, dle platných 
předpisů objednatele. 

c) zastupuje objednatele vůči zhotoviteli a orgánům státní správy. 

d) při realizaci díla přejímá veškeré práce, zejména ty které nebudou přístupné při celkovém 
přejímacím řízení, v.č. zápisu o kontrole do stavebního deníku. 

e) provádí kontrolu zápisů ve stavebním deníku. 

f) provádí kontrolu kvality a technologických postupů při realizaci díla v.č. zápisů do 
stavebního deníku. 

g) v případě, zjištění hrubého porušení technologické kázně, nebo činnosti, kterou může být 
ohrožena bezpečnost železniční dopravy, je oprávněn přerušit práce a neprodleně informovat 
zaměstnance objednatele odpovědného ve věcech technických dle čl. 1.1 této smlouvy. 

h) stavební dozor objednatele není oprávněn sjednávat změny, dodatky a vícepráce nad rámec 
této smlouvy. 

i) dále plní povinnosti dle § 153 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění pod bodem B přílohy 5.  

Čl. 11 – Závěrečná ustanovení 

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li smlouva 
uveřejňovaná dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v 
registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. Smlouva je projevem dobrovolného 
souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh, nebyla podepsána v tísni, ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou 
součástí, je možné jen formou průběžně očíslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, 
budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy 
v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy. V případě 
nedohody se spor řeší před věcně a místně příslušnými obecnými soudy ČR. 

11.2 Objednavatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu ukončení díla či 
v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím k odstranění uvedených 
skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dní od 
doručení této výpovědi. 

11.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení povinností ze 
strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele se považuje 
zejména: 

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu se 
smlouvou o dílo a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro 
provedení díla závazné a zhotovitel, přestože byl objednatelem vyzván k provádění díla 
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řádným způsobem a k odstranění případných vad vzniklých vadným prováděním díla, 
tak v objednatelem mu poskytnuté přiměřené lhůtě neučinil, 

- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 kalendářních dnů 
oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách, 

- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří prováděním 
díla jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, nebo i jen 
částečně postoupí práva a povinnosti spojená s prováděním díla třetí osobě, 

- - jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo na 
návrh zhotovitele vyhlášeno moratorium, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo 
bez likvidace v případě, že nemá žádný majetek, jestliže byla proti zhotoviteli 
pravomocně nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel není schopen jinak plnit své 
povinnosti související s prováděním díla, 

- jestliže zhotovitel nebo jeho poddodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci 
objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný 
majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání neoprávněného 
prospěchu v souvislosti se smlouvou o dílo, 

- jestliže zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném 
smlouvou o dílo a jejími přílohami, 

- jestliže zhotovitel odmítne podepsat seznámení s riziky práce dle posledního odstavce 
bodu 6.6 této smlouvy. 

11.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení díla, 
které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od smlouvy o dílo z důvodů na straně 
zhotovitele. 

11.5 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel 
při provádění díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem 
a smluvní strany se nedohodnou na změně smlouvy o dílo a způsobu jeho provádění. 

11.6 Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je povinna odstoupení od smlouvy oznámit 
druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou. Odstoupení od smlouvy 
nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

11.7 Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna práva 
a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se však nedotýká nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných 
ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 
i po ukončení smlouvy. 

11.8 V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje: 

- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které nesnesou 
odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na 
životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, vyklidit a předat 
zpět objednateli staveniště (pracoviště), 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit rozsah 
všech prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby 
ukončení prací na provádění díla a které byly objednatelem převzaty, a předat 
objednateli k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol, 

-  v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle vystavit 
a doručit objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených 
a objednatelem převzatých prací, 

- vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla 
převzal, 
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- předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému dílu 
nebo jeho části, 

- předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly objednatelem 
uhrazeny, 

- bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla 
v případě, že objednatel odstoupil od smlouvy o dílo z důvodu na straně zhotovitele.  

11.9 V případě odstoupení od smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část ceny za 
dílo, která odpovídá rozsahu prací, jež byly na díle provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, 
kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabylo účinnosti. 

Dojde-li však k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně zhotovitele a rozsah provedených prací 
nemá pro objednatel význam, není povinen za provedené práce odpovídající cenu uhradit. 

Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající výši škody, která 
objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.   

11.10 Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o dílo před dokončením díla, je objednatel oprávněn 
zajistit provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného zhotovitele. 

11.11 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení občanského zákoníku 
v platném znění. 

11.12 Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců objednatele (SDC Praha,  
SDC Střední Čechy, popř. RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných 
Oblastním ředitelstvím Praha. 

11.13 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní 
údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely 
sepsání této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP. 

11.14 Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany převést 
na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy. 

11.15 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona 
dle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

11.16 V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel nepřipouští 
přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana 
podpisem této smlouvy souhlasí. 

11.17 SŽDC je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších dokumentů od 
této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že je se zveřejněním smlouvy a metadat 
srozuměna a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za 
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, 
spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zveřejnění 
smlouvy a metadat v registru smluv zajistí SŽDC. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

11.18 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které 
nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv. 
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11.19 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru 
smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní 
tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a 
ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé 
smluvní strany SŽDC obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna 
výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 
všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 
občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

11.20 Tato smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její 
nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran 
objednatel obdrží 3 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 2 vyhotovení smlouvy. 

11.21 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy číslo: 

1. Položkový soupis prací s výkazem výměr (ceník) 

2. Časový harmonogram prací 

3. Nález podezřelého předmětu 

V Praze dne 31.5.2019    V Plzni dne 31.5.2019 

Objednatel:      Zhotovitel: 

............................................……………. ………………………………………...          

   

 Ing. Vladimír Filip v.r. Jan Rychtera,                                        
 ředitel prokurista společnosti 
 Oblastní ředitelství Praha První SaZ Plzeň a.s. 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne ………………. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 4. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

96

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Kropáčova Vrutice

Vyplň údaj

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

15,00%

CZK 0,00

Strana 1 z 37



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 96

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Kropáčova Vrutice

11. 4. 2019

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00
0,000,00
0,000,00

Kód Popis

01 zemní práce a kabelizace
02 montáže a dodávky zab.zař.
03 zkoušky, revize a VRN
04 přejezdy P2688, P2689, P2690

05
N E O C E Ň O V A T ! ! ! - dodávky SSZT - N E O C 
E Ň O V A T ! ! !
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 4. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Kropáčova Vrutice

01 - zemní práce a kabelizace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 4. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

01 - Zemní práce 0,00

02 - Kabelizace 0,00

04 - VRN 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

OST - Ostatní 0,00

01 - zemní práce a kabelizace

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Kropáčova Vrutice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 4. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 01 Zemní práce 0,00
1 K 460010021 Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice km 2,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 104,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 460030011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 68,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 460030015 Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy m2 189,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 460030021 Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů měkkého středně hustého m2 55,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

6 K 460030025 Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů s trny středně hustého m2 17,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 1320010001-R Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům ručně, zabezpečení výkopu m 1 100,000 0,00

8 K 460421001
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, 
šířky do 65 cm

m 1 100,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 1320010011-R Ochrana štěrkového lože kolejí při souběžné trase s kolejemi m 1 100,000 0,00

10 K 1320010021-R Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy ve stávající kabelové trase m 1 100,000 0,00

11 K 1320010031-R Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase m 1 100,000 0,00

12 K 1320010035-R Odstranění výstražné folie ve stávající kabelové trase m 1 100,000 0,00

13 K 1320010041-R Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění m 1 100,000 0,00

14 K 1320010051-R Povrchová úprava po záhozu ve stávající kabelové trase m 1 100,000 0,00

15 K 132202601
Hloubení rýh vedle kolejí šířky do 600 mm ručně zapažených i nezapažených hloubky do 1,5 m, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením na dopravní pro

m3 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

16 K 741910401 Montáž žlab plastový šířky do 100 mm s víkem m 300,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

17 M 345751310 žlab kabelový PVC ZEKAN1 (100x100) žlab s víkem m 300,000 0,00

18 K 7593505120 Oddělení při křižování trasy se silovým kabelem žlabem plastovým 120x110mm včetně žlabu kus 240,000 0,00

19 K 133351011
Hloubení šachet při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 zapažených nebo nezapažených s případným nutným 
přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 m3 90,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

20 K 460561801 Zásyp kabelových rýh strojně bez zhutnění ve volném terénu m3 162,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

21 M 28610006 trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní dl 6m DN 200 m 60,000 0,00

22 K 460310106 Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm m 60,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

23 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 90,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

24 K 131312501 Hloubení jam pro sloupky u železnic ručně do 0,5 m3 v soudržných  horninách tř. 4 m3 72,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

25 K 151103101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m m2 36,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Kropáčova Vrutice

01 - zemní práce a kabelizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

26 K 151103111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m m2 36,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

27 K 171111111 Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm m2 861,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

28 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 116,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 02 Kabelizace 0,00
29 M 7590520995 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D m 720,000 0,00

Sborník UOŽI 01 
2019

30 M 7590521010 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D m 340,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

31 M 7590521020 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 16 P 1,0 D m 950,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

32 M 7590521025 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D m 1 530,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

33 M 7590521030 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 30 P 1,0 D m 1 380,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

34 M 7590520410 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEPKPFLE 15 x 4 x 0,8 m 300,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

35 K 7590525231 Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P m 2 010,000 0,00

36 K 7590525233 Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 61 P m 2 910,000 0,00

37 K 7590525055 Příprava kabelového bubnu a uzavření konců kabelu do 100 žil kus 16,000 0,00

38 K 7590525128 Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky přes 6 do 9 kg/m m 89,000 0,00

39 K 7590525129 Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky přes 9 kg/m m 26,000 0,00

40 K 7590525560 Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 32 žil kus 4,000 0,00

41 K 7590525565 Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 122 žil kus 12,000 0,00

42 K 7590527042 Demontáž kabelu volně uloženého m 2 816,000 0,00

43 K 7590527046 Demontáž kabelu uloženého v roštu m 202,000 0,00

44 K 7593505270 Montáž kabelového označníku Ball Marker kus 15,000 0,00

45 K 7590135010 Montáž objektu kabelového č. v. 49040 (žluťásek) kus 3,000 0,00

46 M 7590120080 Skříně Skříň kabelová pomocná SKP 76 norma 49044K (CV490449011) kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

47 K 7590155024 Montáž uzemnění návěstního kabelu v kabelovém objektu kus 3,000 0,00

48 K 7590525222 Montáž kabelu návěstního s jádrem 0,8 mm Cu TCEKEZE do 50 XN m 300,000 0,00

49 M 7590550310 Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace LSA lišty LSA-PLUS lišta rozpojovací 2/8 kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

50 K 7590525670
Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi zářezová technologie LSA do 
10 čtyřek

kus 3,000 0,00

51 M 7590550200 Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace Montážní rám pro LSA lišty hloubky 50,10 pozic kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

52 K 7590535080 Montáž bleskojistek kus 30,000 0,00

53 K 7593315010 Montáž montážního rámu LSA-PLUS kus 12,000 0,00

54 K 7593315020 Montáž zářezové lišty LSA-PLUS kus 12,000 0,00

55 K 7593315030 Montáž označovacích štítků LSA-PLUS včetně popisu kus 12,000 0,00

56 K 7593325010 Montáž do LSA pásku bleskojistky kus 12,000 0,00

57 K 7593325015 Montáž do LSA pásku přepěťové ochrany kus 12,000 0,00

58 K 7590555074 Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES přes délku 0,5 m 10 XN kus 6,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

59 K 7590555198 Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovice WAGO do 12 P 1,0 kus 52,000 0,00

60 K 7590555208 Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovice WAGO do 61 P 1,0 kus 18,000 0,00

61 M 7590140160 Závěry Závěr kabelový UPMP-WM II. norma 73670B (CV736709002) kus 14,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

62 M 7593311050 Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 12-ti dílná norma 72122DS082 (CV721225082) kus 16,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

63 M 7593311060 Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 20-ti dílná norma 72122DS083 (CV721225083) kus 4,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

64 K 7590555320 Montáž sady svorkovnic WAGO na DIN lištu kus 16,000 0,00

65 M 7491210160 Elektroinstalační materiál Kabelové žlaby plechové, pozinkované Víko MARS EKO 250 5152 m 32,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

66 M 7491209970 Elektroinstalační materiál Kabelové žlaby plechové, pozinkované MARS EKO 250/100 5106 m 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

67 M 7492400460 Kabely, vodiče - vn Kabely nad 22kV Označovací štítek na kabel (100 ks) sada 29,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

68 K 741128002 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem kus 890,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

69 K 220110341 Montáž objímky kabelové značkovací - koncová kus 716,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

70 K 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 890,000 0,00

71 M 7491210050 Elektroinstalační materiál Kabelové žlaby plechové, pozinkované Koleno MARS EKO 250/100 45° 5054 kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

72 M 7491210230 Elektroinstalační materiál Kabelové žlaby plechové, pozinkované Víko kolena MARS EKO 250 5160 kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

73 K 7491455017 Montáž plechových pozinkovaných kabelových žlabů (včetně příslušenství) šířky 250-500/100 mm včetně víka a nosníků m 44,000 0,00

74 M 7491600120 Uzemnění Vnější Sada pro společné uzemnění vodičů (2 montážní lišty, 1 m uzemňovací tyč) bez svorek kus 8,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

75 M 7590150010 Uzemnění, ukolejnění Sběrnice uzemňovací  (CV452119003) kus 16,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

76 M 7491600110 Uzemnění Vnitřní Svorka OBO 1801 ekvipotenciální kus 8,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

77 M 7491600180 Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm2 m 300,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

78 K 7491652010 Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 m 300,000 0,00

79 K 7491651044 Montáž vnitřního uzemnění ostatní svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací kus 22,000 0,00

80 K 741854911 Změření zemního odporu zkušební svorky kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

81 K 220111721
Montáž uzemňovací tyče včetně zjištění hodnot zemního odporu, propojení uzemňovacího vodiče spoje asfaltem, uložení 
vodiče do výkopu

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

82 K 7590155080 Zhotovení uzemňovací sběrnice kus 12,000 0,00

83 K 7590525758 Zřízení vývodu od pláště pro měření kus 88,000 0,00

84 K 220060311 Přeměření izolačního stavu a kontinuity kabelu závlačného 10 žil kus 74,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

85 K 220060313 Přeměření izolačního stavu a kontinuity kabelu závlačného 30 žil kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

86 K 7593333990 Hodinová zúčtovací sazba pro opravu elektronických prvků a zařízení hod 48,000 0,00

87 K 7499151010 Dokončovací práce na elektrickém zařízení hod 6,000 0,00

88 K 7598015180 Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sdělovacím kabelu za 1 čtyřku XN měřeného úseku kus 12,000 0,00

89 K 7598015185 Jednosměrné měření kabelu místního pár 312,000 0,00

107 K 981011416
Demolice budov  postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem 
konstrukcí přes 30 do 35 %

m3 135,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

D 04 VRN 0,00
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Cenová 
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90 K 011002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

91 K 012002000 Geodetické práce % 0,00 CS ÚRS 2019 01

92 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

93 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

94 K 032002000 Vybavení staveniště Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

95 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

96 K 034002000 Zabezpečení staveniště Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

97 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

98 K 061002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy vliv klimatických podmínek Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

99 K 074002000 Železniční a městský kolejový provoz Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

100 K 081002000 Doprava zaměstnanců Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

101 K 090001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

102 K 091003000 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

103 K 9901000600
Doprava mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, 
atd. Měrnou jednotkou je kus stroje. do 80 km. Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů 
nebo skládek vý

kus 32,000 0,00

104 K 9902200600
Doprava mechanizací přes 3,5 t Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. objemnějšího kusového materiálu 
prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd. do 80 km. Poznámka: V cenách jsou započteny náklady 
přepravu materiálu ze sklad

t 55,000 0,00

105 K 9902900100
Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti. Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy 
není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.

t 46,000 0,00

106 K 9903100100
Přepava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km. Poznámka: Ceny jsou určeny pro 
dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu 
dopravního prost

kus 12,000 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00
108 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 40,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

109 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km

t 100,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

D OST Ostatní 0,00

110 K 9909000100
Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního 
odpadu na oficiální skládku.Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou 
výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

t 40,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 4. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Kropáčova Vrutice

02 - montáže a dodávky zab.zař.

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 4. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

001 - Venkovní prvky SZZ 0,00

002 - Vnitřní prvky SZZ 0,00

004 - Počítače náprav 0,00

006 - Demontáže 0,00

007 - EOV 0,00

HSV - HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    999 - PCN 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

02 - montáže a dodávky zab.zař.

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Kropáčova Vrutice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 4. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 001 Venkovní prvky SZZ 0,00
1 M 7591300100 Zámky Zámky Zámek skříňkový stejnosměrný elmag. norma 73137A (CV731379001) kus 2,000 0,00

Sborník UOŽI 01 
2019

2 K 7591305120 Montáž zámku elektromagnetického venkovního stejnosměrného nebo 1 fázového kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

3 M 7596910040 Venkovní telefonní objekty venk.telef.VTO 7 na stěnu norma 54032G (CV540329007) kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

4 K 7596915030 Montáž telefonního objektu VTO 3 - 11 plastového ve sloupu kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

5 K 7591305016 Montáž zámku výměnového kontrolního odtlačného kus 4,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

6 K 7591305040
Montáž zámku výkolekového kontrolního - rozebrání, přetypování a sestavení zámku, oštítkování klíčů, přišroubování zámku 
na odlitek tělesa držáku klínu výkolejky

kus 4,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

7 M 7590140040 Závěry Příruba pro závěr UPM 24 norma 73124D-066 (CV731240066) kus 8,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

8 M 7593320486 Prvky Trafo JOC E2540-0035 80VA 230/230V (HM0374212300109) kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

9 M 7590140030 Závěry Příruba pro závěr UKM 12 norma 73124D-065 (CV731240065) kus 8,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

10 M 7590140020 Závěry Víko kabel.závěru UPM 24 dvojité norma 73107D-023 (CV731070023) kus 8,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

11 M 7590140010 Závěry Víko kabel.závěru UKM 12 jednoduché norma 73107D-020 (CV731070020) kus 8,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

12 K 7590535080 Montáž bleskojistek kus 8,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

13 K 7590725058 Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu upozorňovadla na návěstidlo kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

14 K 7590725140 Situování stožáru návěstidla nebo výstražníku přejezdového zařízení kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

15 K 7590725150 Montáž přepěťové ochrany pro návěstidlo kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

D 002 Vnitřní prvky SZZ 0,00
16 M 7592810904

Reléový stojan PZS vystrojený na jednokolejné trati s automatickými závorami 2 - 4 kusy výstražníků - kategorie dle ČSN 34 
2650 ed.2: PZS 3(2) S,B(N),I(L)

komplet 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

17 M 7592810920 Reléový stojan SZZ nevystrojený univerzální - kategorie SZZ dle TNŽ 34 2620:2002: SZZ 1., 2.nebo 3.kategorie komplet 9,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Kropáčova Vrutice

02 - montáže a dodávky zab.zař.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

18 M 7593000090
Dobíječe, usměrňovače, napáječe Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G24/40, oceloplechová nástěnná 
skříň 700x500x500, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově, autoamtické testování baterie, programovatelná 
nabíjecí automatika.

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

19 M 7593000200
Dobíječe, usměrňovače, napáječe Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/60, oceloplechová skříň 
1200x600x400, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově kus 1,000 0,00

Sborník UOŽI 01 
2019

20 M 7593310860 Konstrukční díly a prvky Konstrukční díly Stojan pod baterie norma 62184A (CV621849001) kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

21 M 7592900074
Baterie Staniční akumulátory NiCd článek 1,2 V/150 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a 
bateriového nosiče či stojanu

kus 20,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

22 M 7592910195
Baterie Staniční akumulátory NiCd článek 1,2 V/370 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a 
bateriového nosiče či stojanu

kus 20,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

23 M 7592900090 Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top H (použití do 300 Ah) kus 20,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

24 M 7592900092 Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top V (použití od 301 Ah) kus 20,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

25 K 7592905022
Montáž bloku baterie niklokadmiové kapacity přes 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, 
změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou

kus 20,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

26 K 7592905020
Montáž bloku baterie niklokadmiové kapacity do 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, 
změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou

kus 20,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

27 K 7592905070 Montáž rekombinační zátky do 300 Ah kus 20,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

28 K 7592905072 Montáž rekombinační zátky nad 300 Ah kus 20,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

29 M 7593320120 Konstrukční díly a prvky Prvky Pásek zdíř.pro zástrč.poj. 0,16A norma 71902I (CV719029009) kus 105,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

30 M 7593320147 Konstrukční díly a prvky Prvky Pojistka zástrčková 0,16A norma 71903I (CV719039009) kus 105,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

31 M 7593311050 Konstrukční díly a prvky Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 12-ti dílná norma 72122DS082 (CV721225082) kus 256,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

32 M 7593320129 Konstrukční díly a prvky Prvky Pojistka zástrčková 1A norma 71903B (CV719039002) kus 57,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

33 M 7593320102 Konstrukční díly a prvky Prvky Pásek zdíř.pro zástrč.poj. 1,0A norma 71902B (CV719029002) kus 57,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

34 M 7593320099 Konstrukční díly a prvky Prvky Pásek zdíř.pro zástrč.poj. 0,5A norma 71902A (CV719029001) kus 39,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

35 M 7593320126 Konstrukční díly a prvky Prvky Pojistka zástrčková 0,5A norma 71903A (CV719039001) kus 39,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

36 M 7593310940 Konstrukční díly a prvky Konstrukční díly Stojanova řada pro 3 stoj. - 19POLI INOV. norma 723679020 (HM0404215990313) kus 9,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

37 M 7593311060 Konstrukční díly a prvky Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 20-ti dílná norma 72122DS083 (CV721225083) kus 16,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

38 M 7590190140 Objekty zabezpečovacích zařízení Ostatní Schůdky víceúčelové EN 131 (HM0478850000131) kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

39 M 7593311040 Konstrukční díly a prvky Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 10-ti dílná norma 72122DS081 (CV721225081) kus 27,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

40 M 7593330410 Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Relé dohlížecí napětí baterie DRB 19V norma 719729001 (HM0404221990501) kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

41 M 7491207830
Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Elektroinstalační materiál Kabelové rošty pozinkované R I kabelový 
400mm-délka 3m S

kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

42 M 7494003006
Rozvaděče nn Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA In 2 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1pól, Icn 6 kA 1-
pólové

kus 5,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

43 M 7494003050
Rozvaděče nn Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 6 kA 
2-pólové

kus 8,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

44 M 7494003312
Rozvaděče nn Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA In 0,5 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 
10 kA 2-pólové

kus 5,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

45 M 7494003326
Rozvaděče nn Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 
10 kA 2-pólové

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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46 M 7494000012
Rozvaděče nn Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně DistriTon Plastové pro nástěnnou montáž, 
průhledné dveře, počet řad 1, počet modulů v řadě 8, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál: plast Nástěnné (IP40)

kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

47 M 7494003332
Rozvaděče nn Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 
10 kA 2-pólové

kus 8,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

48 M 7494009678 Rozvaděče nn Přístroje pro spínání a ovládání Spouštěče motoru Příslušenství Uc AC/DC 20 ÷ 24 V Napěťové spouště kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

49 M 7494003658
Rozvaděče nn Modulární přístroje Jističe Příslušenství 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, např. pro LTE, LTN, LVN, 
MSO

kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

50 M 7492501010 Silnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 25 rudý (CYA) m 36,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

51 M 7492501270 Silnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 6 rudý (CYA) m 15,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

52 M 7492501280 Silnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 6 sv.modrý (CYA) m 15,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

53 M 7492501020 Silnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 25 sv.modrý (CYA) m 36,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

54 M 7492500880 Silnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 16 žz (CYA) m 30,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

55 M 7593310100 Konstrukční díly a prvky Konstrukční díly Izolace stojanu úplná norma 72368DS005 (CV723685005M) kus 8,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

56 M 7593310890 Konstrukční díly a prvky Konstrukční díly Stojanova řada pro 1 stoj. - SM HK norma 723679006 (HM0404215990301) kus 8,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

57 M 7590140190 Objekty zabezpečovacích zařízení Závěry Závěr kabelový UKMP-WM norma 73671A (CV736719001) kus 5,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

58 M 7491209250
Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Elektroinstalační materiál Kabelové rošty drátěné Ohebná spojka 
PG

kus 75,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

59 M 7593310550 Konstrukční díly a prvky Konstrukční díly Police dvojitá (velká) norma 72482C (CV724829003) kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

60 M 7590610020
Indikační desky a ovládací pulty Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Buňka světelná jednožárovková norma 72040B 
(CV720409002)

kus 4,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

61 M 7590610180
Indikační desky a ovládací pulty Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Tlačítko dvoupoloh. vratné norma 72076A 
(CV720769001)

kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

62 M 7590610190
Indikační desky a ovládací pulty Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Tlačítko dvoupoloh.vytah. vratné norma 72076B 
(CV720769002)

kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

63 M 7590610210
Indikační desky a ovládací pulty Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Tlačítko dvoupol.nevratné norma 72077A 
(CV720779001)

kus 8,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

64 M 7590610200
Indikační desky a ovládací pulty Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Tlačítko dvoupoloh.vratné norma 72076C 
(CV720769003)

kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

65 M 7590610170 Indikační desky a ovládací pulty Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Uzávěr norma 72076DS004 (CV720765004) kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

66 M 7593320534 Konstrukční díly a prvky Prvky Trafo TOC F5056-034 3kVA 3x400/230V//3x400/230V norma YyONn (HM0374255990005) kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

67 M 7593320498 Konstrukční díly a prvky Prvky Trafo JOC E5092-0145 1kVA 230/220-230-240V norma SR (HM0374212300350) kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

68 M 7593320483 Konstrukční díly a prvky Prvky Trafo JOC E4060-065 400VA 220-230-240/150-230V (HM0374212300107) kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

69 M 7593320018 Konstrukční díly a prvky Prvky Hlídač izol.stavu HIS-B pro stř.soust. norma 60052B (CV600529002) kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

70 M 7593330040 Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Relé NMŠ 1-2000 AgNi (HM0404221990407) kus 4,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

71 M 7593330070 Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Relé NMŠM 1-750 AgNi (HM0404221990410) kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

72 M 7593330100 Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Relé NMŠ 1-3,4 AgNi (HM0404221990413) kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

73 M 7593310450 Konstrukční díly a prvky Konstrukční díly Panel volné vazby úplný norma 72571C (CV725719003M) kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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74 M 7593320666 Konstrukční díly a prvky Prvky Panel 2 PENETŮ do skříně RACK kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

75 M 7496700310
R110 kV, měnírny, TNS, spínací stanice DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Základní 
switche, switche s podporou POE, konfigurovatelné switche, průmyslové switche do RACKu, vysokorychlostní modemy 
Optický swirch řady SCALANCE

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

76 M 7593321023 Konstrukční díly a prvky Prvky RKS - Přepínač jader REMOTE kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

77 M 7496700910
R110 kV, měnírny, TNS, spínací stanice DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie 
Klávesnice Advantech 6312kB, provedení pro montážo do 19" Rack skříně kus 1,000 0,00

Sborník UOŽI 01 
2019

78 M 7496701610
R110 kV, měnírny, TNS, spínací stanice DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_6 
(SIEMENS) RACK PC 19" řady SIMATIC, Core I7, 16 GB DDR3, Win 7 Ult 64,Gbit La, USB, COM, audio, DVI, display port, 
redundant nap. 230V, IPC

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

79 M 7592600210 Počítače, SW Klávesnice pro ovládání počítače, USB. kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

80 M 7496700560
R110 kV, měnírny, TNS, spínací stanice DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie 
Průmyslové řídící PC - Řídící průmyslové PC umístěné v kompaktní odolné plechové šasí vybavené prachovým filtrem a 
kvalitními ventilátory. 

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

81 M 7496700510
R110 kV, měnírny, TNS, spínací stanice DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie 
LCD monitor s rozlišením 1280x1024(16"), vstupem HDMI, DVI, IPS panel s LED podsvícením.

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

82 M 7496700520
R110 kV, měnírny, TNS, spínací stanice DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie 
LCD monitor s full HD rozlišením 1920x1080, vstupem HDMI, DVI, IPS panel s LED podsvícením, 24"

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

83 M 7592600010 Počítače, SW Počítače, SW Trezor zadávacích počítačů TZP pravý IN. norma 621859001 (HM0404219990231) kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

84 M 7592600080
Počítače, SW Počítače, SW Systémový software aplikace, spojující funkci jednotného obslužného pracoviště (s bezpečným 
snímáním informací a povelováním) a diagnostického zařízení

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

85 M 7590180030 Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) nad 7 kW kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

86 M 7590180040 Klimatizace Klimatizace - Ovladač kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

87 M 7597110338 EZS LCD klávesnice pro ústředny GD kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

88 M 7593321215 Konstrukční díly a prvky Prvky Bezp.zdroj kmit.signalu BZKS20-1.8S norma 728455008 (HM0404229990277) kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

89 M 7593320588 Konstrukční díly a prvky Prvky TDI8s – Jednotka 8 bezpečných digitálních vstupů kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

90 M 7593320597 Konstrukční díly a prvky Prvky TDO8s – Jednotka 8 bezpečných digitálních výstupů kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

91 M 7593320594 Konstrukční díly a prvky Prvky TDO8 – Jednotka 8 digitálních výstupů kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

92 M 7593320993 Konstrukční díly a prvky Prvky RDN1H F - reléová deska návěstidel hlavních kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

93 M 7593320600 Konstrukční díly a prvky Prvky Jednotka BPS4 F kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

94 M 7593321005 Konstrukční díly a prvky Prvky RDV1 F - reléová deska výměn kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

95 M 7593320747 Konstrukční díly a prvky Prvky ESB2 F - elektronický střed baterie kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

96 M 7593320633 Konstrukční díly a prvky Prvky Modul externí TM04 pro TAI8 300V kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

97 M 7593320639 Konstrukční díly a prvky Prvky Modul externí TM06 pro TAR31 3x400V do hvězdy kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

98 M 7593320645 Konstrukční díly a prvky Prvky Modul externí TR10 pro TAR31 35V DC kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

99 M 7596001540 Rádiová zařízení Rádiová zařízení Translátor inkový 600:600 Ω, 4kV kus 8,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

100 M 7593320576 Konstrukční díly a prvky Prvky TBRP - Jednotka napáječe a opakovače sběrnice kus 4,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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101 M 7593320579 Konstrukční díly a prvky Prvky TDCC – řídící jednotka sběrnice kus 4,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

102 M 7593320582 Konstrukční díly a prvky Prvky TDCD – Komunikační datová jednotka kus 4,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

103 M 7593320585 Konstrukční díly a prvky Prvky TDMD – Komunikační modemová jednotka kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

104 M 7593320606 Konstrukční díly a prvky Prvky TAI8 – Jednotka 8 analogových napěťových vstupů kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

105 M 7593320798 Konstrukční díly a prvky Prvky MPS3D - jednotka napáječe a opakovače sběrnice kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

106 M 7593320828 Konstrukční díly a prvky Prvky CDU3 - komunikační a diagnostická jednotka kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

107 M 7593320813 Konstrukční díly a prvky Prvky MVI3 – jednotka analogových napěťových vstupů kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

108 M 7593320819 Konstrukční díly a prvky Prvky MIS3 - jednotka hlídání izolačního stavu kus 7,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

109 M 7593320822 Konstrukční díly a prvky Prvky MIR3 – jednotka měření izolačních odporů kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

110 M 7593320801 Konstrukční díly a prvky Prvky MCI3 – jednotka 12 digitálních vstupů kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

111 M 7593320591 Konstrukční díly a prvky Prvky TDI16 – Jednotka 16 digitálních vstupů kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

112 M 7593320573 Konstrukční díly a prvky Prvky Kazeta TEDIS21 v provedení 19"eurocard kus 4,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

113 M 7593320153 Konstrukční díly a prvky Prvky Rezistor regulační 2,2Ohm norma 71910F (CV719109006) kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

114 M 7593321194 Konstrukční díly a prvky Prvky Bezp.zdroj kmit.signalu BZKS20-1.1S norma 728455001 (HM0404229990270) kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

115 M 7491200270
Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby 
Lišta LH 60x40 vkládací bílá 3m

kus 18,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

116 M 7494004150
Rozvaděče nn Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče přepětí typ 2, náhradní díl, Imax 20 kA, Uc AC 230 V, pouze 
výměnný modul, varistor, např. pro SVM-275-Z, SVM-275-ZS

kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

117 M 7593321455 Konstrukční díly a prvky Prvky Rázová oddělovací tlumivka 16A kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

118 M 7593320216 Konstrukční díly a prvky Prvky Tlačítko norma 72729DS002 (CV727295002) kus 9,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

119 M 7593320417 Konstrukční díly a prvky Prvky Jednotka časová CJS norma 75513A (CV755139001) kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

120 M 7593320420 Konstrukční díly a prvky Prvky Jednotka časová CJP norma 75513B (CV755139002) kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

121 M 7492500570 Silnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H05V-K 0,75 černý (CYA) m 69,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

122 M 7492501760 Silnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5) m 45,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

123 M 7593100850 Měniče Měniče Stejnosměrný měnič napětí SMN01.1 se zapojením IZKP+KDK (pozitivní signál PZS s výkonovými LED) kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

124 M 7590120050 Objekty zabezpečovacích zařízení Skříně Skříň kabelová pomocná SKP 76 norma 49044H (CV490449008) kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

125 M 7590120120 Objekty zabezpečovacích zařízení Skříně Základ betonový PSK norma ABZ 26-80 (HM0592111090000) kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

126 M 7593320969 Konstrukční díly a prvky Prvky Translátor TRN kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

127 M 7494009287
Rozvaděče nn Přístroje pro spínání a ovládání Stykače a nadproudová relé Stykače Pomocné relé Finder 60.13.8.230.00.40 
Velikost 12

kus 10,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

128 M 7593320426 Konstrukční díly a prvky Prvky Jednotka časová CJS norma 75513D (CV755139004) kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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129 M 7593320429 Konstrukční díly a prvky Prvky Jednotka časová CJP norma 75513E (CV755139005) kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

130 M 7593320414 Konstrukční díly a prvky Prvky Deska propojovací DPN norma 75513DS004 (CV755135004) kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

131 M 7593330470 Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Filtr časové jednotky norma A39101 (HM0404229990227) kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

132 M 7593310490 Konstrukční díly a prvky Konstrukční díly Plechová skříň dolní PRO ZR47 - horní norma 578029001 (HM0383889990237) kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

133 M 7590610030
Indikační desky a ovládací pulty Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Buňka světelná dvoužárov. norma 72045A 
(CV720459001)

kus 15,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

134 M 7590610260
Indikační desky a ovládací pulty Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Tlačítko třípol.vratné prosvětlovací norma 
72079A (CV720799001)

kus 4,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

135 M 7590610150
Indikační desky a ovládací pulty Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Řadič třípolohový 2x45st. norma 72068A 
(CV720689001)

kus 4,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

136 M 7593310910 Konstrukční díly a prvky Konstrukční díly Stojanova řada pro 2 stoj. - 19POLI INOV. norma 723679019 (HM0404215990312) kus 9,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

137 M 7593330420 Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Hlídač napětí baterie HNB/24V norma 719729002 (HM0404221990502) kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

138 M 7492501750 Silnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3O2,5 (3Ax2,5) m 65,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

139 K 7491652010
Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 - uzemňovacího vedení v 
zemní kynetě, případně v chráničce odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování. 
Neobsahuje výkop a zához

m 225,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

140 K 7491652042
Montáž vnějšího uzemnění zemnící tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky přes 2,1 do 4,5 m - zemnící tyče (horní konec tyče 
min. 80 cm pod povrchem) včetně připojení tyče k pásku

kus 15,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

141 K 7492551010 Montáž vodičů jednožílových Cu do 16 mm2 - uložení na rošty, pod omítku, do rozvaděče apod. m 60,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

142 K 7492551012 Montáž vodičů jednožílových Cu do 50 mm2 - uložení na rošty, pod omítku, do rozvaděče apod. m 72,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

143 K 7494151010
Montáž modulárních rozvodnic min. IP 30, počet modulů do 72 - do zdi, na zeď nebo konstrukci, včetně montáže nosné 
konstrukce, kotevní, spojovací prvků, provedení zkoušek, dodání atestů, revizní zprávy včetně kusové zkoušky. Neobsahuje 
elektrovýzbroj

kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

144 K 7494351020 Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N pólových do 20 A kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

145 K 7494353040 Montáž příslušenství pro jističe do 630 A spouště napěťové kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

146 K 7494353055 Montáž příslušenství pro jističe do 630 A pomocných kontaktů do 4 kusů kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

147 K 7494651015 Montáž ovládacích tlačítek nouzového zastavení kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

148 K 7494753012 Montáž svodičů přepětí pro sítě nn - typ 2 (třída C) pro jednofázové sítě - do rozvaděče nebo skříně kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

149 K 7590145044
Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření 
izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy

kus 16,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

150 K 7590525790 Montáž sady svorkovnic WAGO na DIN lištu kus 18,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

151 K 7590615040
Montáž tlačítka, světelné buňky, počitadla, zvonku, relé, R, C do kolejové desky nebo pultu za provozu - rozměření a 
vyznačení místa montáže, vyvrtání a začištění otvoru, montáž prvku, zapojení a vyzkoušení včetně vyvázání vodičů do formy

kus 15,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

152 K 7592305020 Montáž transformátoru síťového do 500 VA - usazení a zapojení kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

153 K 7592305030 Montáž transformátoru oddělovacího do 5 kVA - usazení a zapojení kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

154 K 7593005012
Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, 
přezkoušení funkce

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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155 K 7593315085
Montáž vnitřní části objektu OPD 2,5/3,6 - montáž a ukotvení stojanové řady; montáž podélného roštu šířky 200 mm nad 
stojanovou řadu, prodlouženého v celé délce objektu, svislého k rozváděči a vodorovného od ovládací desky bateriové skříně 
k bateriové skř

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

156 K 7593315104
Montáž zabezpečovacího stojanu napájecího - upevnění stojanu do stojanové řady, připojení ochranného uzemnění a 
informativní kontrola zapojení

kus 8,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

157 K 7593315124
Montáž stojanové řady pro 3 stojany - sestavení dodané konstrukce, vyměření místa a usazení stojanové řady, montáž 
ochranných plechů a roštu stojanové řady, ukotvení

kus 9,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

158 K 7590135060 Montáž rozdělovače kabelového zabezpečovacího KR 24 svorek pro 1+3 kabely kus 55,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

159 K 7590525235
Montáž kabelu návěstního zataženého do tvárnic NCEY s jádrem 1 mm, NCYY s jádrem 1,5 mm, CYAY s jádrem 2,5 mm 
počet žil do 12 žil

m 540,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

160 K 7590545040 Uložení propojovací šňůry do žlabového rozvodu zabezpečovací ústředny m 29,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

161 K 7590545060 Ukončení kabelu TCEKY pomocí rozvodného žlábku v ovládacím pultu kus 20,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

162 K 7590545080 Ukončení vodičů a lan do D 16 mm2 úsek 60,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

163 K 7590555130 Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 2 P 1,0 kus 50,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

164 K 7590555240 Ukončení kabel CMSM na svorkovnici WAGO do 4 žil kus 120,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

165 K 7593315106 Montáž zabezpečovacího stojanu s elektronickými prvky a panely kus 10,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

166 K 7593315190 Montáž žlabu stojanové řady jednoduchého kus 20,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

167 K 7593315192 Montáž žlabu stojanové řady pro přívod kabelu kus 20,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

168 K 7593315200 Montáž žlabu stojanové řady rozvodného kus 40,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

169 K 7593315380 Montáž panelu reléového kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

170 K 7593315410 Montáž propojovacího kabelu mezi deskami kus 73,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

171 K 7593317010 Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě kus 168,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

172 K 7593333990 Hodinová zúčtovací sazba pro opravu elektronických prvků a zařízení hod 360,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

173 K 7598095210 Měření zabezpečovacího relé před uvedením do provozu kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

174 K 7593315140 Ukotvení stojanové řady do stěny jednou spojnicí kus 17,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

175 K 7593315382 Montáž panelu se svorkovnicemi kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

176 K 7593335040 Montáž malorozměrného relé kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

177 K 7593335050 Montáž zásuvky malorozměrového relé - včetně zapojení přívodů kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

178 K 7593335110 Montáž zdroje kmitavých signálů - včetně zapojení a označení kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

179 K 7593335130 Montáž hlídače izolačního stavu - včetně zapojení a označení kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

180 K 7593325080 Montáž stavěcího odporu nebo kondenzátoru - včetně zapojení a označení kus 18,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

181 K 7593335170 Montáž universální časovací jednotky - včetně zapojení a označení kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

182 K 7593315425 Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě - naměření vodiče, zatažení a připojení kus 176,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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183 K 7593315320 Montáž translátoru kus 9,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

184 K 7593315390 Montáž panelu (kazety, vany desek plošných spojů) plast do RACKU 19" kus 16,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

185 K 7593315435 Montáž translátoru včetně bleskojistek kus 24,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

186 K 7593333010
Testování relé malorozměrového řada NMŠ(M)1 - očištění vnějších částí relé, upnutí relé do zásuvky testovací soupravy, 
zadání identifikačních údajů relé do programu testovací soupravy, zadání a provedení dvacetinásobného přítahu a odpadu 
relé, provedení t

kus 90,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

187 K 7592305032 Montáž transformátoru oddělovacího od 5 do 25 kVA - usazení a zapojení kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

188 K 7593315100
Montáž zabezpečovacího stojanu reléového - upevnění stojanu do stojanové řady, připojení ochranného uzemnění a 
informativní kontrola zapojení

kus 9,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

189 K 7496755010
Montáž SKŘ-DŘT, čidla dveřního kontaktu signalizačního - montáž zařízení, instalaci a uvedení do provozu, předepsaných 
zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize, účast na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku, cenu dodavatelské 
dokumentace

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

190 K 7590125015
Montáž skříně napájecí - usazení na základy, zatažení kabelů a zřízení kabelové rezervy, opravný nátěr. Neobsahuje výkop a 
zához jam

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

191 K 7590155040 Montáž pasivní ochrany pro omezení atmosférických vlivů u neelektrizovaných tratí jednoduché včetně uzemnění kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

192 K 7590155044 Montáž pasivní ochrany pro omezení atmosférických vlivů u neelektrizovaných tratí jednoduché bez uzemnění kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

193 K 7590185025 Montáž klimatizační jednotky včetně rozvodů nad 5 kW - venkovních a vnitřních částí kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

194 K 7590417080 Demontáž stavědlového přístroje 29 pravítek pole 18,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

195 K 7590417120 Demontáž kolejového číselníku 6 polí kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

196 K 7590617030 Demontáž kolejové desky - včetně odpojení kabelů kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

197 K 7592503010 Úprava adresného SW stanice TEDIS, ústředny MEDIS hod 90,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

198 K 7590625032
Montáž jednotného obslužného pracoviště (JOP) zálohovaného - montáž stolů pro umístění počítačového vybavení 
kanceláře, montáž výpočetní techniky hlavního i zálohovaného pracoviště, včetně propojovacích vedení a monitorů kus 1,000 0,00

Sborník UOŽI 01 
2019

199 K 7590625070 Montáž počítačového ovládání stanice včetně instalace HW a SW TPC kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

200 K 7590625090 Montáž trezoru pro počítač kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

201 K 7592907020 Demontáž bloku baterie niklokadmiové kapacity do 200 Ah kus 4,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

202 K 7593007012 Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

203 K 7593105012
Montáž měniče (zdroje) statického řady EZ1, EZ2 a BZS1-R96 - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a 
uzemnění, přezkoušení funkce

kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

204 K 7593315330 Montáž datové skříně rack kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

205 K 7593315384 Montáž panelu pro ústřednu MEDIS kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

206 K 7593315386 Montáž panelu pro stanici TEDIS kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

207 K 7596415015
Montáž ústředny EPS konvenční do 8 smyček - na určené místo, zapojení vodičů a linky, vedlejší signalizace, připojení sítě, 
akumulátorové baterie, uzemnění, akustické a světelné signalizace, zapojení vnitřních forem, seřízení a přezkoušení ústředny 
bez ko

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

208 K 7596455010 Montáž prvku pro EPS, ASHS (čidlo, hlásič, spínač atd.) kus 16,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

209 K 7596615010
Montáž přijímače DCF - úplná montáž na předem připravené úchytné body nebo na konstrukci, zapojení přívodů, přezkoušení 
funkce

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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210 K 7596725130 Montáž zařízení FAK kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

211 K 7597115020
Montáž ústředny konvenční do 8 smyček - na určené místo, zapojení a vyvážení poplachových a ochranných smyček, 
připojení sítě, akumulátorové baterie, vnější a dálkové signalizace a uzemnění, oživení, uvedení do provozu, provedení 
zkoušek, vystavení dokume

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

212 K 7597135010 Montáž prvku pro EZS (čidlo, snímač, siréna) kus 16,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

213 K 7597125035 Montáž příšlušenství pro EZS oživení a nastavení systému EZS - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce soubor 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

214 K 7597125040 Montáž příšlušenství pro EZS naprogramování ústředny EZS - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

215 K 7593315210 Montáž skříně 19" - usazení skříně na místě určení, zapojení kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

216 K 7593325030 Montáž zásuvné jednotky elektroniky kus 15,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

217 K 7596915075
Montáž telefonního objektu TO-01 na domek - připevnění telefonního objektu na konstrukci, propojení kabelového závěru s 
přístrojem, dodání, osazení a zapojení suchého článku, nebo připojení na bateriový rozvod, oprava nátěru, vyzkoušení 
funkce. Bez proved

kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

218 K 7590125030
Montáž skříně PSK, SKP, SPP - postavení na betonový základ, montáž rámu do skříně, propojení prvků rámu s panelem 
svorkovnic drátovou formou, zatažení kabelů bez zhotovení a zapojení kabelových forem. Bez kabelových příchytek

kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

219 K 7598015185 Jednosměrné měření kabelu místního pár 869,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

D 004 Počítače náprav 0,00
220 M 7590140090 Závěry Závěr kab.univerzál.UKM12 norma 73612A (CV736129001) kus 9,000 0,00

Sborník UOŽI 01 
2019

221 M 7594300104 Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Montážní skříňka BGT06 šíře 126TE kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

222 M 7594300018 Počítače náprav Vnitřní prvky PN AZF Přepěťová ochrana vyhodnocovací jednotky BSI002 (BSI003, BSI004) kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

223 M 7594300136 Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Sběrnicová jednotka ABP002-2 21TE GS02 kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

224 M 7594300078 Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Čítačová jednotka ACB119 GS04 kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

225 M 7594300084 Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Vyhodnocovací jednotka IMC003 GS03 kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

226 M 7594300108 Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Jednotka jištění SIC006 GS01 kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

227 M 7594300296 Počítače náprav Vnitřní prvky PN Frauscher RJ45 interface pro 1 směrový výstup kus 8,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

228 M 7594300318 Počítače náprav Vnitřní prvky PN Frauscher Panel pro uchycení skříně 126TE do stojanu kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

229 M 7592090010
Ostatní Servisní kufřík pro počítače náprav; obsah: 1/2“ hlavice 12hranná prodl. 17mm, 1/2" hlavice 19mm, 1/2“ hlavice 
zástrčná 8mm (d. 55mm), kleště radiové 160mm, klíč momentový NORBAR 8-50Nm, klíč očkoploochý 36mm DIN 3113

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

230 M 7592010102 Kolové senzory a snímače počítačů náprav Snímač průjezdu kola RSR 180 (5 m kabel) kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

231 M 7592010142 Kolové senzory a snímače počítačů náprav Neoprénová ochr. hadice 4,8 m kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

232 M 7592010152 Kolové senzory a snímače počítačů náprav Montážní sada neoprénové ochr.hadice kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

233 M 7592010166 Kolové senzory a snímače počítačů náprav Upevňovací souprava SK140 kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

234 M 7592010172 Kolové senzory a snímače počítačů náprav Připevňovací čep BBK pro upevňovací soupravu SK140 pár 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

235 M 7590140080 Závěry Závěr kab.univerz.UPM-24 norma 73611A (CV736119001) kus 9,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

236 M 7491600190 Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm m 250,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

237 M 7491600200 Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4 kg 250,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

238 K 7592005050 Montáž počítacího bodu RSR 180 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

239 K 7594305015 Montáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

240 K 7594305030 Montáž součástí počítače náprav kabelového závěru KSL-F pro RSR kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

241 K 7594305055 Montáž součástí počítače náprav bloku pro počítače náprav kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

242 K 7594305075 Montáž součástí počítače náprav skříně pro bloky šíře 126TE BGT 03 kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

243 K 7594305095 Montáž součástí počítače náprav drátové formy pro skříň 126TE kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

244 K 7594305100 Montáž součástí počítače náprav desky filtru kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

245 K 7594305010 Montáž součástí počítače náprav vyhodnocovací části kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

246 K 7594305020 Montáž součástí počítače náprav přepěťové ochrany napájení kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

247 K 7594305025 Montáž součástí počítače náprav kabelového závěru KSL-F pro RSR kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

248 K 7594305035 Montáž součástí počítače náprav upevňovací kolejnicové čelisti SK 140 kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

249 K 7594305050 Montáž součástí počítače náprav bloku pro počítače náprav kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

250 K 7594305065 Montáž součástí počítače náprav skříně pro bloky šíře 126TE BGT 03 kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

251 K 7598095005 Změření zemního odporu kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

252 K 7598095065 Přezkoušení a regulace napájecího obvodu za 1 napájecí sběrnici - kontrola zapojení, regulace a přezkoušení sběrnice kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

253 K 7598095085
Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu - kontrola (nastavení) mechanických parametrů polohy, regulace napájení, 
kalibrace, kontrola funkce a započítávání, kontrola indikace

kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

254 K 7598095090
Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek - provedení příslušných měření, nastavení 
zařízení, přezkoušení funkce a vyhotovení protokolu

kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

255 K 7499151030 Dokončovací práce zkušební provoz hod 80,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

D 006 Demontáže 0,00
256 K 7591307120 Demontáž zámku elektromagnetického venkovního kus 2,000 0,00

Sborník UOŽI 01 
2019

257 K 7591307130 Demontáž zámku elektromagnetického venkovního elektromagnetického vnitřního kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

258 K 7591117010 Demontáž mechanického přestavníku na straně stojanu kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

259 K 7591205010
Montáž závorníku mechanického na straně stojanu - úplná montáž připevnovací soupravy, závorníku, ochranné skříně, 
přizpůsobení pražců a odstranění štěrku

kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

260 K 7591607012 Demontáž mechanické závory dvojité - bez bourání základu kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

261 K 7593407030 Demontáž nosiče kladek z pod stavědla do 3 m kus 16,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

262 K 7593407050 Demontáž kladky jednoduché ze sloupku kus 34,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
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263 K 7593407060 Demontáž kladky dvojité ze sloupku kus 41,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

264 K 7593407072 Demontáž kladky ze žlabu obsazeného kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

265 K 7593407102 Demontáž kladky výstupní pod stavědlem dvoudílné kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

266 K 7593407130 Demontáž drátovodu dvojitého ze žlabu m 48,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

267 K 7593407140 Demontáž drátovodu dvojitého ze sloupků m 402,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

268 K 7593407220 Demontáž žlabu ocelového s poklopem 40 x 30 x 100 kus 16,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

269 K 7593407282 Demontáž žlabu betonového složeného T III - K m 48,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

D 007 EOV 0,00
270 M 7493300100

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Periferní rozváděče Rozváděč ohřevu výměn pro 2 výhybky s měřením a podřízenou 
jednotkou

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

271 M 7493300130
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Řídící rozváděče Rozváděč pro ovládání a signalizaci, podřízený, 4 okruhy,do 7 
rozvaděčů,do 40 okruhů VO a až se 32 připojenými vyhybkami EOV

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

272 M 7493300460 Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava pro výhybku s nežlabovým pražcem J491:14-760 sada 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

273 M 7493301050 Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW Projekt vizualizace kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

274 M 7493300990 Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW Odzkoušení rozváděče kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

275 K 7493351030

Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy na jednoduchou výhybku J60-1:26,5-2500 - včetně 
kompletního vybavení topných tyčí, příchytek hlavic topných tyčí, pérových příchytek vlastních topných tyčí, připojovacích 
šňůr, chrániček pro tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro 
ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu

kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

276 K 7493351105 Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče topné desky v prostoru závěru výhybky kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

277 K 7493351110 Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče teplotního čidla kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

278 K 7498152604
Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro EOV doba provedení do 15 hod - celková prohlídka zařízení včetně měření, zkoušek 
zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně 
hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

279 K 7498152678
Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro jednotlivé technologie EOV do 5 výhybek - celková prohlídka zařízení včetně 
měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle 
požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

280 K 7498153566

Provedení prohlídky a zkoušky v provozu (§ 48) transformovny transformovny 25 kV pro EOV - celková prohlídka zařízení 
provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního 
objektu osobou odborně způsobilou (inspektorem) na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení 
protokolu

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

D HSV HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
281 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 45,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

282 M 58591007 směs suchá omítková vápenocementová vnitřní štuková jemná t 0,600 0,00 CS ÚRS 2019 01

283 K 611321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí 
stropů rovných

m2 45,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

284 M 58591005 směs suchá omítková suchá jádrová ruční t 1,800 0,00 CS ÚRS 2019 01

285 M 589319630 beton C 8/10 kamenivo frakce 0/8 m3 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 01
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286 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 178,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

287 K 612311191
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové 
omítky přes 10 mm stěn

m2 178,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

288 K 612321121 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn m2 178,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

289 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří 
jednokřídlových do 2,5 m2

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

290 K 962042321 Bourání zdiva z betonu prostého  nadzákladového objemu přes 1 m3 m3 3,200 0,00 CS ÚRS 2019 01

291 M 55341169 dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň jednokřídlé 90 x 197 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

292 K 978021191 Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 % m2 178,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 999 PCN 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

293 K 611351155
Omítka hliněná vnitřních ploch nanášená ručně štuková jednovrstvá, tloušťky do 3 mm jemná, dvojnásobně filcovaná, pro 
následnou úpravu nátěrem schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků m2 185,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

294 M 58124864 nátěr vápenný kg 60,000 0,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 4. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Kropáčova Vrutice

03 - zkoušky, revize a VRN

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 4. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

OST - Ostatní 0,00

03 - zkoušky, revize a VRN

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Kropáčova Vrutice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 4. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00
1 K 7598095170 Přezkoušení a regulace obvodů souhlasu kus 9,000 0,00

Sborník UOŽI 01 
2019

2 K 7598095215 Přezkoušení závěru výměn pojížděných a odvratných - za jednu výměnovou jednotku kus 4,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

3 K 7598095220 Přezkoušení závěru jízdních cest za 1 závěrný úsek kus 16,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

4 K 7598095390 Příprava ke komplexním zkouškám za 1 jízdní cestu do 30 výhybek kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

5 K 7598095500 Komplexní zkouška statických měničů za 1 napájecí systém kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

6 K 7598095546 Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

7 K 7598095075 Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

8 K 7598095627 Vyhotovení revizní správy SZZ reléové do 30 přestavníků kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

9 K 7598095635
Vyhotovení revizní správy PZZ - vykonání prohlídky a  zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní 
zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

10 K 7598095150 Regulovaní a aktivování automatického přejezdového zařízení se závorami kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

11 K 7598095430
Příprava ke komplexním zkouškám statických měničů za 1 napájecí systém - oživení, seřízení a nastavení zařízení s 
ohledem na postup jeho uvádění do provozu

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

12 K 7598095620
Vyhotovení revizní zprávy SZZ reléové do 10 přestavníků - vykonání prohlídky a  zkoušky pro napájení elektrického zařízení 
včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

13 K 7598095185 Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

14 K 7598095460 Komplexní zkouška za 1 jízdní cestu do 30 výhybek kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

15 K 7598095510 Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami dvoukolejné kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

16 K 7598095440 Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami dvoukolejné kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

17 K 7598095190 Prověření volící skupiny za 1 tlačítko u AŽD 71 kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

18 K 7598095035 Usazení a demontáž zkušebního kolejového reliéfu 1 díl kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

19 K 7598095040 Zapojení zkušebního kolejového reliéfu pro jedno návěstidlo kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

20 K 7598095045 Zapojení zkušebního kolejového reliéfu pro jeden přestavník kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Kropáčova Vrutice

03 - zkoušky, revize a VRN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

21 K 7598095050 Zapojení zkušebního kolejového reliéfu pro kolejové obvody, kódování 1 KO kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

22 K 7598095055 Zapojení zkušebního kolejového reliéfu pro přejezd, obvody souhlasu, pomocné stavědlo kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

23 K 7598095125 Přezkoušení a regulace diagnostiky kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

24 K 7598095175 Přezkoušení a regulace obvodů hlídače izolačního stavu kus 8,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

25 K 7598095205 Prověření funkčnosti a regulace relé výměnových ovládacích kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

26 K 7598095225 staniční (bez ohledu na počet článků) kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

27 K 9901000600
Doprava mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, 
atd. Měrnou jednotkou je kus stroje. do 80 km

kus 36,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

28 K 9902200600
Doprava mechanizací přes 3,5 t Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. objemnějšího kusového materiálu 
prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd. do 80 km

t 60,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

29 K 9903100100 Přepava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km kus 18,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

30 K 074002000 Železniční a městský kolejový provoz Kč 1,000 0,00

31 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby Kč 1,000 0,00

32 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 0,00

33 K 011002000 Průzkumné práce % 0,00

34 K 012002000 Geodetické práce % 0,00

35 K 030001000 Zařízení staveniště % 0,00

36 K 090001000 Ostatní náklady % 0,00

37 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště Kč 1,000 0,00

38 K 032002000 Vybavení staveniště Kč 1,000 0,00

39 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě Kč 1,000 0,00

40 K 034002000 Zabezpečení staveniště Kč 1,000 0,00

41 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 0,00

42 K 061002000 Vliv klimatických podmínek Kč 1,000 0,00

43 K 081002000 Doprava zaměstnanců Kč 1,000 0,00

D OST Ostatní 0,00
46 K 7598095405

Příprava ke komplexním zkouškám hradla pro jedno oddílové návěstidlo a jeden směr - oživení, seřízení a nastavení zařízení 
s ohledem na postup jeho uvádění do provozu

kus 4,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

45 K 7598095475

Komplexní zkouška hradla pro jedno oddílové návěstidlo a jeden směr - vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, 
provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, 
provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v souhlasu s provozem 
nezavedeného zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a 
zhotovitelem

kus 4,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

44 K 7598095580
Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AH s hradlem pro jednu kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu 
podle vyhl. 100/1995 Sb.

kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 4. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Kropáčova Vrutice

04 - přejezdy P2688, P2689, P2690

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 4. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

N00 - montáž a dodávky 0,00

    N01 - Nepojmenovaný díl 0,00

OST - Ostatní 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

04 - přejezdy P2688, P2689, P2690

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Kropáčova Vrutice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 4. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

121 K 1320010001-R Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům ručně, zabezpečení výkopu m 310,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

122 K 1320010011-R Ochrana štěrkového lože kolejí při souběžné trase s kolejemi m 300,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

123 K 1320010021-R Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy ve stávající kabelové trase m 300,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

124 K 1320010031-R Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase m 300,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

125 K 1320010035-R Odstranění výstražné folie ve stávající kabelové trase m 300,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

126 K 1320010041-R Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění m 300,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

127 K 1320010051-R Povrchová úprava po záhozu ve stávající kabelové trase m 300,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

D N00 montáž a dodávky 0,00

D N01 Nepojmenovaný díl 0,00

1 M 7593320414 Prvky Deska propojovací DPN (CV755135004) kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

130 M 7590541564
Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná 
zesílená spojka s hliníkovou kostrou pro netlakované kabely XAGA 550-43/8-200

kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

3 M 7593320426 Prvky Jednotka časová CJS (CV755139004) kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

4 M 7593320429 Prvky Jednotka časová CJP (CV755139005) kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

5 M 7593320405 Prvky Kazeta snížená 119  (CV755125008B) kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

6 M 7590100012
Objekty zabezpečovacích zařízení Reléový domek - výška 2,73 m - podle zvl. požadavků a  předložené dokumentace 2,1x2,1 
m

kus 3,000 0,00

7 M 7590190140 Ostatní Schůdky víceúčelové EN 131  (HM0478850000131) kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

112 M 7592810900
Reléový stojan PZS vystrojený na jednokolejné trati s výstražníky 2 - 4 kusy výstražníků - kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2: 
PZS 3(2) S,B(N),I(L)

komplet 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

113 M 7592810904
Reléový stojan PZS vystrojený na jednokolejné trati s automatickými závorami 2 - 4 kusy výstražníků - kategorie dle ČSN 34 
2650 ed.2: PZS 3(2) S,B(N),I(L)

komplet 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Kropáčova Vrutice

04 - přejezdy P2688, P2689, P2690
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

15 M 7593321281 Prvky Zdroj kmit.signálů bezpeč. BZKS 20-3.5B (HM0404228990307) kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

16 M 7593100850 Měniče Stejnosměrný měnič napětí SMN01.1 se zapojením IZKP+KDK (pozitivní signál PZS s výkonovými LED) kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

17 M 7592500210 Diagnostická zařízení Elektronické záznamové zařízení EZZ 02 kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

18 M 7593330460 Výměnné díly Relé dohlížecí nap.baterie DRB 22V (HM0404221990507) kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

114 M 7590120140 Skříně Skříňka přejezdového zařízení inovovaná (HM0404134120002) kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

109 M 7594300098 Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Montážní skříňka BGT04 šíře 84TE kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

110 M 7594300102 Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Montážní skříňka BGT05 šíře 42TE kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

22 M 7594300108 Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Jednotka jištění SIC006 GS01 kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

23 M 7594300084 Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Vyhodnocovací jednotka IMC003 GS03 kus 16,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

24 M 7592010102 Kolové senzory a snímače počítačů náprav Snímač průjezdu kola RSR 180 (5 m kabel) kus 10,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

25 M 7592010142 Kolové senzory a snímače počítačů náprav Neoprénová ochr. hadice 4,8 m kus 10,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

26 M 7592010152 Kolové senzory a snímače počítačů náprav Montážní sada neoprénové ochr.hadice kus 10,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

27 M 7593311050 Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 12-ti dílná (CV721225082) kus 20,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

28 M 7593310550 Konstrukční díly Police dvojitá (velká)  (CV724829003) kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

29 M 7593310400 Konstrukční díly Panel odporů a pojistek  (CV726439002M) kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

30 M 7592010168 Kolové senzory a snímače počítačů náprav Upevňovací souprava SK150 kus 9,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

31 M 7592010202 Kolové senzory a snímače počítačů náprav Kabelový závěr KSL-FP pro RSR (s EPO) kus 9,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

32 M 7592010184 Kolové senzory a snímače počítačů náprav Přepěťová ochrana napájení POKO94 kus 16,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

33 M 7592010200 Kolové senzory a snímače počítačů náprav Kabelový závěr KSL pro RSR (bez EPO) kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

34 M 7592010206 Kolové senzory a snímače počítačů náprav Uzemňovací souprava pro KSL-FP kus 10,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

35 M 7594300078 Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Čítačová jednotka ACB119 GS04 kus 8,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

36 M 7594300136 Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Sběrnicová jednotka ABP002-2 21TE GS02 kus 8,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

37 M 7594300652 Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS2000 Propojovací kabel VIDEK, žlutý, délka 1 m kus 40,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

38 M 7593320099 Prvky Pásek zdíř.pro zástrč.poj. 0,5A (CV719029001) kus 4,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

39 M 7593320102 Prvky Pásek zdíř.pro zástrč.poj. 1,0A (CV719029002) kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

40 M 7593320105 Prvky Pásek zdíř.pro zástrč.poj. 2A (CV719029003) kus 7,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

41 M 7593320108 Prvky Pásek zdíř.pro zástrč.poj. 5A (CV719029004) kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

42 M 7593320114 Prvky Pásek zdíř.pro zástrč.poj. 20A (CV719029006) kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

43 M 7593320126 Prvky Pojistka zástrčková 0,5A (CV719039001) kus 4,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

44 M 7593320129 Prvky Pojistka zástrčková 1A (CV719039002) kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

45 M 7593320132 Prvky Pojistka zástrčková 2A (CV719039003) kus 7,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

46 M 7593320135 Prvky Pojistka zástrčková 5A (CV719039004) kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

47 M 7593320141 Prvky Pojistka zástrčková 20A (CV719039006) kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

48 M 7590720515 Součásti světelných návěstidel Žárovka SIG 1820 12V 20/20W, dvouvláknová (HM0347260050001) kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

D OST Ostatní 0,00
49 K 220111881 Závěry, koncovky, rozvaděče místní sítě Uzemnění transformátorové nebo přístrojové skříně TS 3 nebo PSK 3 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

50 K 220860011 Závory a přejezdová zařízení Montáž napájecí skříně pro releový objekt kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

51 K 7590115010
Montáž objektu rozměru do 6,0 x 3,0 m - usazení na základy, zatažení kabelů a zřízení kabelové rezervy, opravný nátěr. 
Neobsahuje výkop a zához jam

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

52 K 7590127025 Demontáž skříně ŠM, PSK, SKP, SPP, KS - včetně odpojení zařízení od kabelových rozvodů kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

53 K 7590195010
Montáž objektu venkovního ovládacího (PZS apod.) - připevnění skříňky na sloupek, zeď apod., zatažení kabelu z domku 
nebo PSK a zapojení na ovládací skříň. Ochrana skříňky připojením na hlavní uzemňovací sběrnici v domku nebo na zemnicí 
svorník PSK

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

54 K 7590197010 Demontáž objektu venkovního ovládacího (PZS apod.) kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

129 K 7590525412
Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil - přistavení 
elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do 
stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě

kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

55 K 7590555052
Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES do délky 0,5 m 5 XN - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění 
izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné 
měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

56 K 7590555132
Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0 - odstranění pláště na jednom 
konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, 
kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 22,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

57 K 7590555138
Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na 
jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava 
kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 14,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

58 K 7590555140
Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 16 P 1,0 - odstranění pláště na 
jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava 
kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

59 K 7590555144
Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 30 P 1,0 - odstranění pláště na 
jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava 
kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 10,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

60 K 7590555244
Ukončení kabel CMSM na svorkovnici WAGO přes 7 do 12 žil - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace 
z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na 
kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

61 K 7590555256 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů dodávka a montáž kus 25,000 0,00

62 M 7592900268
Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/200 Ah s mřížkovou elektrodou, uzavřený - AGM, 5+, cena včetně spojovacího 
materiálu a bateriového nosiče či stojanu

kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

63 M 7592900228
Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/100 Ah C10 s mřížkovou elektrodou, uzavřený - AGM, 12+, cena včetně 
spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu

kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

64 M 7593000070
Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G24/20, oceloplechová prosklená nástěnná skříň 600x600x250, 
základní stavová indikace opticky

kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

65 M 7593310890 Konstrukční díly Řada stojanová 1 - dílná 1 stojan (HM0404215990301) kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

67 K 7591505030
Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení základní sestavy - pro značení 
jednoduché komunikace (tj. bez křižovatky poblíž přejezdu), křížící žel. trať kus 3,000 0,00

Sborník UOŽI 01 
2019

68 K 7592505030 Montáž vybavení diagnostického zařízení PZS hod 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

69 K 7592815040
Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s 1 skříní a se závorou AŽD - 99 - smontování kompletního výstražníku, označení 
označovacími štítky, postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátorů do skříně a 
propojení, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí

kus 8,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

70 K 7592835036 Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m s kontrolou celistvosti kus 4,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

71 K 7592835040 Montáž součástí stojanu se závorou soupravy křídel s protizávažím kus 4,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

73 K 7593005012
Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, 
přezkoušení funkce

kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

74 K 7593005040 Montáž zdroje síťového - se zapojením vodičů a přezkoušení funkce kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

75 K 7593007012 Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

76 K 7593305305 Montáž zdroje kmitavých signálů - včetně zapojení a označení kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

77 K 7593315100
Montáž zabezpečovacího stojanu reléového - upevnění stojanu do stojanové řady, připojení ochranného uzemnění a 
informativní kontrola zapojení

kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

78 K 7593315120
Montáž stojanové řady pro 1 stojan - sestavení dodané konstrukce, vyměření místa a usazení stojanové řady, montáž 
ochranných plechů a roštu stojanové řady, ukotvení

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

79 K 7593335040 Montáž malorozměrného relé kus 66,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

80 K 7593335080 Montáž kmitače - včetně zapojení a označení kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

81 K 7594107070 Demontáž lanového propojení tlumivek z betonových pražců kus 8,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

83 K 7594305010 Montáž součástí počítače náprav vyhodnocovací části kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

84 K 7594305015 Montáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

85 K 7594305020 Montáž součástí počítače náprav bleskojistkové svorkovnice kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

86 K 7594305025 Montáž součástí počítače náprav přepěťové ochrany napájení kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

87 K 7594305030 Montáž součástí počítače náprav kabelového závěru KSL-F pro RSR kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

105 K 7594305065 Montáž součástí počítače náprav skříně pro bloky šíře 42TE BGT 02 kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

106 K 7594305070 Montáž součástí počítače náprav skříně pro bloky šíře 84TE BGT 01 kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

107 K 7594305085 Montáž součástí počítače náprav drátové formy pro skříň 42TE kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

108 K 7594305090 Montáž součástí počítače náprav drátové formy pro skříň 84TE kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

90 K 7598015100 Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 40 žil kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

91 K 7598015165 Funkční přezkoušení venkovního telefonního objektu po připojení na kabelové vedení kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

92 K 7598095055
Zapojení zkušebního kolejového reliéfu pro přejezd, obvody souhlasu, pomocné stavědlo - položení a zapojení provizorních 
kabelů na svorky zkušebního reliéfu a reléových stojanů a vyzkoušení, odpojení kabelů po vyzkoušení zařízení

kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

93 K 7598095065 Přezkoušení a regulace napájecího obvodu za 1 napájecí sběrnici - kontrola zapojení, regulace a přezkoušení sběrnice kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

94 K 7598095085
Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu - kontrola (nastavení) mechanických parametrů polohy, regulace napájení, 
kalibrace, kontrola funkce a započítávání, kontrola indikace

kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

95 K 7598095090
Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek - provedení příslušných měření, nastavení 
zařízení, přezkoušení funkce a vyhotovení protokolu

kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

96 K 7598095120 Přezkoušení a regulace časové jednotky - kontrola zapojení včetně příslušného zkoušení hodnot zařízení kus 12,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

97 K 7598095150
Regulovaní a aktivování automatického přejezdového zařízení se závorami - regulování proudokruhů výstražníku, závorových 
břeven, regulování chodu břeven, směrovaní výstražníku, kontrola napájecích zdrojů a relé, přezkoušení činnosti zařízení a 
kontrolní skříňky (indikací a ovládání)

kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

118 K 7598095155
Regulovaní a aktivování automatického přejezdového zařízení bez závor - regulování proudokruhů výstražníku, závorových 
břeven, regulování chodu břeven, směrovaní výstražníku, kontrola napájecích zdrojů a relé, přezkoušení činnosti zařízení a 
kontrolní skříňky (indikací a ovládání)

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

98 K 7598095210
Měření zabezpečovacího relé před uvedením do provozu - kontrola zapojení, provedení příslušných měření, přezkoušení 
funkce

kus 66,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

119 K 7598095350 Aktivace BDA bez vzdáleného přístupu - aktivace a konfigurace systému podle příslušné dokumentace kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

99 K 7598095370 Aktivace diagnostického zařízení EZZ (SaZ) - aktivace a konfigurace systému podle příslušné dokumentace kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

100 K 7598095435
Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami jednokolejné - 
oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu

kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

101 K 7598095445
Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné - oživení, 
seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

115 K 7598095505

Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami jednokolejné - vyzkoušení zařízení 
podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných 
vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v 
souhlasu s provozem nezavedeného zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení 
mezi odběratelem a zhotovitelem

kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

102 K 7598095515

Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné - vyzkoušení zařízení 
podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných 
vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v 
souhlasu s provozem nezavedeného zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení 
mezi odběratelem a zhotovitelem

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

103 K 7598095550
Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle 
vyhl. 100/1995 Sb.

kus 1,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

104 K 7598095560
Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle 
vyhl. 100/1995 Sb.

kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

111 M 7593330340 Výměnné díly Relé NMŠ 1-0,25/0,7 (HM0404221990437) kus 16,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

116 M 7593330040 Výměnné díly Relé NMŠ 1-2000 (HM0404221990407) kus 30,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

117 M 7593330120 Výměnné díly Relé NMŠ 1-1500 (HM0404221990415) kus 20,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

131 K 9901000800

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 150 km Poznámka: V 
cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob 
objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro 
dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná 
přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

kus 3,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

132 K 9902200800

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
do 150 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo 
dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny 
pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud 
bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční 
vzdálenost z celkově ujeté trasy.

t 5,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
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120 K 023101021 Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 3 do 5 mil. Kč % 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 4. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Kropáčova Vrutice

05 - N E O C E Ň O V A T ! ! ! - dodávky SSZT - N E O C E Ň O V A T ! ! !

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 4. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

02 - centrální nákup 0,00

05 - N E O C E Ň O V A T ! ! ! - dodávky SSZT - N E O C E Ň O V A T ! ! !

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Kropáčova Vrutice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 4. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 02 centrální nákup 0,00
1 M 7590710290 Návěstidla světelná Návěstidlo trpasl. 2 sv. typ:3603 (CV012525062) kus 6,000 0,00

Sborník UOŽI 01 
2019

6 M 7592830010 Součásti stojanu se závorou Stojan závory s pohonem- P1V (CV708409001) kus 4,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

14 M 7592820010 Součásti výstražníku Stožár výstražníku SVN  (CV708275020) kus 4,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

15 M 7592820110 Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Nosič kříže (CV708405063) pro výstražník AŽD 97-PV kus 8,000 0,00

16 M 7592820130 Součásti výstražníku Kříž výstr.jednokolej.reflexní A32a bez zvýraznění (CV002639004) kus 8,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

17 M 7592810030 Výstražníky Výstražník V3  (CV708289004) kus 14,000 0,00

8 M 7592830105 Součásti stojanu se závorou Břevno závory KC 9m (CV708405262) kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

9 M 7592830166 Součásti stojanu se závorou Břevno závory  KC 5,5m (CV708405028) kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

10 M 7592830163 Součásti stojanu se závorou Břevno závory  KC 7,5m (CV708405025) kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

11 M 7592830200 Součásti stojanu se závorou Křídla s protizávaž.velkým  (CV708405007) kus 4,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

12 M 7592830140 Součásti stojanu se závorou Břevno závory s unašečem 5,5m (CV708405004) kus 2,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

13 M 7592830110 Součásti stojanu se závorou Břevno závory s unašečem 7,5m (CV708405001) kus 4,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

2 M 7590720425 Součásti světelných návěstidel Základ svět.náv. T I Z 51x71x135cm (HM0592110090000) kus 14,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

3 M 7590720200 Součásti světelných návěstidel Pás označovací velký - plast bílá - červená (CV012449006) kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

4 M 7590720253 Součásti světelných návěstidel Souprava držáku náv.štítků (1-2)plastová (CV012589008) kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

5 M 7590720255 Součásti světelných návěstidel Souprava držáku náv.štítků (3-4)plastová (CV012589009) kus 6,000 0,00
Sborník UOŽI 01 
2019

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Kropáčova Vrutice

05 - N E O C E Ň O V A T ! ! ! - dodávky SSZT - N E O C E Ň O V A T ! ! !
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Harmonogram postupu prací

"Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Kropáčova Vrutice"

Zhotovitel Termín zahájení
Termín 

ukončení

zemní práce a kabelizace První SaZ Plzeň a.s. po uzavření 

smlouvy

Montážní práce
První SaZ Plzeň a.s.

zkoušky, revize

První SaZ Plzeň a.s.

ukončení veškerých prací

První SaZ Plzeň a.s.

odevzdání DSP

První SaZ Plzeň a.s.

05/2019PS a SO 12/201906/2019 07/2019 11/201908/2019 09/2019 10/2019



 

 

 

 

1 
 

Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo 
nálezu podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo 
předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém nebo munici 
nebo nebezpečnou látku pro cizí právní subjekt 
 

1 Úvodní ustanovení 
1.1 Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále jen „CPS“) při 
ohrožení osob nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS“) nebo municí nebo 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen „NL“).  
1.2 S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu se 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen „SŽDC“).  
1.3 Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, munice, NL“, 
které jsou přílohou tohoto pokynu. 
2 Vymezení základních pojmů 
2.1 Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stádia (spory), včetně geneticky 
modifikovaných organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních. 
2.2 Munice je souhrnné označení pro střelivo, ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, 
dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) munici, 
ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální 
a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná výbušná zařízení; za munici se považují též její hlavní části 
a komponenty.  
2.3 Nástražný výbušný systém (dále jen NVS) je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo 
zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné vyvolat za 
určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo založit 
ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak. 
2.4 Nebezpečná látka (dále jen NL) je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo 
toxin, schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví nebo 
majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak. 
2.5 Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho výskytu nejsou 
známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v daném místě vzbuzují 
odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo munici, či jejich součást nebo 
příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o podezřelý předmět jedná, dokud 
není spolehlivě prokázán opak.  
2.6 Velitel zásahu je příslušník Policie České republiky (dále jen „PČR“), nebo Hasičského záchranného 
sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“), nebo zaměstnanec HZS SŽDC, který v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a interními předpisy PČR, HZS ČR nebo HZS SŽDC přebírá za průběh 
bezpečnostní akce zodpovědnost. 
2.7 Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo obdobném poměru 
k CPS. 
3 Obecné zásady 
3.1 Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností sleduje, zda se 
v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do prostředí. 
3.2 Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně uvážlivě a klidně 
s cílem zabránit šíření paniky.  
3.3 Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý předmět.  
3.4 Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu 
tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace (dále jen HZS SŽDC) a nadřízeného zaměstnance.  
3.5 Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezu podezřelého 
předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek Integrovaný záchranný 
systém (dále jen IZS), zejména Police ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽDC. 
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Příloha 1 
CPS – se vstupem do provozované ŽDC 
  

POSTUPY – NVS, MUNICE, NL 
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL). 

1 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu 
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné. 
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL). 
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele. 

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například: 
− rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší, 
− hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka, 
− jazyk řeči – čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči, 
− zvuky v pozadí telefonátu. 

e) Vhodným způsobem zjišťujte: 
− specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen, 
− způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním, 
− zda si pachatel klade nějaké podmínky. 

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit. 
g) Nahlaste incident dle bodu 3.  
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

2 Nález podezřelého předmětu v ŽST 
− Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.  
− Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.  
− Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.  
− Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).  
− Nahlaste incident dle bodu 3. 
− Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

3 Vyrozumění 
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:  

a)  Tísňová linka 112 
b)  HZS SŽDC XXX   nebo XXX 

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup: 
a) Představte se celým jménem. 
b) Sdělte název podniku. 
c) Sdělte, odkud voláte. 
d) Popište, co se stalo. 
e) Popište, jaká je situace teď. 
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří. 
g) Nezavěšujte jako první.  

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů. 

4 Evakuace 
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS. 
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:  

− uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,  

− vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.  





 

1 

Příloha 2 
CPS – bez vstupu do provozované ŽDC 
  

POSTUPY – NVS, MUNICE, NL 
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL). 

5 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu 
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné. 
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL). 
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele. 

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například: 
− rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší, 
− hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka, 
− jazyk řeči – čeština, czí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči, 
− zvuky v pozadí telefonátu. 

e) Vhodným způsobem zjišťujte: 
− specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen, 
− způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním, 
− zda si pachatel klade nějaké podmínky. 

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit. 
g) Nahlaste incident dle bodu 3.  
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

6 Nález podezřelého předmětu v ŽST 
− Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.  
− Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.  
− Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.  
− Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).  
− Nahlaste incident dle bodu 3. 
− Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

7 Vyrozumění 
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:  

a) Tísňová linka  112 
b) HZS SŽDC  XXX   nebo XXX 
c) Ohlašovací pracoviště SŽDC  podle místa oznámení o uložení nebo nálezu 

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup: 
a) Představte se celým jménem. 
b) Sdělte název podniku. 
c) Sdělte, odkud voláte. 
d) Popište, co se stalo. 
e) Popište, jaká je situace teď. 
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří. 
g) Nezavěšujte jako první.  

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů. 

8 Evakuace 
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS. 
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:  

− uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,  

− vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře. 
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