

Krycí list rozpočtu

| | | | | | |
|---------------------|---|-----------------|---|----------|-----------------------|
| Název stavby: | Silnice II/338 - kř. III/33824 Vrchovská | Objednatel: | KSÚS Stč kraje příspě. organizace | IČ/DIČ: | 00066001 / CZ00066001 |
| Druh stavby a účel: | | Projektant: | | IČ/DIČ: | |
| Lokalita: | CMS Čáslav | Zhotovitel: | SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s. Zbraslavice 331 | IČ/DIČ: | 25261282 / CZ25261282 |
| Začátek výstavby: | | Konec výstavby: | | Položek: | |
| JKSO: | | Zpracoval: | Ing. Ondřej Štěpán | Datum: | 11.04.2019 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|-----|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| HSV | Dodávky | 0,00 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| | Montáž | 130 473,00 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 0,00 | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | | Provozní vlivy | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 0,00 | | | Ostatní | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | | NUS z rozpočtu | 0,00 |
| | Ostatní materiál | 0,00 | | | | |
| | Přesun hmot a sutí | 0,00 | | | | |
| | ZRN celkem | 130 473,00 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------------|---------|-----------|--------------------------|-------------------|
| Základ 0% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 | Celkem bez DPH | 130 473,00 |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 21% | 27 399,33 | Celkem včetně DPH | 157 872,33 |
| Základ 21% | 130 473,00 | | | | |

| | | |
|---|---|--|
| Projektant Datum, razítko a podpis | Objednatel <div style="text-align: center;"> Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace IČO: 00063001 130 21 Praha 5 DIČ: CZ00066001 </div> Mgr. Zdeněk Dvořák MPA ředitel Datum, razítko a podpis | Zhotovitel <div style="text-align: center;"> SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s. 285 21 Zbraslavice 331 IČO: 252 61 282 STŘEDISKO ČÁSLAV </div> Ing. Alois Holík, statutární ředitel Datum |
|---|---|--|

ROZPOČET

Stavba: Silnice III/33824 - Vrchovská

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Zhotovitel: SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.

Datum: 11. 4. 2019

Zpracoval: Ing. Ondřej Štěpán

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------------|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| HSV | | | Práce a dodávky HSV | | | | 130 473,00 |
| 1 | | | Zemní práce | | | | 35 463,00 |
| 1 | R | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | t | 72,000 | 380,00 | 27 360,00 |
| 2 | R | 132832 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 2KM | m3 | 36,000 | 946,00 | 34 056,00 |
| 3 | R | 18120 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II | m2 | 67,000 | 21,00 | 1 407,00 |
| 5 | | | Komunikace | | | | 57 650,00 |
| 4 | R | 56363 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | m2 | 67,000 | 122,00 | 8 174,00 |
| 5 | R | 58910 | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | m | 84,000 | 87,00 | 7 308,00 |
| 6 | R | 935212 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM | m | 84,000 | 502,00 | 42 168,00 |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 10 000,00 |
| 7 | R | 03100 | DIO, zařízení staveniště, zaměření | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Celkem | | | | 130 473,00 |
| | | | z toho DPH 21% | | | | 27 399,00 |
| | | | Celkem včetně DPH | | | | 157 872,00 |

Objednatel:
KSÚS SK

Hana Konvalinková

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel:

Silnice Čáslav - HOLDING ČÁSLAV - HOLDING, a.s.

285 21 Zbraslavice 331

IČO: 252 61 282

STŘEDISKO ČÁSLAV

Ota Seiler