
Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác-Depo Písnice
Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a
Lokalita PAD1b

Celkový přehled nákladů v Kč

Náklad v Kč

Ražba a průzkum:
C. Stavební část

C1/1 Stavební část, hloubení jámy 79 682 589,72

C. Stavební část celkem 79 682 589,72

E.  Geologický průzkum
E Geologický průzkum 14 435 525,00

E.  Geologický průzkum celkem 14 435 525,00

VON.  Vedlejší a ostatní náklady
1 Projektové práce 1 885 000,00

2 Geodetické práce 283 905,00

VON.  Vedlejší a ostatní náklady celkem 2 168 905,00

Související stavební objekty
SO 11-01 Příprava území 1 764 540,00

SO 11-02 Vjezdy a výjezdy na staveniště 177 187,50

SO 11-03/10 Vodovodní přípojka staveniště PAD1b 925 199,89

SO 11-04/10 Kanalizační přípojka staveniště PAD1b 194 523,77

SO 11-06/10 El. přípojka|VN staveniště PAD1b 975 525,54

SO 11-09 Ochrana inženýrských sítí - nebude předmětem dodávky stavby
SO 11-10 Demolice - nebude předmětem dodávky stavby
SO 11-40 Provizorní dopravní značení 36 281,25

Související stavební objekty celkem 4 073 257,95

ZS.  Zařízení staveniště
ZS/1 Zařízení staveniště 11 926 782,27

ZS.  Zařízení staveniště celkem 11 926 782,27

Ražba a průzkum: bez DPH v Kč 112 287 059,94

Druh nákladů

METROPROJEKT Praha a.s. 1/33 Souhrn



Zabezpečení raženého díla a jeho údržba po 2 roky:
C. Stavební část

C1/2 Provozní náklady po vyhloubení jámy  (2 roky) 7 253 444,40

C. Stavební část celkem 7 253 444,40

ZS.  Zařízení staveniště
ZS/2 Zařízení staveniště po provedení ražeb 5 187 000,00

ZS.  Zařízení staveniště celkem 5 187 000,00

Zabezpečení raženého díla a údržba 2 roky: bez DPH v Kč 12 440 444,40

METROPROJEKT Praha a.s. 2/33 Souhrn



SOUPIS PRACÍ
Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác-Depo Písnice

Doplňkový geologický průzkum úseku ID1 - Lokalita PAD 1
Část: C1/1 - Stavební část, hloubení jámy

Datum:   1.10.2018

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 79 682 589,72

0 Všeobecné konstrukce a práce 3 645 223,66

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina  =(1953+1112,9+178,2+5693,535)

2 010012 Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt) bouraný primer a nástřik čelby a bourání šablony pro převrtávané piloty, 
hmotnost počítána SB 2,4 t/m3, u žb 2,5 t/m3

3 020016 Zaměření polohy zjištěných inž.sítí včetně předávacího protokolu

1 Zemní práce
4 120001 Sejmutí ornice nebo lesní půdy, včetně naložení a odvozu do 1km Z přílohy č. 005  008: Plocha půdorysu jámy včetně vodících zídek: 

11,8*11,8*pí, tloušťka 150 mm
5 120010 Hloubení šachet, včetně pažení, třída I, včetně svislého přemístění výkopu z jámy, 

včetně naložení a odvozu do 1km
Z přílohy č. 004 005: plocha šachty krát hloubka těžby na úroveň zdravé 
horniny SP12  310*6,3m

6 120011 Hloubení šachet, včetně pažení, třída II, včetně svislého přemístění výkopu z jámy, 
včetně naložení a odvozu do 1km

pZ přílohy č. 004 005: locha šachty krát hloubka těžby od úrovně zdravé 
horniny SP12  310*3,59m

7 150113 Převázky železobetonové, včetně výztuže Z přílohy č. 004 005: 2x objem převázka po obvodě = 
=2*59,1*1,1+4*17,53*1,1m3 

8 120007 Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 
1km

Z přílohy č. 005  008: rýha pro vodící zídky délka 66m hloubka 1,5m šířka 
1,8m

9 120015 Dolamování a dočištění dna jámy Z přílohy č. 004 005: plocha dna jámy 330,06m2
10 120021 Čerpání vody, vč. pohotovosti čerpadla  předpoklad 5 l/min po dobu 8 měsíců: 0,001*5*60*24*30*8
11 120025 Čerpací studny ve stavební jámě Z přílohy č. 004, 005:
12 150216 Kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,93 MN Z přílohy č. 004 006: dl.17m (kořen 7m) ks.12 dl.14m (kořen 7m) ks.12

13 150220 Příplatek za protikorozní úpravu trvalých kotev pro nosnost do 0,93 MN Z přílohy č. 004 006: dl.17m (kořen 7m) ks.12 dl.14m (kořen 7m) ks.12

14 160001 Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km naložení výrubu z ražení šachty v místě překládky v prstoru kolem šachty 
pro odvoz na skládku (naložení výkopku z hloubení šachty je započítáno v 
položce hloubení šachet)

15 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km celkem odhadem 25 km: (65,61+1953,00+1112,90+178,20+5693,535)*24

16 180003 Úprava povrchů srovnáním území v tl do 0,50m Srovnání terénu na horní hlavového trámu, z přílohy č. 005  008: Plocha 
půdorysu jámy včetně vodících zídek: 11,8*11,8*pí

2 Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin 10 828 094,84

17 210097 Čerpadlo, včetně výtlačného potrubí a odkalovacích nádrží
18 230006 Piloty ze žb, průměr do 1200 mm, včetně provedení vrtů, odvozu zeminy na skládku, 

poplatku za skládku
Z přílohy č. 004-007: 74ks*12m

19 230007 Výztuž pilot z betonářské oceli Z přílohy č. 009: Piloty 37ks*0,483t 
20 230007A Výztuž pilot z konstrukční oceli S235 Z přílohy č. 009: Piloty 37ks*0,0182t 
21 230008 Příplatek za převrtání pilot Z přílohy č. 003 Celková délka pilot /2
22 230009 Vodící zídka pro převrtávané piloty Z přílohy č. 008 délka vodících zídek 66 m
23 230010 Bezpečnostní očištění pilotové stěny, včetně odvozu a likvidace odpadu Z přílohy č. 004-007 obvod šachty krát hloubka 70*8,5
24 220033 Podkladní vrstvy z prostého betonu do C16/20 (B20) Z přílohy č. 004 005: plocha dna šachty krát tlouška 310m2*0,1m2

3 Ražení, ostění 44 303 492,40

25 32-113201 Ražení šachty v hornině suché TŠ5 pZ přílohy č. 004 005: plocha šachty krát hloubka těžby od úrovně konce 
pitot na dno   330,06*17,25m

26 32-122201 Svislé přemístění rubaniny z podzemí na povrch vč. naložení na dopravní prostředek stejné, jako ražení šachty
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

27 32-142141 Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 šachty Z přílohy č. 003 006 a 007: výška 17,25 obvod na osu 63,3m, tl. 350 mm: 
=17,25*63,3*0,35

28 32-151201 Svařovaná výztužná ocelová síť do primárního ostění šachty - dodávka a osazení  2.vrstvy kari sítí 150/8-150/8: plocha  x hmotnost na mb´(t) x 2povrchy  x 
1,30 na presahy =382,174*0,0054*2*1,30

29 32-131110 SN kotva - ocelová - cementová injektáž - základní cena za kotvu Z přílohy č. 004 005: délka 4m, profil 25 mm: 5 úrovní po 44 ks + 7 úrovní 
po 2x16 ks: =(5*44+7*2*16)

30 32-131121 SN kotva - ocelová - cementová injektáž - náklady na délku Z přílohy č. 004 005: délka 4m, profil 25 mm: 5 úrovní po 44 ks + 7 úrovní 
po 2x16 ks:  =(5*44*4+7*2*16*4)

31 32-134110 IBO kotva - laminátová - cementová injektáž - základní cena za kotvu Z přílohy č. 004 005:12m kotvy v prostoru obou budoucích rozrážek 
2*(5*6+4)ks

32 32-134121 IBO kotva - laminátová - cementová injektáž - náklady na délku Z přílohy č. 004 005:12m kotvy v prostoru obou budoucích rozrážek 
2*(5*6+4)ks, délka 10 m

4 Konstrukce 5 937 670,28

33 420102 Základové konstrukce ze železobetonu do C25/30 (B30)  přílohy 003 005: Základová deska tl 500-900mm na ploše 310m2: 
0,7*310

34 420212 Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C25/30 (B30)  přílohy 003 005:  ztužující věnec pilot délky 66m rozměry 1,2x1,5m

35 420401 Výztuž žb konstrukcí z betonářské oceli  přílohy 009 010: Hlavový trám 16,474t + Základová deska 16,786t

9 Ostatní konstrukce a práce 1 151 302,80

36 930047 průchodka skrz hlavový trám včetně utěsnění proti vodě pro kabely silových rozvodů a 
osvětlení (100mm průměr)

 přílohy 001

37 930048 Chráničky pro kotvy skrz převázky oceli S235  přílohy 010
38 960103 Bourání konstrukcí z železobetonu nebo prefabrikátů, včetně naložení a odvozu do 

1km

 přílohy 008 005: bourání šablony pro převrtávané piloty, délka 66m x 
plocha 0,825m2

39 990001 Odvoz suti a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý 
další km

položky bourání konstrukcí: předpoklad odvozu suti celkem do 25 km

Technické specifikace položek jsou uvedeny v příloze č.1

4 z 33 C1-1



SOUPIS PRACÍ
Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác-Depo Písnice

Doplňkový geologický průzkum úseku ID1 - Lokalita PAD 1
Část: E -  Geologický průzkum

Datum:   11.9.2018

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 14 435 525,00

I.1. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ A GEOTECHNICKÉ SLEDOVÁNÍ VÝRUBU 7 635 700,00

Geologické práce v průzkumné šachtě
1 I.1.01 Sledování hloubení šachty dle harmonogramu stavby

2 I.1.02 Sestavení podélného geologického řezu šachtou (kvartálně) dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003
3 I.1.03 Čtvrtletní etapové zprávy předpoklad - 4 kvartální zprávy
4 I.1.04 Zpracování geologické části závěrečné zprávy dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003

Strukturní kinematická analýza horninového masivu
5 I.1.05 Měření a vyhodnocení diskontinuit/puklin (data z každého záběru) dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003
6 I.1.06 Sestrojení tektonogramů dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003
7 I.1.07 Strukturní kinematická analýza (metoda klíčového bloku) provedená speciálním 

softwarem 

dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003

Laboratorní zkoušky hornin z průzkumné šachty (odběry vzorků po 20 m, 5 charakteristických vzorků na abrazivnost)
8 I.1.08 Odběr vzorků hornin z šachty dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003
9 I.1.09 Přeprava vzorků hornin 4 jízdy x 2 x 20 km
10 I.1.10 Indexové vlastnosti hornin (včetně indexu pevnosti v bodovém zatížení s odvozením 

pevnosti v tlaku)

dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003

11 I.1.11 Odběr velkoobjemového vzorku pro zkoušku abrazivnosti, včetně dopravy do 
laboratoře

dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003

12 I.1.12 Zkoušky abrazivnosti + petrografický rozbor dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003
13 I.1.13 Zhodnocení geotechnických vlastností hornin
14 I.1.14 Geotechnická část čtvrtletní etapové zprávy předpoklad: 4 kvartální zprávy
15 I.1.15 Zpracování geotechnické části závěrečné zprávy dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003

I.2. HYDROGEOLOGICKÉ, EXTENZOMETRICKÉ A INKLINOMETRICKÉ VRTY Z POVRCHU 262 262,50

Geologické práce
16 I.2.01 Vyhodnocení geol. dokumentace (včetně dopravy) dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003
17 I.2.02 Vyhodnocení geol. dokumentace - prognóza geol poměrů dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003

Hydrogeologické práce
18 I.2.03 Čerpací pokus dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003
19 I.2.04 Chemická analýza podzemních vod (ÚCHR, agresivita. NEL, trihalometany) dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003
20 I.2.05 Vyhodnocovací práce dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003

Laboratorní zkoušky hornin
21 I.2.06 Odběr vzorků zemin/hornin dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003
22 I.2.07 Přeprava vzorků hornin 2 jízdy x 2 x 20 km
23 I.2.08 Indexové vlastnosti zemin dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003
24 I.2.09 Indexové vlastnosti hornin dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003
25 I.2.10 Zhodnocení geotechnických vlastností hornin

I.3. PRŮZKUMNÝ VRT Z ŠACHTY VE SMĚRU PŘÍSTUPOVÉ ŠTOLY DO STANICE METRA PANKRÁC 2 713 125,00

Vrtné práce: průzkumné vrty
26 I.3.01 Jádrový průzkumný vrt dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003
27 I.3.02 Doprava soupravy a nářadí do štoly a zpět
28 I.3.03 Příprava a likvidace pracoviště
29 I.3.04 Tamponáž ústí vrtů

Geodetické práce: průzkumné vrty ze štoly
30 I.3.05 Vytyčení a zaměření vrtů

Geologické práce: průzkumné vrty ze štoly
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

31 I.3.06 IG vyhodnocení: průzkumné vrty z podzemí 1 vrt délky 205m, dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 
003

32 I.3.07 Sestavení příčných geologických řezů v místech průzkumných vrtů

Terénní presiometrické/dilatometrické zkoušky (1 vrt po 20 zkouškách)
33 I.3.08 Standardní část presiometrické/dilatometrické zkoušky 1 vrt po 20 zkouškách, dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 

002 a 003

34 I.3.09 Modifikovaná část presiometrické/dilatometrické zkoušky 50% všech zkoušek
35 I.3.10 Doprava presiometrické/dilatometrické soupravy a nářadí do štoly a zpět
36 I.3.11 Zhodnocení geotechnických vlastností hornin
37 I.3.12 Zpracování příslušné části etapových a závěrečných zpráv 1 vrt x 40 hod

Laboratorní zkoušky hornin z průzkumných vrtů ze štoly (odběry vzorků po 10 m)
38 I.3.13 Odběr vzorků hornin z průzkumných vrtů ze štoly (v průměrné vzdálenosti 10 m) dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003

39 I.3.14 Přeprava vzorků hornin 20 jízd x 2 x 20 km
40 I.3.15 Indexové vlastnosti hornin (včetně pevnosti v tlaku, v bodovém zatížení a příčném 

tahu)

dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003

41 I.3.16 Mechanické vlastnosti hornin (modul přetvárnosti) dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003
42 I.3.17 Zhodnocení geotechnických vlastností hornin
43 I.3.18 Geotechnická část čtvrtletních a závěrečné zprávy - průzkumné vrty ze štoly dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003

I.4. PRESIOMETRICKÉ/DILATOMETRICKÉ VĚJÍŘE Z PRŮZKUMNÉ ŠTOLY (1 vějíř se 4 vrty v horizontální rovině) 1 847 187,50

Vrtné práce: presiometrické/dilatometrické vrtné vějíře
44 I.4.01 presiometrické/dilatometrické vějíře 1 vějíř x 62 m = 62 m, dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 

002 a 003

45 I.4.02 Cementace dovrchních vrtů dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003
46 I.4.03 Doprava soupravy a nářadí do štoly a zpět
47 I.4.04 Příprava a likvidace pracoviště

Geodetické práce: presiometrické/dilatometrické vějíře
48 I.4.05 Vytyčení a zaměření presiometrických vrtů dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003

Geologické práce: presiometrické/dilatometrické vějíře
49 I.4.06 Vyhodnocení geol. dokumentace - presiometrické/dilatometrické vrty dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003
50 I.4.07 Sestavení příčných geologických řezů v místech presiometrických vějířů

Terénní presiometrické/dilatometrické zkoušky
51 I.4.08 Standardní část presiometrické/dilatometrické zkoušky dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003
52 I.4.09 Modifikovaná část presiometrické/dilatometrické zkoušky 50% všech zkoušek
53 I.4.10 Doprava presiometrické/dilatometrické soupravy a nářadí do štoly a zpět
54 I.4.11 Zhodnocení geotechnických vlastností hornin
55 I.4.12 Zpracování příslušné části etapových a závěr. zpráv 1 vějíř x 120 h = 120 h

Laboratorní zkoušky hornin z presiometrických vějířů ze štoly (odběry 2 vzorků z 
56 I.4.13 Odběr vzorků hornin z presiometrických vrtů ze štoly (2 vzorky z každého vrtu) dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003

57 I.4.14 Přeprava vzorků hornin 8 jízd x 2 x 20 km
58 I.4.15 Indexové vlastnosti hornin (včetně pevnosti v tlaku, v bodovém zatížení a příčném 

tahu)

dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003

59 I.4.16 Mechanické vlastnosti hornin (modul přetvárnosti) dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003
60 I.4.17 Zhodnocení geotechnických vlastností hornin
61 I.4.18 Geotechnická část čtvrtletních a závěrečné zprávy - presiometrické / dilatometrické 

vějíře ze štoly 
dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003

I.6. GEOELEKTRICKÝ KOROZNÍ PRŮZKUM 211 000,00

62 I.6.01 Měření bludných proudů a rezistivity (4 stanoviště) dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003
63 I.6.02 Zpracování příslušné části kvartálních zpráv a závěrečné zprávy s návrhem opatření dle technické zprávy 001 a výkresových příloh 002 a 003

I.7. REALIZAČNÍ PROJEKT IG PRŮZKUMU 405 000,00
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

64 I.7.01 Vypracování realizačního projektu IG průzkumu

I.8. ŘÍZENÍ A KOORDINACE PRACÍ IG PRŮZKUMU, SPOLUPRÁCE S GEOTECHNICKÝM MONITORINGEM 1 361 250,00

65 I.8.01 Řízení geologického průzkumu, řízení geologických prací, koordinace subdodavatelů, 
účast na jednání 

80 hod/1 měsíc x 11 měsíců

66 I.8.02 Spolupráce s geotechnickým monitoringem, periodické předávání výsledků na 
informační server, účast na kontrolních dnech a dalších jednání

30 hod/1 měsíc x 11 měsíců
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác-Depo Písnice

Doplňkový geologický průzkum úseku ID1 - Lokalita PAD 1
Část: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Datum:   30.11.2017

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 2 168 905,00

1 Projektové práce 1 885 000,00

1 PP01 Dopracování realizační dokumentace
2 PP02 Dokumentace skutečného provedení stavby

2 Geodetické práce 283 905,00

3 GP01 Vytyčení stavby a geodetické práce dodavatele
4 GP02 Vytýčení inženýrských sítí
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác-Depo Písnice

Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a - Zařízení staveniště - PAD1b
Část: SO 11-01  Příprava území

Datum:   30.11.2017

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 1 764 540,00

1 Zemní práce 1 764 540,00

1 110000 Sejmutí ornice v tl. cca 200 mm s přemístěním a uložením na deponii zhotovitele a 
odvoz přebytečné ornice k definitivnímu uložení, prodeji a pod.

Odměřeno ze situace

2 110061 Ochrana stromů - zřízení a odstranění
3 180003 Úprava povrchů srovnáním území v tl do 0,50m Odměřeno ze situace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác-Depo Písnice

Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a - Zařízení staveniště - PAD1b
Část: SO 11-02  Vjezdy a výjezdy na staveniště

Datum:   30.11.2017

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 177 187,50

5 Komunikace 177 187,50

1 560051 Provizorní vozovky ze silničních panelů, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev a 
drenáže

předpoklad

2 560052 Nájezdové klíny z monol. betonu předpoklad
3 560053 Nájem silničních panelů provizorních vozovek po celou dobu stavby předpoklad
4 560054 Demontáž a odvoz provizorních vozovek ze silničních panelů, kompletní skladba, 

vč.podkladních vrstev a drenáže, včetně likvidace případného odpadu
předpoklad

5 560055 Vybourání a odvoz nájezdových klínů z monol. betonu, včetně ekologické likvidace 
odpadu

předpoklad
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác-Depo Písnice

Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a - Zařízení staveniště - PAD1b
Část: SO 11-03/10  Vodovodní přípojka staveniště PAD1b

Datum:   27.6.2018

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 925 199,89

0 Všeobecné konstrukce a práce 32 344,16

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina přebytek zeminy =(304,110-221,310)

1 Zemní práce 580 124,48

2 120007 Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 
1km

138*1,6*1,2:   Příloha Situace, řez
Součástí jednotkové ceny je zejména: kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené; svislé přemístění, naložení, manipulace s výkopkem, odvoz výkopku do 1 km; 
případné uložení výkopku na skládce; ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření; ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 
objektů vč. jejich dočasného zajištění; příplatek za lepivost; vytahování a nošení 
výkopku; třídění výkopku; svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy; udržování výkopiště a jeho 
ochrana proti povrchové vodě.Součástí jednotkové ceny položek jsou i veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.).pažení (příložné, zátažné, 
hnané), vzepření a rozepření vč. přepažování,ruční výkopy (zvláště z důvodu výkopů v 
blízkosti jiných inženýrských sítí). Rozšíření výkopu rýh v místě šachet je započítáno ve 
výměře položek Hloubení rýh. Měrnou jednotkou je metr kubický rostlé zeminy.

3 140001 Protlačování ocelové chráničky DN 150mm odměřeno elektroincky: Příloha Situace
položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací 
zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)

4 160001 Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km dtto zásyp
Součástí jednotkové ceny je zejména: naložení, manipulace s výkopkem; odvoz výkopku 
za první kilometr; příplatek za lepivost; případné uložení výkopku na skládce. Měrnou 
jednotkou položek naložení a odvoz výkopku do 1km je m3 rostlé zeminy.

5 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km dovoz na vzdálenost 25 km: =(304,110-221,310)*24
Součástí jednotkové ceny je odvoz zeminy na vzdálenost dalšího i započatého 
kilometru. Měrnou jednotkou je m3 na kilometr odvozu zeminy (m3 x km).

6 170003 Zásyp zeminou, hutněný 304,11-82,8:  Příloha Situace
Součástí jednotkové ceny položky je zejména: kompletní provedení zemní konstrukce; 
úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností; ztížení v okolí vedení, 
konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění; ztížení provádění ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech; ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek; spouštění a nošení materiálu; výměna částí zemní konstrukce 
znehodnocené klimatickými vlivy; svahování a uzavírání povrchů svahů; hutnění dle 
předepsané míry zhutnění; veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní 
konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.). Měrnou jednotkou je objem zasypaného prostoru nebo 
nasypané konstrukce v m3.
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7 170004 Zásyp štěrkodrtí nebo štěrkopískem, hutněný 0,5*1,2*138:  Příloha Situace, řez
Součástí jednotkové ceny položky je zejména: kompletní provedení zemní konstrukce; 
nákup a dovezení materiálu pro zásypy; ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a 
jejich dočasné zajištění; ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech; ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek; 
spouštění a nošení materiálu; hutnění dle předepsané míry zhutnění;  veškeré  
pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.). 
Měrnou jednotkou je objem zasypaného prostoru v m3.

8 Trubní vedení 312 731,25

8 821021 Odbočka z na potrubí DN150 z tvárné litiny, zřízení, včetně výřezu, osazení a dodávky 
odbočky a souvisejících tvarovek

odměřeno elektronicky: Příloha Situace
Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 
veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

9 820012 Potrubí vodovodní z trub plastových DN do 100mm - HDPE SDR11 PE100 d90mm odměřeno elektronicky: Příloha Situace
Součástí jednotkové ceny položky je zejména: dodání veškerého trubního a pomocného 
materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, 
závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav; úprava a příprava podkladu 
a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr; zřízení plně funkčního potrubí, 
kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu; zřízení potrubí i 
jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení 
konců a pod.; úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a 
vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí; ochrana potrubí 
nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné 
položky; úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí; položky platí pro práce 
prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách; 
provedení tlakových zkoušek, proplachu a desinfekce.Měrnou jednotkou je projektovaná 
délka potrubí v m. 

10 820092 Obalení potrubí d90 mm tepelnou izolací a zřízení systému topného kabelu položka obsahuje veškeré konstrukce a práce, dle textu položky. Měrnou jednotkou je 
délka takto ochráněného potrubí.

11 880001  Vodovodní šoupátko DN80, PN 16 včetně zákopové soupravy a poklopu v rýze odměřeno elektronicky: Příloha Situace
Obsahem položky je kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 
označení armatury, dodávka a osazení zákopové soupravy a poklopu.Měrnou jednotkou 
položky je jejich počet v kusech.

12 870041 Rektifikace šoupátkového poklopu odměřeno elektronicky: Příloha Situace
Položka zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení 
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Měrnou jednotkou je 
jejich počet v kusech.

13 870020 Vodoměrná šachta pro přípojku DN80 včetně vodoměrné sestavy odměřeno elektronicky: Příloha Situace
Obsahem položky je její kompletní provedení, včetně podkladních vrstev, dodávek a 
osazení prvků, mříží, rámů, doplňkových konstrukcí, apod. dle projektové dokumentace 
k tomuto objektu.Měrnou jednotkou je počet v kusech.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác-Depo Písnice

Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a - Zařízení staveniště - PAD1b
Část: SO 11-04/10  Kanalizační přípojka staveniště PAD1b

Datum:   27.6.2018

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 194 523,77

0 Všeobecné konstrukce a práce 4 320,37

1 010011 Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina přebytek zeminy (62,96-51,9)

1 Zemní práce 53 298,90

2 120007 Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 
1km

17*2,4*1,2+2,5*2*2,8:  Příloha Řezy
Součástí jednotkové ceny je zejména: kompletní provedení vykopávky 
nezapažené i zapažené; svislé přemístění, naložení, manipulace s 
výkopkem, odvoz výkopku do 1 km; případné uložení výkopku na skládce; 
ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření; 
ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění; příplatek za lepivost; vytahování a nošení 
výkopku; třídění výkopku; svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, 
výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy; 
udržování výkopiště a jeho ochrana proti povrchové vodě.Součástí 
jednotkové ceny položek jsou i veškeré pomocné konstrukce umožňující 
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.).pažení (příložné, zátažné, 
hnané), vzepření a rozepření vč. přepažování,ruční výkopy (zvláště z 
důvodu výkopů v blízkosti jiných inženýrských sítí). Rozšíření výkopu rýh v 
místě šachet je započítáno ve výměře položek Hloubení rýh. Měrnou 
jednotkou je metr kubický rostlé zeminy.

3 160001 Naložení výkopku nebo rubaniny na mezideponii pro odvoz, včetně odvozu do 1km dtto zásyp
Součástí jednotkové ceny je zejména: naložení, manipulace s výkopkem; 
odvoz výkopku za první kilometr; příplatek za lepivost; případné uložení 
výkopku na skládce. Měrnou jednotkou položek naložení a odvoz výkopku 
do 1km je m3 rostlé zeminy.

4 160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km dovoz na vzdálenost 25 km: =(62,96-51,9)*24
Součástí jednotkové ceny je odvoz zeminy na vzdálenost dalšího i 
započatého kilometru. Měrnou jednotkou je m3 na kilometr odvozu zeminy 
(m3 x km).

5 170003 Zásyp zeminou, hutněný 62,96-17*0,48-2,9:  Příloha Řezy
Součástí jednotkové ceny položky je zejména: kompletní provedení zemní 
konstrukce; úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  
mech. vlastností; ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění; ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech; ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 
dosypávek; spouštění a nošení materiálu; výměna částí zemní konstrukce 
znehodnocené klimatickými vlivy; svahování a uzavírání povrchů svahů; 
hutnění dle předepsané míry zhutnění; veškeré  pomocné konstrukce 
umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, 
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.). 
Měrnou jednotkou je objem zasypaného prostoru nebo nasypané 
konstrukce v m3.

2 Podkladní vrstvy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin 7 879,50
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6 220033 Podkladní vrstvy z prostého betonu do C16/20 (B20) m3 17*1,2*0,1:  Příloha Řezy
Součástí jednotkové ceny je zejména: beton požadované třídy, kvality a 
vlastností, včetně čerpání, uložení betonu do požadovaného tvaru a jeho 
zhutnění; zřízení a odstranění bednění, včetně pomocných a podpůrných 
konstrukcí; vytvoření betonu ve spádu; přehlazení povrchu.; zřízení 
pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření. Měrnou jednotkou je objem betonové 
konstrukce v m3.

4 Konstrukce 18 360,00

7 410011 Obetonování potrubí nebo chrániček betonem 17*0,3:  Příloha Řezy
Součástí jednotkové ceny je zejména: beton požadované třídy, kvality a 
vlastností, včetně čerpání; uložení betonu do požadovaného tvaru a jeho 
zhutnění; kropení a event. zakrývání betonových konstrukcí v průběhu 
zrání, včetně zabezpečení optimální teploty betonu po dobu zrání.; 
jednostranné i oboustranné bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s 
úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 
prostředků a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
Měrnou jednotkou je objem betonové konstrukce v m3.

8 Trubní vedení 110 665,00

8 811913 Napojení přípojky DN200 na stávající šachtu odměřeno elektronicky: Příloha Situace
Položka zahrnuje zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání 
otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. Dodání a osazení tvarovek.

9 810043 Potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v rýze sklon nad 20 
% DN200 v rýze

odměřeno elektronicky: Příloha Situace, Řezy
Součástí jednotkové ceny je zejména: dodání veškerého trubního a 
pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav; úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a 
ošetření podkladu a podpěr; zřízení plně funkčního potrubí, kompletní 
soustavy, podle příslušného technologického předpisu; zřízení potrubí i 
jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
zaslepení konců a pod.; úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, 
okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. 
výustí; ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, 
nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky; úprava, očištění a ošetření 
prostoru kolem potrubí; položky platí pro práce prováděné v prostoru 
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách; položky zahrnují 
i práce spojené s propojením či přepojením potrubí včetně nutných obtoků, 
převádění a čerpání vody; provedení zkoušek vodotěsnosti, (prohlídka 
kamerou- pokud je předepsaná projektem ) Měrnou jednotkou je 
projektovaná délka potrubí v m. 
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10 870011 Zřízení šachty kanalizační z žlb prefabrikátů Q1 na potrubí DN200 výška 2,3 m v rýze odměřeno elektronicky: Příloha Situace, Řezy
Položka obsahuje zřízení podkladní vrstvy (z kameniva nebo betonu), dno 
šachty monolitické či prefabrikované, skruže šachtové, skruže přechodové, 
vyrovnávací prstence, zákrytová deska, stupadla, žebříky, apod.  Tzn. 
součástí jednotkové ceny je zejména:  dodání  dílce  požadovaného  tvaru  
a  vlastností,  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie 
výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců; u dílců železobetonových 
a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka; 
veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a 
vybavení; sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a 
prahů a pod.; výplň, těsnění a tmelení spár a spojů; očištění a ošetření 
úložných ploch; zednické výpomoce pro montáž dílců; úpravy dílce pro 
dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření; 
veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku; další práce 
dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 
pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, 
zkoušení a měření dílců a pod.).; spárování. Měrnou jednotkou je počet v 
kusech.

11 870040 Poklop DN625 - dodávka a osazení odměřeno elektronicky: Příloha Situace, Řezy
Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

12 870042 Rektifikace poklopu DN625 odměřeno elektronicky: Příloha Situace
Položka zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

 zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo 
chodníku) Měrnou jednotkou je jejich počet v kusech.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác-Depo Písnice

Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a - Zařízení staveniště - PAD1b
Část: SO 11-06/10  El. přípojka|VN staveniště PAD1b

Datum:   27.6.2018

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 975 525,54

1 Přípojka zařízení staveniště 975 525,54

1 741001 Kabel 22-AXEKVCEY 3x1x240mm2 vč. montáže a svazkování, volně uložený dle schema kabelů D3 001
Položka obsahuje dodávku, manipulaci a uložení kabelu (do země, 
chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2 741002 Kabel 22-AXEKVCEY 3x1x240mm2 vč. montáže a svazkování, pevně uložený odměřeno ze situace
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se 
všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci, naložení 
vybouraného materiálu na dopravní prostředek, odvoz vybouraného 
materiálu, poplatek za likvidaci odpadů

3 741003 Ukončení kabelu v rozvaděči VN TS (1žíla) včetně materiálu (T-konektor) dle schema kabelů D3 001
všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého 
příslušentsví

4 741004 Ukončení kabelu v rozvaděči VN TR (1žíla) včetně materiálu (konektor) dle schema kabelů D3 001
všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého 
příslušentsví

5 741005 Kabelová rýha šířky 0,5m a  hloubky 1,2m (včetně výkopu, pískového lože, oddělení a 
krytí kabelů, záhozu, hutnění, opravy povrchů, odvozu přebytečného výkopku atd.)

dle situace

Položka obsahuje vybourání stávajících povrchů, včetně odvozu a likvidace 
odpadu, hloubení rýh, včetně veškerých přesunů a manipulace s 
výkopkem, odvoz přebytečného výkopku na skládku a poplatek za skládku, 
zřízení pískového lože, dodávku a osazení prvků pro oddělení a krytí 
kabelů, zpětný hutněný zához zeminou, uvedení povrchu do původního 
stavu

6 741006 Protlak prům. 200 mm, vč.  výkopu startovací a cílové jámy, záhozu, hutnění, opravy 
povrchů, odvozu přebytečného výkopku atd.

dle situace

položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné 
práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a 
pod.)

7 741007 Kabelová rýha šířky 0,5m a  hloubky 1,2m s ochranou kabelu betonovými žlaby 
(včetně výkopu, 2x betonových žlabů,  krytí kabelů, záhozu, hutnění, opravy povrchů, 
odvozu přebytečného výkopku atd.)

dle situace

Položka obsahuje vybourání stávajících povrchů, včetně odvozu a likvidace 
odpadu, hloubení rýh, včetně veškerých přesunů a manipulace s 
výkopkem, odvoz přebytečného výkopku na skládku a poplatek za skládku, 
dodávky a osazení dvou kabelových žlabů, dodávku a osazení prvků pro  
krytí kabelů, zpětný hutněný zához zeminou, uvedení povrchu do 
původního stavu

8 741008 Prostup do kab. prostoru TR 9940 - průvrt vč. průchodky ROXTEC R200 + 3x těsnící 
modul R60 + 1x R60/0

položka obsahuje veškeré práce a materiál pro provedení požadovaného 
prostupu, podrobně viz příloha D3 003

9 741009 Doplnění lávek v kabelovém prostoru TR 9940 dodávka a montáž kabelových konstrukcí, certiikovaných pro použití v 
metru, položka obsahuje kompletní dodávku a montáž kabelových 
konstrukcí, dle projektové dokumentace. Součástí jednotkové ceny je i 
kotvení, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící 
materiál, pomocný materiál, kompletní povrchová úprava, včetně oprav po 
montáži. Měrnou jednotkou je hmotnost konstrukce v kilogramech.

10 741010 Protipožární utěsnění prostupu položka obsahuje dodávku a montáž těsnícího systému, včetně 
pomocných mechanismů, lešení, apod.

11 741011 Protipožární desky na lávky v. montáže a upevnění položka obsahuje dodávku a montáž prvků, dle textu položky, včetně 
pomocných mechanismů, lešení, apod.
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

12 741012 Připojení do sítě PREdi vč. inženýrské činnosti - 1x spojka, 1x koncovka položka obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení, dle textu položky

13 741013 Digitální dokumentace PREdi dokumentace dle předpsiu PRE
14 741014 Zkoušky el. zařízení, revize včetně revizní zprávy Položka obsahuje kontrolu zařízení, zda odpovídá podmínkám pro 

bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy 
odpovědným pracovníkem, vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování 
revizní zprávy

15 741015 Dozory správců sítí Při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci 
správce sítě kdy a jak je možné potřebný zásah provést. Položka obsahuje 
ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch 
prováděné stavby Udává se počet hodin provádění dozoru.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác-Depo Písnice

Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a - Zařízení staveniště - PAD1b
Část: SO 11-09  Ochrana inženýrských sítí

Datum:   11.6.2018

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 0,00

1 Zemní práce 0,00

nebude předmětem dodávky stavby
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác-Depo Písnice

Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a - Zařízení staveniště - PAD1b
Část: SO 11-10  Demolice

Datum:   4.9.2018

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

nebude předmětem dodávky stavby
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác-Depo Písnice

Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a - Zařízení staveniště - PAD1b
Část: SO 11-40  Provizorní dopravní značení

Datum:   30.11.2017

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 36 281,25

9 Ostatní konstrukce a práce 36 281,25

1 910041 Dopravní značka svislá, reflexní povrch, se sloupkem nebo konzolou P6, C2b, B20a včetně zabetonovaného sloupku
2 910042 Dopravní značka svislá velkoplošná, reflexní povrch, vč.upevňovacího zařízení Výjezd vozidel ze stavby, včetně zabetonovaných sloupků
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác-Depo Písnice

Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a - Zařízení staveniště - PAD1b
Část: ZS/1 - Zařízení staveniště

Datum:   30.11.2017

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 11 926 782,27

1 Zřízení zařízení staveniště pro ražby 4 187 989,86

1 ZS-101 Sociální objekty ZS - zřízení např.: kontejnerová sestava (kanceláře a šatny)
2 ZS-102 Výrobní a provozní objekty ZS - zřízení Např.: objekty vodního hospodářství, pásový jeřáb, skladové kontejnery

3 ZS-103 Zpevněné plochy ZS, oplocení - zřízení rozsah a materiál dle potřeby stavby
4 ZS-104 Vnitro-staveništní rozvody vody, kanalizace a elektrické energie - zřízení rozsah a materiál dle potřeby stavby
5 ZS-105 Vrátnice + Chemické WC - zřízení bude osazena i pro období po provedení ražeb
6 ZS-106 Trafostanice TS 630 kVA - dodávka a montáž trafostanice bude převedena do majetku zadavatele

2 Provozní náklady zařízení staveniště pro ražby 6 807 941,41

7 ZS-201 Sociální objekty ZS - nájem po celou dobu provádění ražeb
8 ZS-202 Výrobní a provozní objekty ZS - nájem po celou dobu provádění ražeb
9 ZS-203 Zpevněné plochy ZS, oplocení - nájem po celou dobu provádění ražeb

10 ZS-204 Vrátnice + Chemické WC - nájem po celou dobu provádění ražeb
11 ZS-205 Spotřeba energií, obsluha strojů ZS, ostraha stavebních objektů, čištění komunikací, 

úklid, provoz a údržba objektů ZS, likvidace kalů
po celou dobu provádění ražeb

3 Likvidace zařízení staveniště pro ražby 366 876,00

12 ZS-301 Sociální objekty ZS - likvidace pouze část, která nebude sloužit pro následné období po ražbách, včetně 
odvozu a likvidace odpadu nebo odvozu na deponii

13 ZS-302 Výrobní a provozní objekty ZS - likvidace nebo úprava pro fázi po ražbách pouze část, která nebude sloužit pro následné období po ražbách, včetně 
odvozu a likvidace odpadu nebo odvozu na deponii

14 ZS-303 Zpevněné plochy ZS, oplocení - likvidace nebo úprava pro fázi po ražbách pouze část, která nebude sloužit pro následné období po ražbách, včetně 
odvozu a likvidace odpadu nebo odvozu na deponii

15 ZS-304 Vnitro-staveništní rozvody vody, kanalizace a elektrické energie - likvidace nebo 
úprava pro fázi po ražbách

pouze část, která nebude sloužit pro následné období po ražbách, včetně 
odvozu a likvidace odpadu nebo odvozu na deponii

5 Likvidace zařízení staveniště pro dozor raženého díla 563 975,00

16 ZS-501 Vrátnice + Chemické WC - likvidace včetně odvozu a likvidace odpadu nebo odvozu na deponii
17 ZS-502 Výrobní a provozní objekty ZS - likvidace včetně odvozu a likvidace odpadu nebo odvozu na deponii
18 ZS-503 Zpevněné plochy ZS, oplocení - likvidace včetně odvozu a likvidace odpadu nebo odvozu na deponii
19 ZS-504 Vnitro-staveništní rozvody vody, kanalizace a elektrické energie - likvidace včetně odvozu a likvidace odpadu nebo odvozu na deponii

Poznámka:
Položky zřízení a odstranění zařízení staveniště obsahují i náklady na nájem po nutnou dobu na zřízení a odstranění ZS
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác-Depo Písnice

Doplňkový geologický průzkum úseku ID1 - Lokalita PAD 1
Část: C1/2 - Provozní náklady po vyhloubení jámy po 2 roky

Datum:   11.6.2018

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 7 253 444,40

9 Ostatní konstrukce a práce 7 222 968,00

1 120021 Čerpání vody, vč. pohotovosti čerpadla  předpoklad 5 l/min: 0,001*5*60*24*365 po 2 roky

2 R900001 Zajištění způsobilého technického stavu díla po dobu měření - větrání, osvětlení, s 
průběžnou údržbou, údržba odvodňovacího zařízení

položka obsahuje veškeré náklady související se 
zajištěním způsobilého prostředí v podzemí (např.: 
úklid, opravy, čištění, revize), včetně spotřeby 
elektřiny

3 R900004 Součinnost s geomonitoringem zajištění součinnosti při přístupu pracovníků 
geomonitoringu do podzemního díla

SO 11-02 Vjezdy a výjezdy na staveniště 30 476,40

4 560059 Nájem silničních panelů provizorních vozovek po 2 roky předpoklad
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác-Depo Písnice

Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a - Zařízení staveniště - PAD1b
Část: ZS/2 - Zařízení staveniště po provedení ražeb

Datum:   30.11.2017

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 5 187 000,00

4 Provozní náklady zařízení staveniště  po provedení ražeb 5 187 000,00

1 ZS-401 Vrátnice + Chemické WC - nájem měsíc 2 roky

2 ZS-402 Výrobní a provozní objekty ZS - nájem 2 roky (např.: objekty vodního hospodářství)
3 ZS-403 Zpevněné plochy ZS, oplocení - nájem 2 roky

4 ZS-404 Spotřeba energií, ostraha stavebních objektů, úklid, provoz a údržba objektů ZS, 
likvidace kalů

2 roky
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Příloha č. 1 - Technické specifikace položek
Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác-Depo Písnice

Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a - Lokalita PAD 1

Kód položky Popis MJ

2 3 4

A. TECHNICKÉ SPECIFIKACE POLOŽEK PLATNÉ PRO VŠECHNY POLOŽKY
A1. Jednotkové ceny položek stavebních prací objektů budou zahrnovat veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení 

předepsané kvality a parametrů díla a zajištěním dalších dokladů, předpisů a pod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla a přejímacího řízení.

A2. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře, náklady na prořez, ztratné nebo přesahy zohlední dodavatel v jednotkové ceně. Celkové ceny 
jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek.

A3. Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední všechny údaje a požadavky uvedené v projektu. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho eventuální 
požadavky na uznání víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených ve výše zmíněné projektové dokumentaci.

A4. Součástí jednotkových cen položek jsou veškerá lešení a pomocné konstrukce. U položek výkopu rýh pažení a rozepření výkopu. 
A5. Nabídka a jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle uvedené specifikace, vč. dopravy na 

staveniště, skladování, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých 
kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných 
pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

A6. Vnitrostaveništní i mimostaveništní doprava je součástí jednotkových cen a nebude vykázána zvlášť.
A7. Součástí cen jsou veškeré montážní plošiny, zvedací mechanizmy, jeřáby (mimo jeřábu u šachty, který bude zahrnut v položkách "Výrobní a provozní objekty ZS" v zařízení staveniště).

A8. Do nabídky budou započítány i náklady na stavební přípomoce pro provedení technických instalací, včetně potřebných lešení a jiných dočasných konstrukcí.
A9. Cena díla zahrnuje i náklady na revize, kontroly, prohlídky, předepsané zkoušky, posudky a náklady na požární dohled. Pokud nejsou na tyto náklady položky vykázány zvlášť, zahrne 

je uchazeč do jednotkové ceny ostatních souvisejících položek.
A10. Dílenská a montážní dokumentace je součástí jednotkových cen příslušných konstrukcí, i pomocných.
A11. Do jednotkových cen budou započítány všechny nezbytné režijní náklady stavby a náklady na závěrečný úklid stavby a okolí.
A12. Sklad výbušnin je součástí jednotkových cen ražeb. Stejně tak větrání, osvětlení, zajištění rozvodů, a ostatní pomocné a práce a konstrukce, nezbytné pro provedení ražeb.

A13. Zařízení staveniště ( ZS ) obsahuje náklady na napojení a rozvody staveništních médií. Součástí nákladů jsou i náklady na nezbytně nutné vybavení stavebních dvorů dočasnými 
objekty nutnými pro zajištění realizace díla podle návrhu zhotovitele a veškeré spotřeby médií pro jeho provoz. V ceně budou rovněž zahrnuty náklady na střežení staveniště po celou 
dobu výstavby. Pro ocenění jsou připraveny položky na jednotlivé kategorie ZS a jsou rozděleny na montáž dočasných objektů, provozní náklady ZS a demontáž dočasných objektů.

A14. Součástí jednotkových cen odvozů zeminy, rubaniny, či odpadů je i návrat prázdných souprav zpět na staveniště. Jestliže je v položce uveden údaj “odvoz do 1 km“, je tím myšlen 
mimo odvozu na vzdálenost 1 km i návrat prázdné soupravy na vzdálenost 1 km.

A15. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou 
zvlášť hrazeny.

A16.  Pokud se v dokumentaci vyskytuje označení výrobků konkrétním výrobcem, vyjadřuje se tím standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb, §89, odst. (6). Uchazeč může 
nabídnout rovnocenné řešení, u kterého je ale povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady, splnění všech parametrů a koordinaci se všemi 
navazujícími profesemi. Eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby pak půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).

A17. Konstrukce pro přístup do šachty budou předány investorovi, provizorní technické vybavení (VZT, osvětlení, rozvod vody, elektřiny) budou v případě prodlevy mezi dokončením IGP a 
stavbou ID kratším, než 2 roky ponechány pro provozní účely vybudovaného díla (při delším horizontu budou nahrazeny novými konstrukcemi)

A18. Pokud to není uvedeno v názvu položky, platí jednotkové ceny nezávisle na tom, zda se horniny v dané třídě rozpojují mechanicky nebo s použitím trhavin, zda se razí s členěním 
výrubu předpokládaným v dané třídě ražnosti, nebo se výrub  dále člení.
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A19. V jednotkových cenách pro razící práce jsou mimo jiné zahrnuty i náklady na následující opatření, ztížené podmínky, překážky apod.:
- bezpečnostní opatření všeho druhu po celou dobu ražení
- kvalifikace zaměstnanců zajišťující bezpečnost a plynulost ražení
- ztížení prací z důvodů zabudování vystrojovacích  prostředků
- osazení a odstranění dočasných vystrojovacích prostředků
- zaměřování výrubů
- průběžné vytyčování a kontrola směrového a výškového vedení tunelu
- ztížení ražení přítokem podzemních vod do 5 l/sec. a to bez ohledu na úpadní nebo dovrchní ražení a způsob přítoku vody
- při dovrchním ražení odvedení vody gravitačně do sběrné jímky (resp. zařízení na úpravu a čištění vody)
- ztížení ražení opatřeními pro zachycení a svádění podzemní vody
- náklady na měření množství odváděné (a čerpané) podzemní vody a s tím souvisící ztížení prací
- překážky a prostoje z důvodů provádění geodetických a geotechnických měření
- překážky po dobu zjišťování geologických a hydrogeologických  poměrů pro jejich dokumentaci
- ztížení ražení předbíhajícím průzkumem (např. předstihové ověřovací vrty / předvrty) pokud není příčinou přerušení ražby, vyjma jádrové vrty.,
- potřebné členění plochy výrubu na více částí
- odstranění, naložení a deponování opadaného stříkaného betonu
- překážky při tvoření, údržbě a ochraně pojízdné vrstvy dopravních cest ve dně ražených a přístupových tunelů
- zřízení, údržba a čištění vodních rigolů
- ztížení ražení budováním rozrážek a výklenků
- osvětlení a větrání po dobu ražení
- zřizování a udržování staveništních dopravních cest v tunelu

B. TECHNICKÉ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK

C1/1 Stavební část, hloubení jámy
010011 Poplatek za skládku - rubanina nebo zemina m3

Podrobný popis: Poplatek za uložení rubaniny nebo zeminy na skládce, případně poplatek jinému subjektu za převzetí a uložení zeminy nebo rubaniny v rámci jiné stavby.
Položka obsahuje: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením horniny nebo zeminy na skládce. Včetně poplatku provozovateli za uložení a všech správních poplatků.

Pol. neobsahuje: Náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky
Měrná jednotka: Metr kubický rostlé zeminy

010012 Poplatek za skládku - vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt) t

Podrobný popis: poplatek za roztřídění, separaci a skládkování nebo likvidaci vybouraných stavebních hmot
Položka obsahuje: Veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací 

odpadu

Pol. neobsahuje: Náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky
Měrná jednotka: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

020016 Zaměření polohy zjištěných inž.sítí včetně předávacího protokolu hod

Podrobný popis:
Položka obsahuje: práce související s geodetickým zaměřením polohy inženýrských sítí v souvislosti s prováděným dílem, včetně vytvoření předávacích protokolů

Pol. neobsahuje:

Měrná jednotka: Udává se čas v hodinách práce jednoho geodeta

120001 Sejmutí ornice nebo lesní půdy, včetně naložení a odvozu do 1km m3

Podrobný popis:
Položka obsahuje: sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její naložení a vodorovnou dopravu na vzdálenost 1 km, uložení na trvalou skládku

Pol. neobsahuje: poplatek za deponování ornice
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Měrná jednotka: metr kubický rostlé zeminy

120010 Hloubení šachet, včetně pažení, třída I, včetně svislého přemístění výkopu z jámy, včetně naložení a odvozu do 1km m3

Podrobný popis: Hloubení šachty zapažené podzemní stěnou v třídě těžitelnosti I, včetně svislého vytažení výkopku na povrch, naložení a odvozu výkopku do vzdálenosti 1 km
Položka obsahuje: kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené; svislé přemístění, naložení, manipulace s výkopkem, odvoz výkopku do 1 km; případné uložení výkopku na mezideponii; 

ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření; ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění; ztížení 
pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.; příplatek za lepivost; těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách); těžení a rozpojování jednotlivých 
balvanů; eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny; vytahování a nošení výkopku; třídění výkopku; svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 
podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy; udržování výkopiště a jeho ochrana proti povrchové vodě. Součástí ceny jsou i veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Pol. neobsahuje: uložení zeminy na skládku nebo do násypu, ani poplatky za skládku, pažení podzemními stěnami
Měrná jednotka: metr kubický rostlé zeminy

120011 Hloubení šachet, včetně pažení, třída II, včetně svislého přemístění výkopu z jámy, včetně naložení a odvozu do 1km m3

Podrobný popis: Hloubení šachty zapažené podzemní stěnou v třídě těžitelnosti II, včetně svislého vytažení výkopku na povrch, naložení a odvozu výkopku do vzdálenosti 1 km
Položka obsahuje: kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené; svislé přemístění, naložení, manipulace s výkopkem, odvoz výkopku do 1 km; případné uložení výkopku na mezideponii; 

ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření; ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění; ztížení 
pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.; příplatek za lepivost; těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách); těžení a rozpojování jednotlivých 
balvanů; eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny; vytahování a nošení výkopku; třídění výkopku; svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 
podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy; udržování výkopiště a jeho ochrana proti povrchové vodě. Součástí ceny jsou i veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Pol. neobsahuje: uložení zeminy na skládku nebo do násypu, ani poplatky za skládku, pažení podzemními stěnami
Měrná jednotka: metr kubický rostlé zeminy

150113 Převázky železobetonové, včetně výztuže m3

Podrobný popis: Zřízení železobetonových převázek kompletních, dle projektu, včetně bednění a výztuže
Položka obsahuje: dodání a uložení betonu požadované třídy a kvality, včetně čerpání; zřízení a odstranění bednění, včetně pomocných a podpůrných konstrukcí a lešení; zřízení kotevních otvorů; 

dodávka a montáž výztuže, včetně svařování.
Pol. neobsahuje:

Měrná jednotka: metr kubický hotové betonové konstrukce

120007 Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně pažení, třída I, včetně naložení a odvozu do 1km m3

Podrobný popis: Hloubení rýh do šířky 2000 mm, včetně případného zřízení a odstranění příložného, zátažného, hnaného nebo boxového pažení, třída těžitelnosti I, včetně svislého přemístění a 
naložení výkopku a odvozu do 1km

Položka obsahuje: kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené; svislé přemístění, naložení, manipulace s výkopkem, odvoz výkopku do 1 km; případné uložení výkopku na mezideponii; 
ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření; ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění; ztížení 
pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.; příplatek za lepivost; těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách); těžení a rozpojování jednotlivých 
balvanů; eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny; vytahování a nošení výkopku; třídění výkopku; svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 
podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy; udržování výkopiště a jeho ochrana proti povrchové vodě. Součástí ceny jsou i veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Pol. neobsahuje: uložení zeminy na skládku nebo do násypu, ani poplatky za skládku
Měrná jednotka: metr kubický rostlé zeminy

120015 Dolamování a dočištění dna jámy m2

Podrobný popis: Příplatek za úpravu dna jámy do požadovaného tvaru
Položka obsahuje: Ztížené práce na dočištění dna jámy, včetně ručního provádění

Pol. neobsahuje: samotné hloubení a přesun zeminy, které je zahrnuto v položce hloubení šachet
Měrná jednotka: metr čtvereční dna jámy
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120021 Čerpání vody, vč. pohotovosti čerpadla m3

Podrobný popis: Čerpání vody ze stavební jámy, včetně pohotovosti čerpadla, potrubí a stočného
Položka obsahuje: náklady na provoz čerpadla, pohotovost záložní čerpací soupravy, poplatek za stočné

Pol. neobsahuje: čerpací studny, čerpadla, objekty vodního hospodářství (vykázané v části ZS)
Měrná jednotka: metr kubický vyčerpané vody

120025 Čerpací studny ve stavební jámě kus

Podrobný popis: Čerpací studny ve stavební jámě hloubky dle projektové dokumentace
Položka obsahuje: kompletní zřízení čerpací studny, včetně zemních prací, konstrukcí, výplní, obsypů

Pol. neobsahuje: zřízení čerpacího zařízení (součástí položky čerpání)
Měrná jednotka: kus jedné kompletní čerpací studny

150216 Kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,93 MN m

Podrobný popis: Kompletní zřízení kabelové kotvy, včetně vrtání, dodávky a osazení kotvy, včetně všech doplňků, injektáže, zálivky, napínání
Položka obsahuje: zřízení vrtů v jakékoliv třídě vrtatelnosti; vyčištění vrtu; odvoz vývrtu na skládku a poplatek za skládku; dodávka a osazení kabelových kotev; napnutí kotev; veškeré potřebné úpravy 

kotvy po napnutí; injektování a úprava kořene, včetně dodávky injekční směsi, vyplnění zbylé části vrtu cementovou zálivkou
Pol. neobsahuje: antikorozní úpravu kotvy pro dlouhodobé použití
Měrná jednotka: délka aktivní části kotev v metrech (tzn. od hlavy po spodek kořene)

150220 Příplatek za protikorozní úpravu trvalých kotev pro nosnost do 0,93 MN m

Podrobný popis:
Položka obsahuje: veškeré náklady související s úpravou kotvy na kotvu trvalou

Pol. neobsahuje:

Měrná jednotka: délka takto upravených kotev v metrech

160002 Odvoz výkopku nebo rubaniny - příplatek za každý další km m3

Podrobný popis:
Položka obsahuje: odvoz zeminy nebo rubaniny na vzdálenost dalšího i započatého kilometru, součástí je i návrat prázdné soupravy (tzn. součástí 1 m3 je odvoz a návrat soupravy zpět na vzdálenost 1 

km mezi místem naložení a vyložením)
Pol. neobsahuje: uložení výkopku nebo rubaniny na skládce, které je součástí položek hloubení nebo naložení
Měrná jednotka: metr kubický na kilometr odvozu zeminy (m3 x km)

180003 Úprava povrchů srovnáním území v tl do 0,50m m2

Podrobný popis: Srovnání výškových rozdílů terénu, které nepřesahují 0,5 m
Položka obsahuje: vyrovnání nerovností terénu do požadované roviny

Pol. neobsahuje: odvoz přebytečné zeminy na skládku, ani poplatek za skládku nebo dodání chybějící sypaniny
Měrná jednotka: metr čtvereční srovnaného území

210097 Čerpadlo, včetně výtlačného potrubí a odkalovacích nádrží kus

Podrobný popis:
Položka obsahuje: potrubí svislé i vodorovné z místa čerpání do místa vypuštění do kanalizace, zaústěné do usazovacích (čistících) jímek před vypouštěním vod mimo staveniště, následná demontáž a 

likvidace těchto zařízení
Pol. neobsahuje: čerpací studny, čerpání, zbývající objekty vodního hospodářství (vykázané v části ZS)
Měrná jednotka: kus jednoho čerpadla

230006 Piloty ze žb, průměr do 1200 mm, včetně provedení vrtů, odvozu zeminy na skládku, poplatku za skládku m

Podrobný popis: Kompletní zřízení piloty ze železobetonu o průměru 1200 mm, včetně vrtání, odvozu a  likvidace vývrtu, zapažení vrtu a betonu piloty
Položka obsahuje: vrty pro piloty s výpažnicí i bez výpažnice, v jakékoliv třídě vrtatelnosti; odvoz vývrtu na skládku a poplatek za skládku; přeprava, montáž, nájem a demontáž vrtacích souprav; výplň 

piloty z betonu požadované třídy a kvality, včetně čerpání; nutné nadbetonování pilot pro zajištění kvality betonu v horní části piloty; ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající 
části sypaninou nebo kamenivem; odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části, součástí položky jsou i 2 metry 
hluchého vrtu (nevykazují se zvlášť)

Pol. neobsahuje: výztuž pilot
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Měrná jednotka: délka pilot v metrech od horní projektované úrovně piloty k její základové spáře (tzn. do délky piloty se nezapočítává nadbetonování)

230007 Výztuž pilot z betonářské oceli t

Podrobný popis:
Položka obsahuje: dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 

betonem; veškeré svary nebo jiné spoje výztuže; pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže; zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže; úpravy výztuže pro 
osazení doplňkových konstrukcí; ochranu výztuže do doby jejího zabetonování; veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu; vodivé propojení výztuže, které je součástí 
ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů, dodávka  osazení měřících bodů; povrchovou antikorozní úpravu 
výztuže, očištění výztuže pro navázání dalších konstrukcí

Pol. neobsahuje:

Měrná jednotka: hmotnost výztuže v tunách bez prořezu a ztratného

230007A Výztuž pilot z konstrukční oceli S235 t

Podrobný popis:
Položka obsahuje: dodání betonářské konstrukční oceli v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 

výztuže betonem; veškeré svary nebo jiné spoje výztuže; pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže; zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže; úpravy 
výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí; ochranu výztuže do doby jejího zabetonování; veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu; vodivé propojení výztuže, které 
je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů, dodávka  osazení měřících bodů; povrchovou 
antikorozní úpravu výztuže, očištění výztuže pro navázání dalších konstrukcí

Pol. neobsahuje:

Měrná jednotka: hmotnost výztuže v tunách bez prořezu a ztratného

230008 Příplatek za převrtání pilot m

Podrobný popis: Položka příplatku k položce pilot za převrtání hotové betonové piloty
Položka obsahuje: navýšené náklady spojené s převrtáním hotové piloty v případě realizace stěny z převrtávaných pilot

Pol. neobsahuje:

Měrná jednotka: délka pilot prováděných přes již hotové piloty z betonu v metrech

230009 Vodící zídka pro převrtávané piloty m

Podrobný popis: Zřízení vodící zídky pro převrtávané piloty z železobetonu, včetně bednění a výztuže
Položka obsahuje: beton vodících zídek, včetně čerpání, bednění, rozepření a výztuže; ochrana vodících zídek před započetím prací na podzemní stěně z převrtávaných pilot

Pol. neobsahuje: bourání vodící zídky (vykázáno v bourání žb konstrukcí)
Měrná jednotka: délka společné osy pilot podzemní stěny v m

230010 Bezpečnostní očištění pilotové stěny, včetně odvozu a likvidace odpadu m2

Podrobný popis:
Položka obsahuje: odsekání betonových nálitků, očištění povrchu; svislá přeprava sutí, přeložení a odvoz odpadu na skládku a poplatek za skládku, lešení, zvedací mechanismy

Pol. neobsahuje:

Měrná jednotka: takto upravená plocha v metrech čtverečních

220033 Podkladní vrstvy z prostého betonu do C16/20 (B20) m3

Podrobný popis:
Položka obsahuje: beton požadované třídy, kvality a vlastností, včetně čerpání; uložení betonu do požadovaného tvaru a jeho zhutnění; kropení a event. zakrývání betonových konstrukcí v průběhu zrání, 

včetně zabezpečení optimální teploty betonu po dobu zrání.; jednostranné i oboustranné bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích prostředků a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení; vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel; zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich; úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení; zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, 
výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření; výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů.

Pol. neobsahuje: případnou výztuž
Měrná jednotka: objem betonové konstrukce v metrech kubických, včetně vynechaných rýh, otvorů apod. objemu jednotlivě do 0,1 m3 respektive do 0,05m2 průřezové plochy
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32-113201 Ražení šachty v hornině suché TŠ5 m3

Podrobný popis: Rozpojování horniny se provádí mechanicky pomocí speciálních rozpojovacích mechanizmů (rozrývače, skalní lžíce, kladiva) nebo s použitím trhacích prací. Délka záběrů se 
předpokládá po 1,5 m. Výrub je zajišťován primárním ostěním ze stříkaného betonu na dvě vrstvy ocelových sítí v tloušťkách dle projektu, s případnými radiálními kotvami.

Položka obsahuje: rozpojování, nakládání rubaniny, dále obsahuje náklady následující opatření, ztížené podmínky, překážky apod.:
- bezpečnostní opatření všeho druhu po celou dobu ražení
- kvalifikace zaměstnanců zajišťující bezpečnost a plynulost ražení
- ztížení prací z důvodů zabudování vystrojovacích prostředků
- osazení a odstranění dočasných vystrojovacích prostředků
- zaměřování výrubů
- průběžné vytyčování a kontrola směrového a výškového vedení tunelu
- ztížení ražení přítokem podzemních vod do 5 l/sec. a to bez ohledu na způsob přítoku vody
- odvedení vody gravitačně do sběrné jímky (resp. zařízení na úpravu a čištění vody)
- ztížení ražení opatřeními pro zachycení a svádění podzemní vody
- náklady na měření množství odváděné (a čerpané) podzemní vody a s tím souvisící ztížení prací
- překážky a prostoje z důvodů provádění geodetických a geotechnických měření
- překážky po dobu zjišťování geologických a hydrogeologických poměrů pro jejich dokumentaci
- ztížení ražení předbíhajícím průzkumem (např. předstihové ověřovací vrty / předvrty) pokud není příčinou přerušení ražby, vyjma jádrové vrty.,
- potřebné členění plochy výrubu na více částí
- ztížení ražení budováním rozrážek a výklenků
- osvětlení a větrání po dobu ražení
- zřizování a udržování vertikálních dopravních cest v šachtě (stoupací prostředky)
- technologický nadvýrub

Pol. neobsahuje:

Měrná jednotka: objem kubický výrubu v rostlém stavu, technologický nadvýrub není ve výměře zahrnut a cenu za něj je nutné rozpustit do jednotkové ceny
32-122201 Svislé přemístění rubaniny z podzemí na povrch vč. naložení na dopravní prostředek m3

Podrobný popis:
Položka obsahuje: svislé přemístění, dopravu, přeložení a manipulaci s rubaninou nebo sutí z výrubu v podzemí, včetně potřebné mechanizace, přeložení rubaniny na dopravní prostředek pro odvoz na 

skládku
Pol. neobsahuje:

Měrná jednotka: objem kubický výrubu na čelbě v rostlém stavu nebo bourané konstrukce

32-142141 Primární ostění ze stříkaného betonu C25/30 J2 šachty m3

Podrobný popis:
Položka obsahuje:  - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality a vlastností,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru (včetně čerpání) při jakékoliv hustotě výztuže, konzistence 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, 
- větší spotřeba směsi stříkaného betonu v důsledku odpadávání (spadu) a nepravidelné struktury líce
- větší spotřeba při nástřiku na porušenou opadávající horninu, jakož i na mokrý podklad, pokud přítoky v čelbě ražení nepřesahují 5 l/sec.
- ztráty při dopravě, zbytková množství při každém záběru
- větší spotřeba stříkaného betonu při zastříkávání ocelových příhradových oblouků, sítí a hlav kotev
- potřebné očištění podkladu před nanášením první i dalších vrstev nástřiku během zhotovení primárního ostění ze stříkaného betonu v požadované tloušťce
- větší spotřeba stříkaného betonu pro zastříkání hlav kotev, včetně případných úprav hlav kotev a potřebného plynulého vyrovnání líce jako podkladu pod izolaci.
- ošetření a ochranu betonu
- vodorovnou a svislou dopravu spadaného betonu, včetně jeho likvidace

Pol. neobsahuje: výztuž
Měrná jednotka: objem betonové konstrukce ze stříkaného betonu v metrech kubických

32-151201 Svařovaná výztužná ocelová síť do primárního ostění šachty - dodávka a osazení t

Podrobný popis:
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Položka obsahuje: dodání betonářské konstrukční oceli v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 
výztuže betonem; veškeré svary nebo jiné spoje výztuže; pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže; zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže; úpravy 
výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí; ochranu výztuže do doby jejího zabetonování; veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu; vodivé propojení výztuže, které 
je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů, dodávka  osazení měřících bodů; povrchovou 
antikorozní úpravu výztuže

Pol. neobsahuje:

Měrná jednotka: hmotnost výztuže v tunách bez prořezu a ztratného, ale včetně přesahů
32-131110 SN kotva - ocelová - cementová injektáž - základní cena za kotvu kus

Podrobný popis: SN kotva ocelová, injektovaná materiály na bázi cementu - veškeré náklady, které souvisejí s provedením kotvy, a které nelze vykazovat na délku kotvy
Položka obsahuje: příslušenství kotvy (podložky, matice, vrtací korunky a pod.), podle požadavků a popisu uvedených v dokumentaci pro zadání stavby; součástí je nasazení kotvy v podzemí, včetně 

zaměření, součástí ceny jsou také průkazné a kontrolní zkoušky kotev, druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace.
Pol. neobsahuje: dodávku kotvy, provedení vrtu, injektáž, zalití betonem
Měrná jednotka: počet kotev v kusech

32-131121 SN kotva - ocelová - cementová injektáž - náklady na délku m

Podrobný popis: SN kotva ocelová, injektovaná materiály na bázi cementu - veškeré náklady, které souvisejí s délkou kotvy (dodávka kotvy, injektáž, výplň)
Položka obsahuje: kompletní dodávku kotvy, podle požadavků a popisu uvedených v dokumentaci pro zadání stavby; součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace 

podle technologického předpisu výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných mechanizmů (včetně injektování a zalití betonem, napnutí/aktivace), přípravků a 
hmot; součástí ceny je také provedení vrtu s případnou výpažnicí, včetně potřebné mechanizace

Pol. neobsahuje: příslušenství (podložky, matice, vrtací korunky a pod.), nasazení kotvy, zkoušky kotev, apod. (práce zahrnuté v položce "základní cena za kotvu")
Měrná jednotka: aktivní délka kotev v metrech

32-134110 IBO kotva - laminátová - cementová injektáž - základní cena za kotvu kus

Podrobný popis: IBO kotva laminátová, injektovaná cementem - veškeré náklady, které souvisejí s provedením kotvy, a které nelze vykazovat na délku kotvy
Položka obsahuje: příslušenství kotvy (podložky, matice, vrtací korunky a pod.), podle požadavků a popisu uvedených v dokumentaci pro zadání stavby; součástí je nasazení kotvy v podzemí, včetně 

zaměření, součástí ceny jsou také průkazné a kontrolní zkoušky kotev, druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace.
Pol. neobsahuje: dodávku a zavrtání kotvy, injektáž, zalití betonem
Měrná jednotka: počet kotev v kusech

32-134121 IBO kotva - laminátová - cementová injektáž - náklady na délku m

Podrobný popis: IBO kotva laminátová, injektovaná cementem - veškeré náklady, které souvisejí s délkou kotvy (dodávka kotvy, injektáž, výplň)
Položka obsahuje: kompletní dodávku kotvy, podle požadavků a popisu uvedených v dokumentaci pro zadání stavby; součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace 

podle technologického předpisu výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných mechanizmů (včetně injektování a zalití betonem, napnutí), přípravků a hmot; 
součástí ceny je také vrtání svorníku včetně potřebné mechanizace

Pol. neobsahuje: příslušenství (podložky, matice, vrtací korunky a pod.), nasazení kotvy, zkoušky kotev, apod. (práce zahrnuté v položce "základní cena za kotvu")
Měrná jednotka: aktivní délka kotev v metrech

420102 Základové konstrukce ze železobetonu do C25/30 (B30) m3

Podrobný popis: Základové konstrukce ze železobetonu do C25/30 (B30), včetně bednění, dilatací, apod.
Položka obsahuje: beton požadované třídy, kvality a vlastností, včetně čerpání; uložení betonu do požadovaného tvaru a jeho zhutnění; kropení a event. zakrývání betonových konstrukcí v průběhu zrání, 

včetně zabezpečení optimální teploty betonu po dobu zrání.; jednostranné i oboustranné bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích prostředků a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení; vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel; zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich; úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení; zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, 
výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření; výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů. 

Pol. neobsahuje: výztuž
Měrná jednotka: objem betonové konstrukce v metrech kubických, včetně vynechaných rýh, otvorů apod. objemu jednotlivě do 0,1 m3 respektive do 0,05m2 průřezové plochy

420212 Svislá konstrukce ze železobetonu tloušťky nad 300 mm, třídy betonu do C25/30 (B30) m3

Podrobný popis: Svislá konstrukce ze železobetonu se vzdáleností líce bednění vyšší, než 300 mm, třídy betonu do C25/30 (B30), včetně bednění a provedení dilatací
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Položka obsahuje: beton požadované třídy, kvality a vlastností, včetně čerpání; uložení betonu do požadovaného tvaru a jeho zhutnění; kropení a event. zakrývání betonových konstrukcí v průběhu zrání, 
včetně zabezpečení optimální teploty betonu po dobu zrání.; jednostranné i oboustranné bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích prostředků a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení; vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel; zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich; úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení; zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, 
výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření; výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů. 

Pol. neobsahuje: výztuž
Měrná jednotka: objem betonové konstrukce v metrech kubických, včetně vynechaných rýh, otvorů apod. objemu jednotlivě do 0,1 m3 respektive do 0,05m2 průřezové plochy

420401 Výztuž žb konstrukcí z betonářské oceli t

Podrobný popis:
Položka obsahuje: dodání betonářské konstrukční oceli v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 

výztuže betonem; veškeré svary nebo jiné spoje výztuže; pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže; zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže; úpravy 
výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí; ochranu výztuže do doby jejího zabetonování; veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu; vodivé propojení výztuže, které 
je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů, dodávka  osazení měřících bodů; povrchovou 
antikorozní úpravu výztuže

Pol. neobsahuje:

Měrná jednotka: hmotnost výztuže v tunách bez prořezu a ztratného

930047 průchodka skrz hlavový trám včetně utěsnění proti vodě pro kabely silových rozvodů a osvětlení (100mm průměr) m

Podrobný popis:
Položka obsahuje: dodávku a montáž trubky, včetně případných navařených doplňků na průchodce, utěsnění průchodky

Pol. neobsahuje:

Měrná jednotka: metr délky průchody v její ose

930048 Chráničky pro kotvy skrz převázky oceli S235 kg

Podrobný popis:
Položka obsahuje: dodávku a montáž trubky, včetně případných navařených doplňků na chráničce

Pol. neobsahuje:

Měrná jednotka: hmotnost chráničky v kilogramech, bez prořezu a ztratného

960103 Bourání konstrukcí z železobetonu nebo prefabrikátů, včetně naložení a odvozu do 1km m3

Podrobný popis:
Položka obsahuje: rozebrání nebo rozpojování bouraných konstrukcí vhodnými prostředky, včetně řezání, ručních prací, apod.; manipulace, naložení a doprava odpadu za první kilometr a složení; 

bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce; podpěrné konstrukce jakékoli výšky; zajištění kvalitních podmínek pracoviště (například namáčením bouraných 
konstrukcí apod.)

Pol. neobsahuje: likvidaci odpadu

Měrná jednotka: objem bourané konstrukce v metrech kubických

990001 Odvoz suti a odpadu na skládku nebo výzisku na deponii investora, příplatek za každý další km t

Podrobný popis:
Položka obsahuje: odvoz suti nebo odpadu na vzdálenost dalšího i započatého kilometru, součástí je i návrat prázdné soupravy (tzn. součástí 1 t je odvoz a návrat soupravy zpět na vzdálenost 1 km mezi 

místem naložení a vyložením)
Pol. neobsahuje: uložení výkopku nebo rubaniny na skládce, které je součástí položek hloubení nebo naložení
Měrná jednotka: hmotnost suti v tunách na kilometr odvozu (t x km)
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