
SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 20.05.2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 475 023,71
D HSV  Práce a dodávky HSV 319 732,57
D 1  Zemní práce 65 438,72

1 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 24,731 2 104,57 52 048,12
VV jáma pro výtah.šachtu

VV 1,8*(3,3*2,65) 15,741

VV Mezisoučet 15,741

VV Výkop pro j čerpávající jímku  D.1. 51

VV výko -4,03 na -5,51

VV 1,58*2,24*2,54 8,990

VV Mezisoučet 8,990

VV Součet 24,731

2 K 161101602 Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 4 m v hornině tř. 1 až 4 m3 24,731 502,92 12 437,71
VV výtahový dojezd a šachta

VV 24,731 24,731

VV Součet 24,731

3 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 24,731 38,53 952,89
VV meziskládka nakopané zeminy 

VV 24,731 24,731

VV Součet 24,731

D 96  Bourání konstrukcí 254 293,85

4 K 120901102 Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu nastavovanou ručně m3 27,192 1 049,81 28 546,43
1 PP

" BO14 "0,5*1*2 1,000

"B 003 "0,6*0,38 0,228

" b 017 "6,3*3,68*0,3 6,955

"B 018 "3,9*0,3*3,28 3,838

1,31*0,25*3,28 1,074

"B013 "1,84*0,345*2,1 1,333

" B o 012 "1,76*0,3*2 1,056

" B0 11 "1,81*0,8*2,1 3,041

"BO 010 "2,1*(0,8+0,8*0,2) 2,016

"bo 015 "0,65*0,65*0,15 0,063

"B0016 "1,2*1*0,4 0,480

"Bo19 "0,68*0,2*2 0,272

"BP 09-08 "1 1,000

"B017"6,0*0,31*2,6 4,836

Mezisoučet 27,192

5 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 78,000 21,18 1 652,04
VV  PP

VV 10 10,000

VV Mezisoučet 10,000
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VV 1 NP

VV 18 18,000

VV 2 NP

VV 22 22,000

VV Mezisoučet 40,000

VV 3 NP

VV 14 14,000

VV Mezisoučet 14,000

VV 4 NP

VV 14 14,000

VV Součet 78,000

6 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 98,292 71,57 7 034,76
P

 Poznámka k položce:
v příčkách  je započtena plocha dveří

VV 1 PP

VV " B0  O 20"3,95*2,6+2,6*1,15 13,260

VV 1 NP

VV "B1 019 "4,73*3,6 17,028

VV "B1016 "4,89*3,6 17,604

VV "B1 020 "3,6*(1,833+1,27+3+2,055+3+1,1+2,03

VV "B121 , B1022 "2*2,03*3,6 14,616

VV "B1 1001"3,6*(2,25+1,7+1,7+1,12+1,12+2,05) 35,784

7 K 963053935 Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně m2 9,802 923,84 9 055,42
VV vybourání schodiště do 1.NP vč. mezipodesty- 5 poschodí

VV podesty

VV 0,2*2,885*1,5*1 0,866

VV 1,4*2,7*0,2*1 0,756

VV stupně

VV (12+12)*1*0,3 7,200

VV 3,86*1,27*0,1*2 0,980

VV Součet 9,802

8 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 47,158 2 250,80 106 143,23

VV 1 PP

VV 0,08*(22,8+34,22) 4,562

VV Mezisoučet 4,562

VV 1 NP

VV 43,61*0,1 4,361

VV 2 NP strop

VV 68*0,08 5,440

VV Mezisoučet 9,801

VV 3 NP

VV 68*0,08 5,440

VV Mezisoučet 5,440

VV 4 NP

VV 5,6 5,600

VV 5 NP

VV podklad

VV 223*0,085 18,955

VV Mezisoučet 24,555

VV odbourání balkonové desky

VV 2,8 2,800

VV Součet 47,158

9 K 965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 m2 95,080 75,31 7 160,47
VV 1 NP

VV 22,68 22,680

VV Mezisoučet 22,680



VV 2 NP

VV 23,2 23,200

VV Mezisoučet 23,200

VV 3 NP

VV 24,2 24,200

VV Mezisoučet 24,200

VV 4 NP

VV 25 25,000

VV Součet 95,080

10 K 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 m2 89,910 267,91 24 087,79
VV 1 PP do dvora

VV (0,78*1,43+(0,94*1,605)+0,9*0,37)+(2,1*1,03)+(2,12*1,77) 8,873

VV Mezisoučet 8,873

VV 1 NP + 2 NP+3 NP +4 NP+ 5 NP

VV 0,37*0,98*4 1,450

VV 1,96*1,17*4 9,173

VV 2,715*0,94 2,552

VV 1,65*1,71 2,822

VV 1,59*0,79 1,256

VV 1,44*0,37 0,533

VV 3,68*1,33 4,894

VV 1,96*1,17*4 9,173

VV 3,38*1,55*2 10,478

VV 3,38*1,36*1 4,597

VV 2,14*1,35*3 8,667

VV 3,215*1,55*2 9,967

VV 2,21*1,36 3,006

VV 2,06*1,84 3,790

VV 0,72*0,45 0,324

VV 2,03*1,84 3,735

VV Mezisoučet 76,417

VV vybourání okenék na ulici

VV 11*0,6*0,7 4,620

VV Součet 89,910

11 K 978013191 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % m2 1 216,217 45,91 55 836,52
VV stěny   1 PP

VV míst 004

VV 2,9*(7,31+4,61)*2 69,136

VV "míst 003 "2*(7,465+4,61)*2,9 70,035

VV "míst 002"2,9*(3,62+4,15)*2,9 65,346

VV 2*(1,405+1,18)*2,9 14,993

VV "míst 001 a"2*(10,53+2)*2,9 72,674

VV "0,05 a "2*(4,015+3,71)*2,9 44,805

VV "0,08 "2,9*(4,75+2,25) 20,300

VV "míst 0,007  a, b, c, d "2,9*(1,9+2,55)*2 25,810

VV 2*(1,015+1,52)*2,9 14,703

VV 2*(1+1,55)*2,9 14,790

VV 2*(1,55+1,29)*2,9 16,472

VV 2*(1,02+2,55)*2,9 20,706

VV 2*(2,85+1,55)*2,9 25,520

VV "míst 0,06 "2*(1,995+3,72)*2,9 33,147

VV 2*(1,6+3,72)*2.9 30,856

VV 2*(1,55+1,0)*2,9 14,790

VV 2*(2,35+1)*2,9 19,430

VV 2*(2,55+1,68)*2,9 24,534

VV 2*(1,9+2,55)*2,9 25,810

VV 1 NP



VV "1,05 "3,6*(4,89+5,89)*2 77,616

VV "míst 1,04 "2*(5,04+6,46)*3,6 82,800

VV "míst 1,01 "3,6*(4,91+6,82)*2 84,456

VV "míst 1,06 "2*(4,91+7,81)*3,6 91,584

VV "míst 1,02 "3,8*35 133,000

VV "míst 1,05 b "3,6*(3,14+1,15) 15,444

VV "1,08 "2*(3,14+1,6)*3,6 34,128

VV 3,6*2,03 7,308

VV míst 1,07   

VV 3,6*(1,6+1,6+1,6+1,6+1,68+1,68+1,68) 41,184

VV 2*(1,85+1,6)*3,6 24,840

VV Mezisoučet 1 216,217

12 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 134,764 75,03 10 111,34
VV 1 NP

VV 2,1*(1,7+1,7+1+1+0,15+1,97+1,12+1,2+1,2) 23,184

VV Mezisoučet 23,184

VV 2 NP

VV 23,18 23,180

VV 3 NP

VV 26,2 26,200

VV Mezisoučet 49,380

VV 4 NP

VV 62,2 62,200

VV Mezisoučet 62,200

VV Součet 134,764

13 K 97852-2 Odstrojení kotelny soub 1,000 4 665,84 4 665,84
D PSV  Práce a dodávky PSV 128 942,76
D 762 Konstrukce tesařské 46 937,10

14 K 762841811 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60 st. z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky m2 1 264,810 37,11 46 937,10
VV strop 1 NP

VV 43,61 43,610

VV 1 NP

VV "B030"263-65 198,000

VV Mezisoučet 241,610

VV nad 2 NP

VV 274,2 274,200

VV Mezisoučet 274,200

VV nad 3 NP

VV 263 263,000

VV nad 4 NP

VV 263 263,000

VV Mezisoučet 526,000

VV 5 NP S5.1

VV 223 223,000

VV Součet 1 264,810

D 776 Podlahy povlakové 82 005,66

15 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 1 494,000 54,89 82 005,66
VV 1 PP+ 1 NP+2 NP+ 3 NP +4 NP

VV 1494 1 494,000

VV Mezisoučet 1 494,000

D.1.4.1  VYTÁPĚNÍ - D.1.4.1  VYTÁPĚNÍ

D OST Ostatní 26 348,38

16 K 790101350F
Demontáže zdroje tepla a topné soustavy (kotelna, strojovna,exp. nádoba, rozvody, konzoly, držáky - mimo litinová 
tělesa)

hod 50,000 439,14 21 957,00

17 K 790101351F Demontáže - příplatek za rozřezání stávajících ohřívačů OVS 21 2500l na menší kusy a transport soubor 2,000 2 195,69 4 391,38


