
SMLOUVA O DÍLO

ČÍSLO: 11_06-19
(dále také „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
I. SMLUVNÍ STRANY
I.1. Objednatel: 
Obec Rudná
Sídlo: 
Rudná 41, 569 04 Brněnec
zastoupena:  
Vladimír Žváček - starosta obce
IČ: 
00277304
číslo účtu:
11924-591
kód banky: 0100
dále jen ,,objednatel“



a 
I.2. Zhotovitel: 

P & P InTech s.r.o.
Sídlo: 
Lanškrounská 406/38, 56802 Svitavy
Zastoupen: 
Ondřej Peňák - jednatel
IČ: 
071 82 619
Číslo účtu: 
284336808
kód banky: 0300
dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA 

II.1. Zhotovitel vypracuje (zhotoví) v rozsahu a podmínek pro investora a investorovy odevzdá projektovou dokumentaci. Předmětem plnění je komplexní projekční činnost STUDIE ODKANALIZOVÁNÍ OBCE RUDNÁ. Konkrétně je předmětem plnění:
a) zpracování dokumentace - studie pro výběr, případně úpravu řešení
a. Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., zákon o stavebním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 499/2006, o dokumentaci staveb, v platném znění.

b. Výstup kompletní dokumentace v tištěné verzi v počtu 3 paré + v elektronické verzi v počtu 1 ks CD (soubory ve formátu doc, xls, pdf a dwg).
c. Přesné zadání a obsah studie je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.
II.2. Místem plnění předmětu díla je území obce Rudná.

II.3. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v úplných a závazných výkazech výměr nebo specifikacích.

II.4. Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a místem, kde má být dílo prováděno, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné, což potvrzuje podpisem této smlouvy, a tudíž si je vědom, že tímto svým prohlášením vylučuje veškeré překážky, které znemožňují provést dílo dohodnutým způsobem.

II.5 Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování projektové dokumentace poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívajcí zejména na včasném připomínkování předaných návrhů, organizaci výrobních porad 1x měsíčně po dobu dodání některé z části díla (viz II.1 a) až e)), předání doplňujících podkladů, vyjádření jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, ale jeho plnění či neplnění nemá vliv na pevné termíny uvedené v kapitole IV. této smlouvy. 

III. CENA DÍLA
III.1. Cena díla je stanovena pevnou částkou za jednotlivé části uvedené v II.1 a) v souladu s obecně závaznými právními předpisy a činí :

Cena celkem za předmět díla uvedený v II.1a):
  89 930,00 Kč

Zhotovitel není plátcem DPH. Cena je konečná.

Uvedená cena je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel převzal podpisem této smlouvy nebezpečí změny okolností, a tudíž soud nemůže rozhodnout o zvýšení ceny díla.
III.2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

III.3. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SoD. Smluvní strany berou  na vědomí, že případná změna daňových podmínek nemá vliv na cenu díla bez DPH.
IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1.  Termín zahájení prací: 01.06.2019

IV.2. Termín dodání zpracované studie:
12 týdnů od zahájení prací.
IV.3. Termín prezentace studie (zastupitelstvo): 1 týden od písemné výzvy objednatele
IV.4. Smluvní termíny realizace díla jsou závazné pro zhotovitele. Objednatel může termíny prodloužit, případně práce přerušit a v takovém případě je povinen již provedené práce zaplatit.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

V.1. Provedené práce budou fakturovány po předání části díla či dokončení některé z části díla viz přesný popis předmětu díla v kapitole II.1 a termíny plnění v kapitole IV. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. této smlouvy a po jeho odsouhlasení objednatelem (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených objednateleme je 14 dní.
V.2 Poddodavatelé podílející se na realizaci předmětu díla s pohledávkou vůči zhotoviteli (viz čl. I.2 SOD) po 14 dnech po splatnosti mohou zadavatele požádat dle § 106 zákon o úhradu neuhrazených prací na předmětu díla. Žádost poddodavatele musí být předložena písemně a musí obsahovat všechny náležitosti nezbytné pro vyhodnocení oprávněnosti nároků na úhradu nákladů objednatelem.

V.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k odsouhlasení.

V.4. Zhotovitel nepožaduje zálohu.

V.5. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění vad, má objednatel právo zadat odstanění závad jiné specializované firmě na náklady zhotovitele.

V.6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

VI. SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY
VI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

VI.1.1. Za prodlení s termínem dokončení díla v termínu dle čl. IV.2. této smlouvy, a to 1.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.

VI.1.2. Za prodlení s termínem dokončení díla v termínu dle čl. IV.3. této smlouvy, a to 1.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.

VI.I.3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu nebo vad zjištěných v záruční době, a to 1.000  Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

VI.1.4. V případě zjištění plnění předmětu této smlouvy pomocí poddodavatelů v rozporu s článkem VIII.10. této smlouvy, a to 5.000 Kč za každé zjištění.

VI.2. V případě, že objednateli, vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.
VI.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele, na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. 

VII. VADY DÍLA A LHŮTY PRO UPLANTĚNÍ
VII.1. Zhotovitel odpovída za to, že předmět této smlouvy je zhotovení dle této smlouvy a že po záruční dobu bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě.

VII.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má projekt v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady vzniklé po odevzdání díla odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.

VII.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložené veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

VII.4. Záruční doba je 60 měsíců a začína plynout dnem předáním části díla objednateli. Záruční doba se vztahuje na každou část díla zvlášť, protože bude dodána v jiný termín uvedený v kapitole IV.

VII.5. Pro případné vady díla sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat bezplané odstranění vady. 

VIII. ZMĚNA SMLOUVY

VIII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém jejich obsahu.

VIII.2. Zhotovitel bude povinen akceptovat případného omezení rozsahu díla a bude povinen akceptovat požadavky na provádění prací podle připomínek stavebních a jiných oprávněných orgánů.

VIII.3.
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných k podpisu této smlouvy.

VIII.4. Objednatel a zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné považuje neplnění dohodnutých časových termínů (IV. kapitola) o více než 30 kalendářních dnů. 

VIII.5. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

IX.1. Právní vztahy vyplývající nebo neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
IX.2. Tato SOD je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží  jeden.
IX.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí.
IX.4. Právní  jednání  podle  této smlouvy bylo  schváleno dne  3.5.2019  usnesením  zastupitelstva  obce č. 10/2019.
IX.5. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků může být zveřejněna na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a současně v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Rudné dne 31.05.2019

Ve Svitavách dne 31.05.2019
___________________________




___________________________

Vladimír Žváček






Ondřej Peňák
Starosta







Jednatel

Obec Rudná






P & P InTech s.r.o.
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