
**F o r m u l á ř
pro sestavení nabídky**

Obchodní firma, sídlo dodavatele: T RAIL a. s. (vedoucí společník společnosti „Opravy kabelů Ostrava 2019“)
Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 27860361
DIČ: CZ27860361
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú: 43-2935890247/0100
Telefon:
E-mail: info@t-rail.cz

Obchodní firma: AK signal Brno a.s. (společník společnosti „Opravy kabelů Ostrava 2019“)
Sídlo: Kulkova 944/26, Maloměřice, 614 00 Brno
IČ: 26245507

Adresa zadávacího místa: Nabídka na dodávku stavebních prací:

„Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2019“

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234

Místo: Ostrava

Datum: 22.2.2019

N a b í d k a

- Po prostudování předaných zadávacích podkladů:
 - Výzva k podání nabídky
 - Technická zpráva (zadání prací)
 - Formulář pro sestavení nabídky
 - Výkaz výměr
 - Návrh smlouvy
 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (VZOR)
 - Obchodní podmínky na realizaci staveb drah (SŽDC, s. o.)
 - Technické podmínky na realizaci staveb a údržby drah (SŽDC, s. o. – OŘ Ostrava)
 - Pokyn generálního ředitele č. 17/2013 - Hospodárné využívání výlukových časů při opravných a údržbových pracích na železničních drahách ve správě Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
 - Základní podmínky pro činnost dodavatelů – Opatření ředitele Oblastního ředitelství Ostrava č. 21/2015
 - Směrnice SŽDC č. 120/2017 – „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“
 - Postup pro cizí právní subjekty v obvodu OŘ OVA – NVS, munice, NL

kteří uznáváme pro smluvní vztah za závazné a na základě nichž jsme vytvořili cenu, nabízíme realizaci stavby „**Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2019**“ za tuto nabídkovou cenu zpracovanou dle výkazů výměr (příloha č. 1 nabídky):

Celková nabídková cena bez DPH: 3 156 680,80 Kč

2. Dílo provedeme v rozsahu, který je stanoven zadávacími podklady (viz bod číslo 1). Souhlasíme s tím, že tato nabídka a zadávací podklady jsou závazným podkladem pro uzavření smlouvy.
3. Termín plnění nabízíme v souladu s Vaším požadavkem takto:

Zahájení stavby: po podpisu smlouvy o dílo a jejího zavedení do registru smluv
Ukončení stavby: 31. 03. 2020

4. Záruční doby na zhotovené dílo nabízíme: dle Obchodních podmínek na realizaci staveb drah
5. Nabízíme zadavateli tato zvýhodnění: -----
6. Vlastními kapacitami provedeme 100 % díla.
7. Uvádíme jmenovitý seznam a identifikační údaje právnických nebo fyzických osob – podnikatelů, jimž máme v úmyslu zadat k realizaci některou část díla (poddodavatelé). Zároveň uvádíme konkrétní SO a činnosti, které budou tito poddodavatelé zajišťovat. Pozn. Týká se všech poddodavatelů, tj. včetně těch, kterými bude dodavatel prokazovat kvalifikaci a způsobilost (v takovém případě uvést i konkrétní kvalifikaci a způsobilost dle výzvy). Část plnění poddodavatele/ů musí být rovněž doložena výpočtem:
8. Prohlašujeme, že na staveništi **budou / nebudou*** (**nehodící se škrtněte*) působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za zhotovitele stavby se přitom považuje jakákoliv právnická nebo fyzická osoba podílející se na realizaci stavby, tedy i případní poddodavatelé.

Prohlašujeme, že podle předpokládaného plánu realizace stavby **bude / nebude*** (**nehodící se škrtněte*) celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a **bude / nebude*** (**nehodící se škrtněte*) na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den.

Celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude 80 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti.

Při výkonu prací a činností bude na nich pracovat současně maximálně 5 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den,

Prohlašujeme, že podle předpokládaného plánu realizace stavby **přesáhne / nepřesáhne*** (**nehodící se škrtněte*) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla předpokládáme v délce 400 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

Pokud bude naše nabídka vybrána jako nejvhodnější a bude s námi uzavřena smlouva o dílo, zavazujeme se k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterého v případě potřeby určí a smluvně zajistí zadavatel, a to po celou dobu realizace díla. V takovém případě zároveň smluvně zavážeme k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla i všechny právnické a fyzické osoby – podnikatele, kteří budou námi pověřeni prováděním díla nebo jeho části. Rovněž tak se zavazujeme zajistit, aby k součinnosti s koordinátorem BOZP byly po celou dobu realizace díla zavázány i jiné právnické nebo fyzické osoby – podnikatelé, kteří budou pověřeni realizací díla nebo jeho části některým z našich poddodavatelů.

Profesní způsobilost, technickou a ekonomickou kvalifikaci výše uvedených poddodavatelů jsme ověřili a přebíráme za ně odpovědnost. Doklady o jejich způsobilosti a kvalifikaci se zavazujeme předložit v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky nebo na požádání zadavatele. Smlouvy s poddodavateli, které budou zadavatelem uznány, včas uzavřeme.

9. Jsme si vědomi, že chybné údaje nebo porušení předpisů o ochraně hospodářské soutěže mohou mít za následek naše vyloučení ze zadávacího řízení nebo odebrání zakázky a úhradu vzniklé škody zadavateli.
10. V případě, že naše nabídka bude vybrána a bude uzavřena smlouva o dílo, akceptujeme podmínku zadavatele na kontrolu efektivního využívání prostředků ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury, a to po celou dobu realizace zakázky.
11. Touto nabídkou se cítíme vázáni po celou zadávací lhůtu, jak je uvedena ve výzvě.
12. Jednat a podepisovat za společnost „Opravy kabelů Ostrava 2019“ je oprávněn: Ing. Jiří Kohout
mob: , e-mail: v postavení: předseda představenstva T RAIL a.s

13. Proti vzniku škod z provádění díla jsme pojištěni do výše 25. mil. Kč
- Pojistnou smlouvou č.
 - Jiným způsobem
 - Doklady o pojištění přikládáme v příloze č.
14. Součástí nabídky bude:
- Doplněný návrh smlouvy v otevřené formě *.doc
 - Oceněný výkaz výměr v otevřené formě *.xls
 - Vyplněný formulář pro sestavení nabídky v otevřené formě *.word
15. Prohlašujeme, že tato nabídka je úplná, pravdivá a odpovídá všem požadavkům zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci, které podpisem této nabídky přijímáme.

Ing. Jiří Kohout, předseda představenstva
(za vedoucího společníka společnosti „Opravy kabelů Ostrava 2019“)

razítko

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 297292

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e9c584b3-07ac-4746-8474-7709ca211954

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.06.2019 12:16:00



c06dbc16-ae5-4483-a66c-1961c5077a14