

Smlouva o dílo

č. 543 -2019 , č. objednávatele: MUHO -SML /172/2019

uzavřená podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Holice v Čechách

Holubova 1

Holice

534 01 Holice v Čechách

IČ: 00273571

Zastoupené Mgr. Ondřejem Výborným-starostou města

Zhotovitel:

Jiří Fiedler

Brožíkova 1680

500 12 Hradec Králové

IČO: 879 76 455

DIČ CZ8111273313

Zastoupený Jiřím Fiedlerem-majitelem firmy

2. Předmět Smlouvy

Geodetické a koordinační práce pro vyhotovení souborné dokumentace skutečného provedení stavby (DSP) Sportovního areálu v Holicích.

3. Čas plnění:

Začátek prací: květen 2019

Dokončení prací: prosinec 2020

4. Cena: Cena se stanovuje hodinovou sazbou ve výši 450,-Kč / hod. nejvýše však 50 000,-Kč.

Cena je konečná, nejsme plátcí DPH.

5. Způsob úhrady, sankční opatření.

Fakturace bude formou plateb za dokončené a odsouhlasené práce dle předmětu smlouvy a podle odsouhlasených výkazů prací v intervalu jeden měsíc. Termín splatnosti faktury je do 14 dnů ode dne doručení objednateli.

6. Specifikace výkonů dokumentace skutečného provedení (DSP) a souborného zpracování DSP.

1. Kiosek – polohopis a výškopis podle požadavku projektanta.
2. Stará tribuna – zaměření cca 6 bodů střešního pláště, specifikace na místě.
3. Vytyčení vlastnické hranice mezi parcelami 1724/19 a 1724/26, stabilizace a vyznačení v terénu.
4. Objekt SO-06 – doměření – doplnění inženýrských sítí vedoucích do objektu.
5. Zaměření skutečného provedení závlah jako celku v rozsahu dle projektové dokumentace společnosti Ekomonitor. Vyhotovení provedou TS Holice.
6. Vytyčení prostorové polohy a zaměření skutečného provedení požárního a užitkového vodovodu . Vyhotovení provedou TS Holice.

7. Zaměření skutečného provedení obslužného chodníku podél atletického oválu. Vyhotovení provedou TS Holice.
8. Zaměření skutečného provedení nových kabelů v.o. a NN ,páteří okruhy. Vyhotovení provedou TS Holice .
9. Vytyčení prostorové polohy a zaměření skutečného provedení propojovacích chodníků. Vyhotovení provedou TS Holice.
10. Zapracovat polohy studní dle souřadnic spol. Ekomonitor.
11. Zaměření trasy sítě časoměry, Vyhotovení provedou TS Holice.
12. Zaměření tras slaboproudu (ozvučení) specifikace na místě.
13. Přejímka výsledků geodetických prací od dodavatelů stavebních prací (Profistav, dešťová kanalizace)
14. Průběžné zpracování souborného výkresu dokumentace skutečného provedení stavby pro závěrečnou kolaudaci.
15. Zaměření podzemního prostoru strojovny u kruhové studně za krytou tribunou

Poznámka:

Body 1-15 obsahují výčet výkonů projednaný na jednání v Holicích dne 22.5.2019.

Termíny plnění jednotlivých výkonů budou stanoveny operativně na základě dohody s objednatelem.

Další práce, které vyplynou mimo stanovený výčet výkonů budou realizovány dle požadavků objednatele.

Výsledky prací budou předávány ve formátu DWG a budou zapracovány do původního geodetického podkladu vyhotoveného společností Gplus Pardubice.

7. Jiná ustanovení

- a) K jednání o technických záležitostech zakázky, k předání a převzetí výsledných i dílčích částí díla jsou zmocněni:
za objednatele: Ing. Karel Vrbata
za zhotovitele: Ing Jiří Fiedler
- b) Smlouvu lze měnit, rušit nebo aktualizovat na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- c) Fakturace bude měsíční podle odsouhlasených výkazů výkonů.
- d) Pokud stanovený peněžní limit z objektivních a odsouhlasených důvodů překročí peněžní limit daný touto smlouvou o dílo, bude na základě dohody obou smluvních stran vyhotoven dodatek k této smlouvě o dílo.
- e) Pokud ve Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se tato Občanským zákoníkem.
- f) Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá z obou smluvních stran obdrží po 2 výtiscích.

V Holicích dne 4.6.2019

V Hradci Králové dne 4.6.2019

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Ondřej Výborný – starosta města

MĚSTO
HOLICE
12



Jiří Fiedler - majitel firmy


Jiří Fiedler
Brožíkova 1680/29
500 12 Hradec Králové
IČ: 879 76 455 DIČ: CZ8111273313