



OBJEDNÁVKA - SMLOUVA O DÍLO



VPSHX001ADDT

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Č.j.: VPŠH 45-22/2019-EU-SM

Zhotovitel	Objednatel
Název Elektromont-Hulín s.r.o.	Název Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Sídlo Kroměřížská 291, 768 24, Hulín	Sídlo Zlínská 991, 769 01 Holešov
Zastoupená jednatelem společnosti: p.Barták	Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Mgr. Libor Krejčí
Telefon	Vyřizuje:
Fax 392	Telefon
IČO 46904786	Fax
DIČ CZ46904786	IČO 64422402
Bankovní spojení	DIČ CZ64422402
Číslo účtu	Bankovní spojení
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Brně, oddíl C, vložka 6073.	Číslo účtu

Předmět smlouvy	Cena díla bez DPH	Cena díla včetně DPH
Předmětem této smlouvy o dílo je oprava elektroinstalace kanceláří na objektu B-4, v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově dle cenové nabídky ze dne 17.5.2019.	262 000,00 Kč	317 020 Kč

CENA DÍLA CELKEM VČETNĚ DPH:

317 020 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.

Podrobnosti platby:Hotově **ne** Na účet **ano**Datum dodání: **30.8.2019**Místo plnění: **sídlo objednatele**

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

V případě bezhotovostní platby vystaví prodávající fakturu se splatností min. 14 dnů ode dne vystavení faktury.

Další ujednání:

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
- V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně doručené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH.
- Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.
- Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.
- Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.

Hulín 4.6.2019

Zhotovitel

Holešov 4.6.2019


Objednatel

Poznámky / připomínky:

1

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově
Zlínská 991, 769 01 Holešov
-56-

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Oprava elektroinstalace kanceláří objektu B-4
Projekt	D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.g - ELEKTROINSTALACE
Investor	VPŠ a SPŠ MV v Holešově, Zlínská 991, 769 01 Holešov
Z. č.	19-133
A. č.	19-133BAR
Smlouva	
Vypracoval	Tomášek Martin
Kontroloval	Barták Rudolf
Datum	17.05.2019
Zpracovatel	Elektromont-Hulín s.r.o.
CÚ	II/2019
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00



Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	20 106,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		75 664,00
Montáž - práce		166 230,00
Mezisoučet 1	20 106,00	241 894,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	20 106,00	241 894,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		262 000,00
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem bez DPH		262 000,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	20 106,00	0,00
Elektromontáže	75 664,00	166 230,00



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celke	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
ROZVADĚČ RP1.1+ RP2.1								
Rozvodnice 12-modulů na omítku IP40 plastová bílé dveře	ks	1,00	681,95	681,95	450,00	450,00	1 131,95	1 131,95
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, B16-1N-030AC, 16A, 30mA	ks	6,00	1 168,87	7 013,22	90,00	540,00	1 258,87	7 553,22
Rozbočovací můstek L7	ks	1,00	26,67	26,67	16,50	16,50	43,17	43,17
Rozbočovací můstek N7	ks	1,00	26,67	26,67	16,50	16,50	43,17	43,17
Rozbočovací můstek PE7	ks	1,00	26,15	26,15	16,50	16,50	42,65	42,65
Drobný materiál, propojky, pásky, lišty, svorky a pod.	kpl	1,00	388,34	388,34	165,50	165,50	553,84	553,84
ROZVADĚČ RP1.1 + RP2.1 - celkem				8 163,00		1 205,00		9 368,00
ROZVADĚČ RP1+RP2 dozbrojení								
Jistič 10kA, B32-3, 32A	ks	1,00	535,00	535,00	150,00	150,00	685,00	685,00
ROZVADĚČ RP1+RP2 dozbrojení - celkem				535,00		150,00		685,00
Dodávky								
ROZVADĚČ RP1.1+ RP2.1	ks	2,00	9 368,00	18 736,00			9 368,00	18 736,00
ROZVADĚČ RP1+RP2 dozbrojení	ks	2,00	685,00	1 370,00			685,00	1 370,00
Dodávky - celkem				20 106,00				20 106,00
Elektromontáže								
SLP								
Demontáž RACKu	kpl	1,00	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00
Montážní sada M6 (4x šroub, matice, podložka)	ks	2,00	19,20	38,40	0,00	0,00	19,20	38,40
DATAKOM 19" Neosazený Patch panel 24 port	ks	2,00	578,40	1 156,80	180,00	360,00	758,40	1 516,80
Keystone Solarix Cat5e UTP RJ45 černý samočinný	ks	88,00	50,40	4 435,20	54,00	4 752,00	104,40	9 187,20
Box na omítku pro zásuvky SX9 bílý 80x80x41mm	ks	22,00	43,20	950,40	54,00	1 188,00	97,20	2 138,40
Zásuvka modulární Solarix pro 2 keystoney	ks	22,00	64,80	1 425,60	24,00	528,00	88,80	1 953,60
Nástěnný rozvaděč dvoudílný 21U (š)600x(h)400	ks	1,00	5 220,00	5 220,00	4 200,00	4 200,00	9 420,00	9 420,00
Měření-certifikace včetně protokolu	ks	1,00	3 000,00	3 000,00	2 640,00	2 640,00	5 640,00	5 640,00
SLP- CELKEM				16 226,40		16 188,00		32 414,40
LIŠTY, TRUBKY, KRABICE A OSTATNÍ INSTALAČNÍ MATERIÁL								
Lišta vkladací PVC, 20/20, bílá vč. spojů a přechodů	m	90,00	24,30	2 187,00	65,00	5 850,00	89,30	8 037,00
Elektroinstalační kanál PVC, 100/40, bílá, dvojitý zámek, IP40, včetně příslušenství - koncovky, spojky, kryty a po.	m	25,00	133,36	3 334,00	113,00	2 825,00	246,36	6 159,00
Krabice A11 se svorkovnicí	ks	12,00	47,05	564,60	90,00	1 080,00	137,05	1 644,60
Ucpávka měkká kombinovaná pro odolnost EI 60- EI180	m2	0,50	14 262,10	7 131,05	1 800,00	900,00	16 062,10	8 031,05
KABEL SÍLOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	562,00	17,69	9 942,40	40,00	22 480,00	57,69	32 422,40
CYKY-J 5x6 , pevně	m	6,00	67,56	405,36	40,00	240,00	107,56	645,36
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYY 16 ŽŽ , pevně	m	60,00	37,00	2 219,76	40,00	2 400,00	77,00	4 619,76
Kabel pro počítačové síť								
UTP Cat.5e solid 4P, šedá	m	1 291,00	4,94	6 377,93	40,00	51 640,00	44,94	58 017,93
ZÁSUVKY VARIANT								
Zásuvka, 2P+PE, 230V/16A, nástěnná IP44 dvojitá	ks	32,00	235,92	7 549,44	310,00	9 920,00	545,92	17 469,44
Zásuvka, 2P+PE, 230V/16A, s přepětovou ochrannou nástěnná IP44 dvojitá	ks	12,00	995,47	11 945,64	310,00	3 720,00	1 305,47	15 665,64
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Demontaz stávajícího zařízení	kpl	1,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Uprava stávajících rozvaděčů	kpl	1,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Pomocné práce	kpl	1,00	0,00	0,00	28 587,00	28 587,00	28 587,00	28 587,00
Přesun hmot a režie	kpl	1,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Podružný materiál	kpl	1,00	7 780,42	7 780,42	0,00	0,00	7 780,42	7 780,42
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
S ostatními profesemi	kpl	1,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								
Revizní technik	kpl	1,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Elektromontáže - celkem				75 664,00		166 230,00		241 894,00