Cislo smlouvy objednatele: KRPA-27354-30/2018-0000MN-S JID: PCROOETRp072010727
Pocet pfiloh : 4/58 Vytisk ¢.1

SMLOUVA O DiLO

uzavfiena dle ust. § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni

mezi
Nazev zadavatele: Ceska republika - Krajské reditelstvi policie hlavniho mésta
Prahy
Sidlo: Kongresova ¢. 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle
Pravni forma: Organizacni slozka statu
Zastoupené: plk. Ing. Paviem Dombrovskym,

nameéstkem reditele Krajského feditelstvi policie hl. m.
Prahy pro ekonomiku

ICO: 751 51 472
DIC: CZ75151472
Cislo uctu: 3509881
Kéd banky: 0710
Vyfizuje: Odbor verejnych zakazek
(kontaktni osoby: Mgr. Markéta Votankova, ing. Lenka Kucerova)
Telefon: +420 974 823 250-4
Fax: +420 974 823 257
E-mail: krpa.ovz.podatelna@pcr.cz
WWw; http://krphmp.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/ceska-
republika-krajske-reditelstvi-policie-hlavniho-mesta-prahy_201/

na strané jedné jakozto objednatelem

a
spolecnosti: APZB trading, s.r.o
sidlo: Vojtésska 211/6, Nové Mésto, Praha 1, 110 00
IC: 24196029
DIC: CZ24196029

zapsanou v obchodnim rejstfiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, pod spisovou znackou (oddil,
viozka) C 187643

bankovni spojeni: 2364043369/0800, Ceska spofitelna, a.s.

jednajici prostrednictvim: Jifiho Paska - plna moc

na strané druhé jakozto zhotovitelem
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I.
Vyznam a icel smlouvy

Zhotovitel byl vybran na zakladé vysledku zadavaciho Fizeni dle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych
zakdzkach, (dale jen jako ,VZ“), aby se stal zhotovitelem dila: , Realizace Gspor energie
v objektu Krajského Feditelstvi policie hl.m. Prahy, KRP Bartoloméjska 306/7, Praha 1-
dvorni trakt ,, financovaného ze zdroji Statniho fondu Zivotniho prostiedi CR a statniho rozpoctu.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na vlastni ndklad, na vlastni nebezpeci a za podminek dale
uvedenych v této smlouvé Fadné provést dilo podle této smlouvy o dilo a v souladu s dokumenty,
které tvori prilohy této smlouvy.

II.
Predmét dila a misto plnéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavebni prace spojené s Usporami
energie a snizenim energetické naroc¢nosti objektu Bartoloméjska 306/7 - dvorni trakt,
Praha 1, které spodivaji pfedevéim v provedeni zmény fasadniho plasté, zateplenim stén, stfechy
véetné novych otvorovych vyplni.

2. Realizace zakazky bude provedena dle projektové dokumentace, zpracované architektonickou
kancelafi ARI atelier s. r.0., Nad Sarkou 28, 160 00 Praha 6, ICO: 28951531,
odpovédny projektant Ing. arch. Ivan Kunovsky - CKA 03 489, a podminek stavebniho
rozhodnuti - povoleni ¢.j.: MV-71359-3/0SM-2018 ze dne 17. 7. 2018 s nabytim pravni
moci ze dne 16. 8. 2018

Zhotovitel byl s uvedenou projektovou dokumentaci seznamen a obdrzel ji v potfebném poctu
vytiskd. Proti obsahu a formé projektové dokumentace zhotovitel po odborném posouzeni nevznasi
Zadné namitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vie deklarované v tomto ustanoveni ztvrzuje.

Cinnosti souvisejici s realizaci stavebnich praci:

Zhotovitel je povinen v ramci pinéni pfedmétu dila zajistit veskeré nize uvedené dalsi Cinnosti
souvisejici s realizaci stavebnich praci, a to zejména:

o zajistit a provést vSechna opatfeni organizaniho a stavebné technologického charakteru k
faddnému provedeni predmétu dila; véetné nezbytné nutnych zabor dotéenych stavbou.

* zajistit uklid stavby a odstranit zafizeni stavenisté ke dni pfedani a prevzeti dila objednatelem;
e zajistit Cistotu v misté realizace predmétu plnéni a v jeho okoli;

e zajistit bezpecnou manipulaci s odpady;

* zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadd v souladu s pislusnymi pravnimi piedpisy;

* zajistit zhotoveni priibézné fotodokumentace provadéni dila - zhotovitel zajisti a pfeda objednateli
prub&Znou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitalnim vyhotoveni;

e pfijmout veskera opatfeni k zaji$téni bezpecnosti lidi a majetku, pozarni ochrany a ochrany
Zivotniho prostfedi;
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e zajistit vSechny nezbytne zkousky, atesty a revize podle CSN a pfipadnych jinych pravnich nebo
technickych predpist platnych v dobé provadéni a predanl dila, kterymi bude prokazano dosazeni
pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametri dila;

e zpracovat pruvodm technickou dokumentaci, zkusebni protokoly, revizni zpravy, atesty a doklady

dle zédkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavmch na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisd,
prohlaseni o shodé.

Cena je stanovena na zakladé ocenéného polozkoveho rozpoctu (vykazu vymeér), ktery je nedilnou
soucasti a prilohou této smlouvy a ktery povazuje se mezi smluvnimi stranami za zavazny. Zhotovitel
podpisem této smlouvy potvrzuje, ?e se v plném rozsahu seznamil s povahou a pfedmétem dila a
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni predmétu dila nezbytné.
Zhotovitel prohlasu3e Ze se pred podpisem této smlouvy podrobné seznamil se vemi dokumenty
tvoficimi jeji pfilohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu
branily provést dilo uplne OdDOVIdaJICI kvality, schopné funkce a predanl objednatell Soucasné
zhotovitel prohlasuje, Ze spravné vyhodnotil a ocenil vedkeré prace trvalého ¢ dofasného charakteru
vCetné materidlu, které jsou obsaZeny v predané projektové dokumentaci. Prohlasuje také, ze do
ceny dila ]sou zahrnuty téZ veskeré prace a material, jejichz provedeni a pouZiti by mél zhotovitel
v ramci své odborné zplsobilosti predpokladat.

Identifikacni Gdaje stavby:

Nazev stavby: Realizace uspor energii v objektu Krajského reditelstvi policie hl.m. Prahy,
Bartoloméjska 306/7 — dvorni trakt.

Misto stavby:

Kraj: hlavni mésto Praha
Okres Praha

Obec: Praha 1

Misto plnéni: Bartoloméjska 306/7

Pfedmétem dila této SOD jsou déle &innosti, které ma zhotovitel zahrnuty v cené dila:

6.1 Zhotovitel je povinen se aktivné spolutiéastnit pfi kolaudovani véech zhotovitelem reallzovanych
objektl. Soucasti predmetu dila je téz zajisténi dopravniho opatrem zpracovani fakturace,

mésiénich zprav o pribéhu stavby, a pfipadné daldich dokladl vyzadanych objednatelem
z dlivodu dokladovani dotaéniho titulu.

6.2 Provedeni potfebnych pomocnych konstrukci, dofasnych staveb, prechodnych meziproduktd,
provedeni predepsanych zkousek, vyhotovem resp. zajisténi dokumentd pozadovanych touto
smlouvou a obecné zavaznymi pfedpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do plivodniho stavu jim
uzivané vefejné pozemky (komumkace) resp. dotfené pozemky tretich osob. Uvedeni do
plivodniho stavu dolozi zhotovitel zapisem (protokolem) s viastnikem (spravcem) pozemkd.

6.3 Provedeni vSech opatfeni v souvislosti s povétrnostnimi podmmkaml zvlasté zajisténi proti
mzkym ¢i vysokym teplotam, desti, zaplave, boufce a rovnéz pak odstranéni Skod vzniklych
v dlsledku téchto udalosti zajisti na své naklady zhotovitel.

Zhotovitel je pownen pouZit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejichz pouziti je v CR
schvaleno a maji osvédéeni o jakosti materialu, vyrobku a pouzité technologii. Osvédceni (prohlaseni
o shodé dle § 13 zékona ¢.22/1997 Sb. v platnem znéni, bezpecfnostni listy dle a zakona &. 350/2011
Sb. v platném znéni) je zhotovitel povinen pFedlozit objednateli v okamziku dodani na misto plnéni.

Veskeré zmeny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprdvnén provést pouze po jejich
pfedchozim pisemném odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych.

Pfedmét dila zahrnuje véechny prace a dodavky, jez jsou obsazeny alespon v jednom z dokumentd
zahrnuyuch tuto SOD vcetné priloh a projektové dokumentace. Dilo téz zahrnuje véechna ostatni
souvisejici pInéni a prace podmifujici fadné dokoné&eni dila, tzn., aby dilo bylo pIné funkéni, schopno
kolaudace a mélo parametry stanovené projektem, to vée na naklad a nebezpedi zhotovitele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil se skuteénym stavem staveniété a inzenyrskych siti. Zhotovitel
se téz seznamil s veskerymi podklady k této smlouvé, s jejimi pfilohami a s kompletni projektovou
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dokumentaci. Zhotovitel prohIaSUJe Ze je mu znam casovy pribéh a vecny, resp. technlcky postup
potrebnych praci a vzaJemne vazby jeho ¢innosti. Zhotovitel se zavazuje, Zze po vzajemné dohodé
upravi, pripadné prizpiisobi pracovni postup na dodavanych pracich.

TLX.
Cena dila
1. Objednatel se zavazuje, Ze za provedeni dila dle ¢l. II. této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvyse
piipustnou cenu ve vysi:
Celkovéa cena bez DPH 5970 333,--
DPH 1253 770,--
Celkova cena véetné DPH 7 224 103,--

2. Celkova cena je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele ze dne 26.10.2018, ktera je
pfilohou a soucasti smlouvy o dilo (uchaze¢em ocenény vykaz vymér).

Celkova cena dila je sjedndna jako nejvyse pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila.

4. Cena dila uvedend v této smlouvé o dilo v sob& zahrnuje vedkeré dodavky, stavebni prace a
vykony nutné k realizaci celého kompletniho dila.

IV.
Platebni podminky
1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

2 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim prevodem na Ucet
zhotovitel uvedeny v zahlavi této smlouvy, na zékladé zhotovitelem vystavenych faktur.

3 Objednatel uhradi zhotoviteli opravnéné vystavené faktury ( dil¢i faktury,viz bod 4 tohoto
Clanku).Neuznatelné a uznatelné néklady budou vidy fakturovany samostatnymi fakturami -
fakturou uznatelnych nakladl a fakturou neuznatelnych nakladd.

4, Pfilohou kazdé faktury musi byt zjisfovaci protokol (soupis provedenych praci), potvrzeny
objednatelem a zastupcem objednatele ve vécech technickych. Souéasti kone¢né faktury musi byt
navic protokol o pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodé&lkd (Konec¢ny protokol). Neuznatelné
naklady budou hrazeny od potatku stavby v souladu s provedenymi pracemi do vyse finanéniho
pinéni za fakturované obdobi. Uznatelné naklady mohou byt fakturovany a objednatelem hrazeny
po stanoveni vydajl a zapojeni viech rozpoCtovych opatfeni kapitol statniho rozpoétu ze strany
Statniho fondu Zivotniho prostfedi CR a Ministerstva financi. (Odlivodnéni: stanoveni vydajll nelze
uplatiovat dfive, nez je zndma vySe uznatelnych naklad{ z nabidkové ceny vefejné zakazky.)

5 Dilcim predanim a pfevzetim dila nezanikd prédvo objednatele vytknout pfi kone&ném predani
a prevzeti dila jako celku zhotoviteli vady a nedodélky &asti dila pfedanych a pfevzatych jiz dfive
zjistovacim protokolem. Dodavatel je opravnén vystavit fakturu po odsouhlaseni zjistovaciho

protokolu (soupisu provedenych praci) za dané obdobi objednatelem a zdstupcem objednatele ve
vécech technickych.

6. Faktura zhotovitele bude obsahovat naleZitosti dafiového dokladu stanovené zédkonem &. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi a zdkonem ¢. 563/1991 Sb.,
o G&etnictvi, ve znéni pozd&jsich predpist.

Zi Na kazdé faktufe bude uvedena identifikace stavby: Realizace uspor energii v objektu Krajské
Reditelstvi policie hl.m. Prahy, Bartoloméjska 306/7, Praha 1 - dvorni trakt.

9. Splatnost faktury opravnéné vystavené zhotovitelem je 21 dni ode dne prokazatelného doruéeni
dafového dokladu - faktury, za podminky jejiho fadného vystaveni v souladu s touto smlouvou
a zakonnymi normami, a to doru€ovanou na dorutovaci adresu objednatele uvedenou v zahlavi
této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu dorudit podtou jako doporudenou zasilku.

V pochybnostech s doru€enim se ma za to, Ze faktura byla dorucena tfeti den po prokazatelném
odeslani.
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10.

11,

12,

13.

V pfipad€, ze je zhotovitel v prodleni s jakymkoliv terminem pinéni uvedenym v této smlouvy, je
objednatel opravnén neposkytovat zhotoviteli platby, a to tak dlouho, dokud nebudou nejblizsi
sjednané zavazné terminy spinény.

V pfipadé, Ze vystavena faktura nebude obsahovat néleZitosti dle tohoto &lanku, je objednatel
opravnén ji vrétit zhotoviteli k doplnéni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu
opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury pfestdvd bézet plivodni Ihita

splatnosti. Lhlta splatnosti faktury béZi znovu ode dne prokazatelného doruceni opravnéného
dokladu objednateli.

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporuéeng, a to bez odkladu po datu jejiho
vystaveni. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén bez zbyte¢ného odkladu vratit
zhotoviteli k opraveni nebo novému vyhotoveni fakturu, kterd bude objednateli doru¢ena pozdéii
nez 7. den po datu jejiho vystaveni. Takova faktura bude povaZovéna za vadnou, z jejiho dorugeni
nevznika narok na platbu a jejim doruéenim nezacdina bézet Ihiita splatnosti.

Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani ¢astky z (¢tu objednatele.

V.
Doba provadéni dila

Pfedpokladany termin zahajeni stavby: 05/2019

Za den zahajeni stavby je povaZzovan den, kdy dojde k protokolarnimu predani staveni&té.
Predpoklddany termin dokonéeni stavby: 30.10/2019

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté v terminu do 5 kalendafnich dné od U&innosti
této smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila dle ¢&l. II této smlouvy do 5 kalendarnich dnd ode dne
pfedani mista k provadéni dila objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v rozsahu dle &. II této SOD v téchto zavaznych terminech,
které specifikoval v PRILOZE & 2 - Harmonogram praci. Konec¢nou podobu Harmonogramu
zhotovitel vypracuje ke dni podpisu smlouvy.

Pokud z jakychkoliv diivodd na strané objednatele nebude mo#né termin pfedpokladaného zahajeni
stavby dodriet (zejména prodlouZeni doby trvani zadavaciho Fizeni, zaha]enl topné sezony) a
predpokladany termin zahdjeni stavby se zpozdl o vice jak 14 dnl, je zhotovitel opravnén
pozadovat zménu Ihity plnéni tak, ze jim navrzeny termin dokonéeni stavby bude posunut o dobu
shodnou po kterou nebylo mozné stavbu zahajit. Lhiita pinéni navrzend zhotovitelem v nabidce
musi zlstat zachovéna (popfipadé ji Ize pouze zkratit).

Dojde-li z divod(i na strané objednatele ke zméné predpokladaneho terminu zaha]em bude

smlouva mezi ob;ednatelem a vybranym zhotovitelem obsahovat jiz terminy upravené podle
skute¢ného terminu zahajeni.

Zhotovitel je povinen vykonavat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych v ¢lanku
II. této smlouvy s objednatelem, resp. odpovédnou oscbou ustanovenou objednatelem v ¢l. XIII

této smlouvy tak, aby byl dodrzen konecny termin realizace dila. Termin koordinaénich porad je
stanoven na ,den" a ,hodinu™ a ,misto konani".

VI.
Stavenisté, stavebni denik

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté k uzivani, staveniété bude zhotoviteli k dispozici po celou
dobu provadéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni stavenité, to vée sohledem na nutnost
koordinace dalSich praci s ostatnimi subdodavateli objednatele. O predani stavenidté (resp. Casti
stavenisté) objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol.

Objednatel pfedd pfi pfedani staveni$té zhotoviteli prostor staveniété pro provadéni praci.
Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a odstranit vegkeré

nemstoty a odpady vzniklé v disledku jeho &innosti pfi provadéni dila. Je téz povinen zabezpedit
zafizeni staveni$té, a to v souladu sjeho potfebami a s dokumentaci pfedanou objednatelem.
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10.

Nebude-li i pfes pisemnou vyzvu zhotovitel toto dodrZovat, zajisti tyto prace objednatel a zhotovitel
se zavazuje tyto naklady uhradit (ndklady je mozné zapodist proti zhotovitelem fakturované &astce).

Zhotovitel dnem prevzeti stavenisté odpovidad za dodrZovéni pfedpisli, tykajicich se bezpeénosti
a ochrany zdravi, protipozarnich pfedpisi a pfedpisl o ochrané Zivotniho prostfedi na staveniti.
Zhotovitel je povinen a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) seznamit vSechny
pracovniky zhotovitele, ktefi se podileji na realizaci predmetu dila dle teto sm!ouvy, s predpisy
k zajisténi bezpecnostt a ochrany zdravi pracovmku, pozarni ochrany a hygieny prace podle jejich
profesniho zafazeni, a to pfed zahdjenim praci. Pracovnici zhotovitele jsou povinni zlcastnit se
seznameni se spECifiky stavenisté, které bude provedeno pisemnou formou odpovédnym
pracovnikem objednatele (stavbyvedouci, popf. mistr). B&hem provadéni praci zhotovitel odpovida za
znemoznéni vstupu nepovolanych osob na stavenist®, pfipadné na tu &ast stavenisté, ve které
provadi prace ke zhotoveni dila.

Zhotovitel je povinen veést ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich stavebni denik
opravnenou osobou, do ktereho je povinen zapisovat viechny skuteénosti rozhodné pro pinéni svych

zavazkl. Povinnost vést stavebni denik kon& dnem odstranéni posledni vady dle zapisu o predani a
prevzeti dila.

Zapisy ve stavebnim deniku provaden za objednatele TDI a za zhotovitele zastupci pro véci technické
a osoby opravnéné dle zvlastni zplsobilosti (autorizace)uvedeni v této smlouvé, Dale je k zapisu do

stavebniho deniku _opravnén zpracovatel projektové dokumentace, organy statni spravy, koordinator
BOZP a organy SFZP.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, kter\? ucinil obJednatel pfipadné zpracovatel projektové
dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zaplsu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do
dvou pracovnich dn{, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Objednatel je povinen vy]adrovat se k zapisim ve stavebnim deniku, uéinénym zhotovitelem,
nejpozdéji do 7 pracovnich dng.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazup za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani zménovych listl, dopliikl a zmén smlouvy.

Pfi odbéru elektrické energie ze sité v misté stavby zhotovitel osadi pFipojovaci body elektrické

energie podruznymi méFi¢i a po dokonceni dila uhradi na zakladé faktury spotfebovanou elektrickou
energii objednateli v obvyklych cenach.

VII.
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré zdkony a jejich provadéci vyhlagky CSN,
technologické, bezpecnostni a hygienické predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti, zejména predpisy
0 bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, o zaméstnanosti, ochrané Zivotniho prostiedi a nakladani
s odpady. Pokud porusenim téchto pfedpisl vznikne jakakoliv &koda, nese veskeré vzniklé naklady
zhotovitel. Dale je zhotovitel povinen dodrzet prl provadéni dila podmmky stavebniho povoleni
a ostatnich vyjadreni a rozhodnuti spravnich organd, ktera se tykaji predmétného dila.

Zhotovitel ]e povinen pred zahajenim provadéni dila predlozit objednateli seznam svych
poddodavatell.

Zhotovitel je povinen predlcmt oprédvnéné osobé (zastupci objednatele pro véci techmcke)

»

objednatele seznam pracovnikd /jméno + & OP/, ktefi budou na misté provadéni dila i prace
vykonavat.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které v dalsim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepFistupn?mi a to zdpisem ve stavebnim deniku. Neucini-li

tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepristupnymi, na svij naklad.

Zhotovitel v pIné mife zodpovidd za bezpeénost a ochranu zdravi osob v prostoru provadéni dila,
popfipadé té &asti, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi
pomtickami.

a) Vsn:hm pracovnici zhotovitele v daném prostoru mista plnéni budou vybaveni ochrannymi
pomuckamt obzvl&été prilbami.

b) Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru staveniété pozivat alkohol nebo jiné omamné &i
psychotropni latky, ani tyto do daného prostoru donaset nebo prechovavat, a jsou povinni
se na pozadani objednatele podrobit dechové zkousce. Vydat pokyn k dechové zkousce
jsou  opravnéni tito pracovnici objednatele; TDI, =zastupce ve vécech
technickych, bezpecnostni technik, Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této zkousce
podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky k této povinnosti zavazat a informovat.
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c) Vsichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohlasit kazdy pracovni (raz
odpovédnému zastupci objednatele (TDI, zastupce ve vécech technickych ze strany
objednatel) a U¢inné spolupracovat na vySetfeni takového tirazu.

VeSkeré odborné prace musi vykondavat pracovnlu zhotovitele nebo jeho poddodavatell, majici
prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik{ je zhotovitel povinen predlozit ob]ednateil ke
dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen pouzit ke zhotoveni dila pouze takova zafizeni
a stroje, jejichz techmcky stav je v souladu s pfisluSnymi pravnimi a provoznimi pfedpisy a jejichz
provoz (uZiti) je na Uzemi Ceské republiky schvalen.

Zhotovitel je pfi Cinnosti dle této smlouvy povinen ddsledné dodrzovat pravnr predpisy
0 zaméstnanosti, zejména zékon ¢&. 435/2004 Sb. (o zameéstnanosti) v platném znéni. Zhotovitel se
zavazuje svoji ¢innost provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy sam osobng, svymi
zamestnanu v Fadném pracovnlm poméru, prostrednictvim jlneho zaméstnavatele, popf. jinym
zpusobem v souladu s vySe uvedenym zakonem, ostatnimi pravnimi predplsy a stanovisky MPSV
CR a MF CR. Zhotovitel odpovida ob]ednateh za skodu jemu vzniklou v dlsledku pripadnych sankci
ulozenych objednateli za porudeni predpisdt o zaméstnanosti a nelegalnim zaméstnavani
v souvislosti s osobami, jejichZ prostiednictvim zhotovitel zajidtoval svoji ¢innost dle této smtouvy
nebo v souvislosti s osobami, které se nachazeiy v misté provadéni dila v prostoru praci

zhotovitele. Skodu vzniklou ob]ednateli ulozenim vySe uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez
prodleni nahradit.

Veskera vyhrazena technicka zafizeni (elektricka, zdvihaci, plynova a tlakova) pouzivana v misté
provadem dila pn zhotoveni pfedmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou revizi dle prislusnych
predplsu a musi byt prlibézné podrobovéana predepsanym zkouskam a revizim. Obsluha takovych
zafizeni musi byt prokazatelnd odborné zpusoblla stejné tak obsluha jinych zafizeni a stro;u

jejichz provoz vyzadUJe zvlastni odbornou zplsobilost (napfiklad obsluha zemnich strojd,
vysokozdviznych vozik{i, stavba a bourani legeni, apod.).

Veskera vozidla, stroje a zfizeni zhotovitele pouzwana na stavenisti musi byt v takovém
technickém stavu, ktery odpovidd platnym predpisim a normam, a to zejména z hlediska
bezpecnost: prace a ochrany zivotniho prostfedi. Doklady o technlcke zplisobilosti vozidel, stroju
a zafizeni je zhotovitel povinen na pozadani objednateli predlozit.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavfeni této SOD ma uzavienu pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem plnéni je pojisténi odpovédnosti za $kodu zpusobenou zhotovitelem tretl osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti minimalné do vySe celkové ceny dila se 5poluucast|
maximalné 10%. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této SOD a po dobu zaruéni doby
bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Zze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod &astku
uvedenou v predchozi vété, Pojistnou_ smlouvu, resp. doklad o pojisténi je povinen predlozit
objednateli pred podpisem smlouvy - PRILOHA &. 4.

Pokud cinnosti zhotovitele ch]de ke znecisténi verejnych komunikaci, je zhotovitel povinen
neprodlené tyto uvést do plvodniho stavu. Jestlize v souvislosti s provadénim praci bude tieba
umistit nebo premistit dopravni znacky podle predpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto
préace zhotovitel. VSechny néklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni pract ke zhotoveni dila Fidit obecnymt pravnimi predpisy,
pfipadné pokyny objednatele, souvisejicimi s nakladanim a likvidaci odpadl, vzniklych &nnosti
zhotovitele, zachazenim s chemickymi a nebezpecnyml latkami a protipozarm ochranou. Veskeré

naklady s tim spojené nese zhotovitel. Pokud porugenim téchto predpisti vznikne jakakoliv Skoda,
nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

Pfi realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zplisobem, aby stavba neméla
nepfiznivy dopad na Zivotni prostredi.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo jinym subjektlim z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvaijicich ze zédkona, CSN nebo jinych norem
nebo vypiwajluch z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecneho odkladu tuto skodu

odstranit a neni-li to mozné, tak prokdzanou gkodu finan¢né uhradit. Veékeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostfednictvim poddodavatelll ktefi jsou uvedeni
v PRILOZE ¢. 3 ,Seznam poddodavateli". Zména poddodavatele je moZnd jen s vyslovnym
pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 147a odst. 4 a 5 ZVZ predat objednateli nejpozdéji do 60
dnd od podpisu predavaciho protokolu dle bodu 3 ¢l. VIII této smlouvy seznam subdodavateld, jimz
za plnéni subdodavky uhradil vice nez 10% z ceny dila. Ma-li poddodavatel formu akciové
spolecnosti je prilohou seznamu i seznam vlastnikl akcii, 3e3}chz souhrnna jmenovitd hodnota

pfesahuje 10% zéakladniho kapitédlu, vyhotoveny ve lhiité 90 dni pred dnem predloZeni seznamu
poddodavateld.

PRILOHOU ¢. 2 této smlouvy je zavazny harmonogram provadéni praci na realizaci dila.
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VIII.
Predani a prevzeti dila

1. Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejméné 5 pracovnich dnd pfedem, kdy bude dilo
pripraveno k predani. Objednatel 3e pak pownen nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od terminu
stanoveného zhotovitelem zahajit prejimaci Fizeni a fadné v ném pokracovat.

2. Objednatel se zavazuje provedené a dokoncené dilo od zhotovitele pre\mt Provedenym
a dokoncenym dilem se rozumi dilo, které je bez vad a nedodélkd, nebo které ma pouze drobné vady
a nedostatky nebranici kolaudaci a naslednému neomezenému uzivani dila. Tyto vady a nedodélky
odstrani zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu v terminech dohodnutych sob;ednatelem (nebude-li
termin 53ednan, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 pracovnich dnu), pricemz se obJednateI
zavazme Ze umozni zhotoviteli pro potfebu odstranéni vad a nedodélki pnstup do svych objektd a
na sva prostranstvi. Soupis téchto vad a nedodélkd s uvedenim termind jejich odstranéni bude
soucasti Dil¢iho/Koneéného protokolu o predani a prevzeti dokoncené diléi ¢asti dila.

3. Prevezme-li objednatel pfedmét dila s vadami nebranici uzivani, bude souéasti zapisu o konecném
predani a prevzeti soupis téchto vad a nedodélkli s uvedenim termindl odstranéni. Objednatel neni
povinen prevzit dilo vykazujici vady a nedodélky.

4. Mistem pfedani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

5. Zhotovitel je povinen pripravit a doloZit u pfejimaciho Fizeni:

- technicka osvédceni a prohlaseni o shodé (pokud nebyly predany objednateli v okamziku
dodavky na misto plnem) a protokoly o provedenych zkouskach pouzitych materidld a dild;

- zaplsy 0 provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

- zédpisy o vyzkoudeni smontovaného zafFizeni, o provedenych reviznich a provoznich
zkouskach; certifikaty tlakové a dezinfekéni protokoly rozvod(l SV, TUV,UT a kanalizace.

- origindl stavebniho (montazniho) deniku;

- doklady o likvidaci vzniklych odpadd;

- navod obsluhy a Udrzby dodanych zafizeni v éeském jazyce;

- fotodokumentace projektu z priibéhu realizace v ti§téné formé (min. 20 fotografii) a na CD;

- dokumentaci skutecného provedeni stavby;

- dalsi doklady predem vyzadane obJednatelem

- pisemny seznam stroji a zafizeni se zaru¢ni dobou krat&i 60 mésich.

Uéastnici této smlouvy si sjednali, e bez vyse citovanych dokladii nelze povazovat dilo za
radné dokoncené a schopné k pfedani a prevzeti.

IX.
Nebezpeci Skody na dile a vlastnické pravo k dilu

1. Nebezpeci Skody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel. Nebezpeci skody na casti dila
prechazi na objednatele okamzikem predani pfisluéné ¢asti dila objednateli nebo zahdjenim uzivani
dila objednatelem.

2. Nebezpeti Skody na dile a vécech, které zhotovitel opatrll k provedens dila, nese od podatku realizace
dila do Upiného pfedani pfisluéné &asti dila, tedy a? do sepsani Protokolu o predani a prevzeti dila a
jeho podpisu obéma smiuvnimi stranami, zhotovitel.

3. Zhotowtel se zavazuje, ze veskeré obchodni a technické informace véetné specifikaci, plang, vykresu
vzorl apod., jako? i jiné informace a materlaly svéfené objednatelem pfed zahajenim nebo v priibéhu
praci ke zhotoveni dila a oznalené jako divérné, bude udrzovat v tajnosti a nevyuzue takoveé
materlaiy a informace ke svému prospéchu nebo prospéchu tfetich osob, neumozni k takovym
materidlim a informacim pfistup tfetim osobam bez predchoznho pisemného souhlasu objednatele
a nepouZije takové materialy a informace k jinym G&ellim, neZ pinéni zdvazku této smiouvy.

4, Vlastnicke pravo k dilu pfechdzi na objednatele okamzikem predani pfislusné ¢asti dila objednateli,
tedy sepsanim Protokolu o pfedani a prevzeti dila.
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X.
Sankce a smluvni pokuty

Uéastnici této smlouvy si sjednali pro pripad, Ze pokud zhotovitel nedodrzi koneény termin dokonéeni
a predani dila uvedeny v bodé 1 €&l. V. této smlouvy, tak je povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu 50 000,- K& splatnou jednorazové v pfipadé, Zze dilo bude pfeddno nejpozdéji do sedmi
kalendafFnich dnii po uplynuti koneéného terminu realizace dila. V pfipadé prodleni s predanim dila
0 osm a vice kalendaiFnich dni ode dne uplynuti koneéného terminu realizace dila je sankce

stanovena na 150 000,- K¢ splatnych jednordzové a 0,05% z celkové ceny dila za kazdy zapocaty
den prodleni.

Ob]ednatel Je povmen zaplatlt zhotoviteli za prodleni s placenzm Gétovanych Castek Urok z prodleni ve
vysi dle nafizeni viady ¢. 142/1994 Sb., v platném znéni.

Pokud cbjednatell vznikne narok na uplatnéni smluvni pokuty vié& zhotoviteli dle této smlouvy, je
opravnén snizit o pfislunou Eastku platbu za jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, popripadé

o pfisluSnou ¢astku pozadovat Upravu faktury vystavené zhotovitelem, kde podpisem této smlouvy
zhotovitel s timto projevuje souhlas.

UloZenim smluvnich pokut neni dotéen narok na nahradu Skody v piné vysi.

XI.
Zaruéni podminky

Zhotovitel poskytu;e zaruku za jakost a bezvadnost provedeneho dila, kterd se vztahuje na celé
plnéni dila vé. vdech komponentu po dobu 60 mésic. Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady,
které objednatel zjistil a které véas reklamoval.

Zaruka pro dodavky strOJu a zafizeni, na néz vyrobce téchto zarizeni vystavu;e samostatny zarucni
list, se sjednava v délce |hity poskytnute vyrcbcem nejmene véak 24 mésict. Zhotowtel je povinen
predat objednateli pisemny seznam strojll a zafizeni se zaruéni dobou kratéi 60 mésich.

Zaruni doba zacind bézet dnem prfedani a prevzeti objednatelem celého dokonieného dila, ti.
podpisem Konecného predavacsho protokolu Zhotovitelem zhotovené dilo musi v zaruéni dobé
spliovat poZadavky na kvalitu uréené vychozimi podklady a obecné platnymi zakonnyml predplsy
a normami. Jestlize dilo tyto pozadavky nesplnuge je takova odchylka kvality dila povaZovana za
vadu dila a zhotovitel je povinen ji v pfimé&fené Ihiité a na viastni naklady odstranit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt reklamovana vada popséna a uvedeno misto kde a zplsob, jak se
projevuje. Dale vreklamaci miZe objednatel uvést své pozadavky na zplsob odstranéni
reklamované vady nebo zda poZaduje finanéni nadhradu. Objednatel bude reklamace doruovat
postou jako doporucenou zasilku. V pochybnostech s dorutenim se ma za to, Ze reklamace byla
dorucena tfeti den po prokazatelném odeslani na adresu zhotovitele.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 2 pracovnich dnd po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uzndva ¢i neuzndva. Pokud tak neuéini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Vidy véak musi v uvedeném terminu pfsemné sdélit, kdy nastoupi k odstranéni
vady. Tento termin nesmi byt delsi nez 7 kalendafnich dnl od obdrzeni reklamace, a to bez ohledu
na to, zda zhotovitel reklamaci uznédva ¢i neuzndva. Souéasné zhotovitel pisemné navrhne termin
odstranéni rekiamovanych vad. Takovy termin objednatel odsouhlasi. Nedojde-li k souhlasu,
dohodnou strany zplsob odstranéni v ¢ase odpovidajicim podminkam zavady.

Pisemna reklamace musi byt zhotoviteli doruéena nejpozdéji v posledni den zaruéni Ihty.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 7 kalendafnich dné po obdrzeni
reklamace objednatele, je objednatel oprdvnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou
osobu. Veskeré naklady vzniklé s odstranénim reklamované vady uhradi objednateli zhotovitel.

XIII.
Opravnéné osoby

Zastupci pro véci smluvni:
Za objednatele: plk. Ing. Pavel Dombrovsky
Za zhotovitele: Jifi Pasek

Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.
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Zastupci pro véci technické:

Za objednatele: Miroslav Pthony
Za zhotovitele: JiFi Pagek

Tito uvedeni zastupci jsou oprévnéni jednat pouze ve vécech organizaénich ve spolupraci
s TDI, AD a koordinatorem BOZP a nejsou opravnéni sjednat zménu ¢ ukonéeni smlouvy.

Vykon technického a autorského dozoru bude provadén v souladu se zakonem ¢.183/2006Sb.,
o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpistl.

2. Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén:
- na zakladé zapisu do stavebniho (montazniho) deniku pozastavit prace provadéné
zhotovitelem ke zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich opétovnému zahajeni:

- kontrolovat zplisob provadéni dila, zejména dodriovani technologickych postup(i, technickych
predpisl a norem, dodrzovéani pozadavk{ na kvalitu dila, apod.;

- provadét kontrolu dodrzovani prislusnych predpisi pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni
Clanku VII. Provadéni dila této SOD);

- provadeét kontrolu odborné zplsobilosti pracovnikii zhotovitele a technické zplsobilosti strojfl
a zarizeni pouzivanych zhotovitelem pfi provadéni praci;

- vydat pokyn k provedeni dechové zkousky pracovnikd zhotovitele;

- vyloudit pracovniky zhotovitele z mista pInéni pro nedodrzeni pFislusnych predpisd nebo
ustanoveni této SOD;

- zastavit pouzivani takovych strojl a zafizeni, kterd nesplfiuji podminky pfisluénych piedpist
nebo ustanoveni této SOD a vyloudit takové stroje a zarizeni z mista plnéni;

- vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrzeni pfisludnych bezpeénostnich piedpistl
nebo ustanoveni této SOD.

- odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zménovych listl tykajicich se zmén
pfedmétu a rozsahu dila;

- vylouéit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplisobem porusili ustanoveni bodu 5. Cl.
VII. Této smlouvy z mista plnéni);

- vyloudit stroje a zafizeni zhotovitele, kterd nesplfiuji podminky ustanoveni bodu 8., 9. Cl. VI.
Této smlouvy, z mista pinéni;

- provadét a podepisovat zapisy ve stavebnim (montdZnim) deniku a vyjadfovat se k zapistim
zhotovitele.

Zastupce zhotovitele pro véci technické (pfipadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montézi) zodpovida
za:
- vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

- vedeni stavebniho (montaZniho) deniku, predklddd zastupci objednatele k odsouhlaseni
soupis provedenych praci eventudiné navrh zménového listu;

- dodrzovéani podminek provadéni dila dle ustanoveni &lanku VII. Této smlouvy.

Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych
a nejsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.

XIV.
Zmeény a ukonéeni smlouvy

1. Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen na zékladé pisemnych Eislovanych a opravnénymi zéstupci
podepsanych dodatkd, vyslovné nazvanych ,Dodatek ke smlouvé®. Vsechny dodatky, které budou
oznaceny jako dodatky této smlouvy, jsou nedilnou souéasti smlouvy. Jiné zapisy, protokoly apod. se
za zménu smlouvy nepovazuji.

2. Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti, branici fadnému plnéni zavazku vyplyvajiciho z této
smlouvy, je povinna to ihned bez zbyteéného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani
zastupcl pro véci smluvni.

3. Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym oznamenim dorucenym druhé
smluvni strané v pfipadech stanovenych touto smlouvou a/nebo obecné zavaznymi pravnimi
predpisy. Kromé jinych diivod stanovenych touto smlouvou mohou ob& smluvni strany od smlouvy
odstoupit zejména tehdy, pokud nékterd ze smluvnich stran podstatnym zplisobem poru&i smluvni
podminky.

C.smlouvy @ .oviniie. Stréanka 10 z 12



4. Za podstatné poruseni smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro tcely této smlouvy rozumi
zejmeéna:
a) zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této SOD nebo pfilohdch a
napravu nesjednd ani v pfiméfené |h(té, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi
zapisem ve stavebnim deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s pfislusnymi CSN, ISO, technologickymi
postupy a dalSimi predpisy a v takové jakosti, kterd nezarucuje bezvadné a bezpecné uzivani
dila;

c) pokud zhotovitel bude opakované porusovat podminky provadéni dila dle ustanoveni él. VII.
této smlouvy,

5. V pfipadé, Ze dojde k odstoupeni od smlouvy o dilo, smlouva se nerusi od pocatku, ale ode dne
odstoupeni. Zhotovitel provede soupis veskerych provedenych praci a vystavi kone¢nou fakturu.
Objednatel je povinen vesSkeré prokazatelné provedené prace zhotoviteli uhradit ve vysi dle
polozkoveho rozpoctu po zapocteni veskerych prokazatelnych nakladl spojenych s odstoupenim od
této smlouvy. Dale je zhotovitel povinen uhradit veskeré $kody a usly zisk objednatele, vzniklé
z dUvodu porudeni smluvnich podminek ze strany zhotovitele, a téz pripadny rozdil mezi sjednanou

cenou za neprovedené prace a cenou, kterou objednatel zapiatll treti osobé za jejich dodatecné
provedeni.

6. Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od této smlouvy v pfipadé, ze mu nebude poskytnuta
dotace ze statniho fondu Zivotniho prostiedi na realizaci dila.

7. Objednatel je oprdvnén v souladu s ust. § 82 odst. 8 ZVZ odstoupit od smlouvy v piipadé, ze
zhotovitel uved| v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo
mohly mit vliv na vysledek zadavaciho tizeni.

8. Naklady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, kterd porusila smluvni podminky.

9. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok objednatele na uplatnéni nahrady &kody a zaplaceni
sankci (vCetné smluvnich pokut) podle této smlouvy.

XV.
Zavérecéna ustanoveni

1 Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi objednatel a dva
zhotovitel.

2. Obé smluvni strany prohlasuji, ze se seznamily s celym textem smlouvy véetné jejich pfiloh
a s celym obsahem smlouvy souhlasi. Souéasné prohladuji, Ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni
ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

3, Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava
a zavazky vyptyva]u:l z teto smlouvy na treti subjekt. Préva a povinnosti vyplyvajici z této sm]ouvy
prechazeji na pravnl nastupce obou smluvnich stran. Smluvni strany jsou povinny se vzajemné
informovat o zméné udaJu uvedenych v ¢l. L. této smlouvy

4, Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli, Ze je proti nému zahdjeno insolvenéni Fizeni
podle zék. ¢. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisd. V takovém pripadé je
objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

5. Pripadné spory vznikié z této smlouvy budou Fedeny podle platné pravni Upravy vécné a mistné
pFislusnymi orgény Ceské republiky

6. Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZzené touto smlouvou se budou Fidit
pravnim Fadem Ceské republiky.

7. V souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Géinnosti nékterych

smluv, uverejhovani téchto smluv v registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni pozdéjich
pfedpist, zvefejni objednatel smlouvu v Registru smluv.

8. Text smlouvy ma prednost pfed pfilohami v pfipadé, ze text pfilohy neni v souladu s ustanovenim
této smlouvy.

9. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, Géinnosti dnem
zvefejnéni v Registru smiuv.
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