

Fwd FW Potvrzení objednávky

From: SF Hanáček - Radoslav Machala xxxxxxxxxxxxxxxx  
Sent: Tuesday, December 13, 2016 2:22 PM  
To: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'  
Subject: Potvrzení objednávky

Dobrý den, potvrzujeme přijetí Vaší objednávky ze dne 10.12.2016 a souhlasíme s realizací opravy Vaší budovy dle cenové nabídky a požadovaného termínu.

Radoslav Machala - jednatel

S pozdravem

Stavební firma Hanáček, s.r.o.  
Moravská 82  
688 01 Uherský Brod



**STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD**  
Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod

---

Stavební firma Hanáček s.r.o.

VYŘIZUJE  
Ing.Polanský

UHERSKÝ BROD  
10.12.2012

Objednávka

Objednáváme u Vás opravy naší budovy dle Vaší cenové nabídky .  
Termín dokončení prací je 31.12.2016.

S pozdravem

Ing.Jiří Polanský  
Ředitel SOU Uh.Brod

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>Stavební práce</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
	<b>Oprava podlahy - šatna dívký</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>SOU Uherský Brod, Sv. Čecha 1110, Uh. Brod</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Stavební firma Hanáček, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	36 921	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	36 921	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		36 921	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		36 921	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :xxxxxxxx		Jméno :
Datum :		Datum :7.12.2016		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH</b>			<b>36 921 Kč</b>	

Poznámka :

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>Stavební práce</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
	<b>Oprava podlahy - šatna chlapci</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>SOU Uherský Brod, Sv. Čecha 1110, Uh. Brod</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Stavební firma Hanáček, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	xxxxxxxxxxxxxxxx	Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	36 921	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	36 921	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
H	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+H	ZRN+HZS	36 921	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+H	ZRN+ost.náklady+HZS	36 921	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :xxxxxxxxxxxxxxxx		Jméno :
Datum :		Datum :6.12.2016		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH</b>			<b>36 921 Kč</b>	

Poznámka :

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>Stavební práce</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
	<b>Oprava podlahy - šatna pekaři</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>SOU Uherský Brod, Sv.Čecha 1110, Uh. Brod</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Stavební firma Hanáček, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	xxxxxxxxxxxxx	Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	38 640	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	38 640	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		38 640	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		38 640	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		xxxxxxxxxxxxxxxxx		Jméno :
Datum :		Datum :6.12.2016		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH</b>				<b>38 640 Kč</b>

Poznámka :

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>Stavební práce</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
	<b>Výměna vnitřních 2 kř dveří</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>SOU Uherský Brod, Sv.Čecha 1110, Uh. Brod</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Stavební firma Hanáček, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	xxxxxxxxxxxxxxxx	Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	50 112	Ztížené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0	
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	ZRN celkem	50 112	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	ZRN+HZS	50 112	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	50 112	Ostatní náklady celkem	0	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :xxxxxxxxxxxx		Jméno :	
Datum :		Datum :6.12.2016		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH</b>				<b>50 112 Kč</b>	

Poznámka :