



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE, INVESTIC A MAJETKU MĚSTA

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	VYŘIZUJE	TELEFON	FAX
ORI/ 176 /2016/Vra	Bc. Kateřina Vránová	474 637 419 724 779 441	---

DODAVATEL

VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O.
Černovická 4264
430 03 Chomutov
IČ: 445 67 022

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (SLUŽBY)

Objednáváme u Vás obnovu uliční vpusti - UV v počtu 1 kus – lokalita Lipská ul., včetně dodávky nové vpusti, napojení a prací souvisejících (úprava terénu – osazení silniční obruby), dle Vámi dodané cenové nabídky z 22. 11. 2016, která je přílohou této objednávky.

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova, a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

Fakturační adresa:
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
Odbor ekonomiky
430 28 Chomutov

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky: **176**

DOHODNUTÁ CENA	DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ
14.960,00 Kč (bez DPH) 18.102,00 Kč s DPH	23.11.2016 – 30.11.2016

VYSTAVIL (DATUM, JMÉNO, RAZÍTKO, PODPIS)	SPRÁVCE ROZPOČTU (JMÉNO, PODPIS)	PŘÍKAZCE OPERACE (JMÉNO, PODPIS)
23. 11. 2016 Bc. Kateřina Vránová IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891	Radka Zemanová 	Mgr. Hana Nováková

Schválila: Monika Macherová

UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.

Zakázka:

Chomutov, ul.Lipská - obnova uliční vpusti
Popis

	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
Obnova uliční vpusti	14 960	3,8	3 142	18 102
SO_01: Stavební objekt 01	14 960	3,8	3 142	18 102
001: Zemní práce	2 067	0,9	434	2 501
002: Základy	10		2	12
004: Vodovodné konstrukce	257	0,9	54	310
008: Trubní vedení	9 371	0,2	1 968	11 339
009: Ostatní konstrukce a práce	2 782	1,9	584	3 366
099: Přesun hmot HSV	474		99	573
Celkem (bez DPH)	14 960			
DPH	3 142			
DPH 21 % ze základny: 14 960	3 142			
Celkem (včetně DPH)	18 102 CZK			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář
Obnova uliční vpusti														
SO_01: Stavební objekt 01														
001: Zemní práce														
6.	SP	132201202	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	153,25	2 067					21	64	371	
7.	SP	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	17,39	17					21	4	21	
10.	SP	131201201	Hloubení jam započtených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	411,14	822					21	173	995	
11.	SP	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam započtených v hornině tř. 3	m ³	28,83	29					21	6	35	
14.	SP	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m ³	246,96	247					21	52	299	
19.	SP	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje vykopu	m ³	126,59	63					21	13	77	
20.	H	58337310	Štěrkopisec (Horní Rasinice) frakce 0-4 třída B	t	217,00	184	1,00000	0,9			21	39	223	
21.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním	m ³	30,84	31					21	6	37	
22.	SP	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	60,17	120					21	25	146	
23.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	12,85	26					21	5	31	
24.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	50,00	180					21	38	218	
25.	SP	181301101	Rozproštění ornice tl. vrstvy do 100 mm pl. do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	20,74	21					21	4	25	
26.	SP	181411131	Založení parkového trávníku výševelem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	10,48	10					21	2	13	
27.	H	00572410	Osivo směs travní parková	kg	90,80	9	0,00100	0,0			21	2	11	
002: Základy														
28.	SP	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sybkých I(d) do 0,8	m ²	4,94	10					21	2	12	
004: Vodorovné konstrukce														
29.	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m ³	513,11	257	1,89077	0,9			21	54	310	
008: Trubní vedení														
40.	SP	897NAPOJ	Napojení do stávající revizní šachty	soubo	1 021,00	1 021		0,2			21	1 968	11 339	
72.	SP	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	322,08	483	0,00273	0,0			21	214	1 235	
73.	SP	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1 335,87	1 336	0,14494	0,1			21	281	1 616	
74.	SP	899211114	Osazení mříží s rámelem hmotností nad 150 kg	kus	705,89	706	0,01170	0,0			21	148	854	
75.	SP	X1	Dodávka kompletní UV vč.mříže s rámelem a kal.koše	soubo	5 312,00	5 312					21	1 116	6 428	
76.	SP	X2	Zazdělení potrubí	soubo	513,00	513					21	108	621	
009: Ostatní konstrukce a práce														
77.	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prosíého	m	181,20	1 540	0,12950	1,1			21	323	1 864	
78.	H	59217453	Obrubník betonový chodníkový ABO 010-19 100x15x25 cm, přímý	kus	138,00	1 242	0,08500	0,8			21	261	1 503	
099: Přesun hmot HSV														
65.	SP	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	123,93	474					21	99	573	