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	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	270 494,43

	PSV
	 
	 
	 
	 
	30 201,20

	MON
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	4 000,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00
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	Základ pro sníženou DPH
	[bookmark: RANGE!E23]15
	%
	[bookmark: RANGE!G23]0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	[bookmark: RANGE!G24]0,00
	CZK
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	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem
	%

	6
	Úpravy povrchu, podlahy
	HSV
	 
	 
	117 451,84
	39

	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	HSV
	 
	 
	13 761,60
	5

	94
	Lešení a stavební výtahy
	HSV
	 
	 
	63 443,60
	21

	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	HSV
	 
	 
	42 772,84
	14

	96
	Bourání konstrukcí
	HSV
	 
	 
	12 766,08
	4

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	 
	 
	5 465,22
	2

	784
	Malby
	PSV
	 
	 
	30 201,20
	10

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	PSU
	 
	 
	14 833,25
	5

	VN
	Vedlejší náklady
	VN
	 
	 
	4 000,00
	1

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	304 695,63
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	





















	Položkový rozpočet 

	S:
	11-606-14
	Dostavba tělocvičny gymnázia v Karviné

	O:
	SO01
	Tělocvična

	R:
	02
	Oprava omítky a řešení dilatační spáry

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	6
	Úpravy povrchu, podlahy
	 
	 
	 
	117 451,84

	1
	602021162RT2
	Omítka sádrová , ručně tloušťka vrstvy 20 mm
	m2
	195,20000
	346,00
	67 539,20

	2
	602016191R00
	Penetrační nátěr stěn 
	m2
	195,20000
	48,20
	9 408,64

	3
	622481291R00
	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační
	m
	48,80000
	46,00
	2 244,80

	
	
	2*24,4
	
	48,80000
	
	

	4
	622904121R00
	Ruční čištění ocelovým kartáčem
	m2
	195,20000
	151,00
	29 475,20

	5
	28350209R
	Profil dilatační průběžný typ E l=2,5 m pro spáry 5-25 mm
	m
	48,80000
	180,00
	8 784,00

	
	
	Položka pořadí 3 : 48,80000*1
	
	48,80000
	
	

	Díl:
	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	13 761,60

	6
	612481211RU1
	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 
	m2
	58,56000
	235,00
	13 761,60

	
	
	2*24,4*1,2
	
	58,56000
	
	

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	63 443,60

	7
	945412112
	Doprava montážní plošiny
	soubor
	2,00000
	3 000,00
	6 000,00

	8
	945412113
	Použití a pronájem montážní plošiny
	den   
	16,00000
	1 450,00
	23 200,00

	
	
	2*8
	
	16,00000
	
	

	9
	94999
	Zakrytí podlahy OSB deskou
	m2
	270,00000
	36,00
	9 720,00

	
	
	2*24,4*5+26
	
	270,00000
	
	

	10
	60725012R
	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 15 mm
	m2
	148,00000
	165,70
	24 523,60

	
	
	24,4*5+26
	
	148,00000
	
	

	Díl:
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	 
	 
	 
	42 772,84

	11
	952901411R00
	Vyčištění  objektů
	m2
	1 043,24000
	41,00
	42 772,84

	
	
	24,4*39,7+23,3*3,2
	
	1 043,24000
	
	

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	12 766,08

	12
	978013191R00
	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %
	m2
	195,20000
	65,40
	12 766,08

	
	
	2*24,4*4,0
	
	195,20000
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	5 465,22

	13
	999281108R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m
	t
	7,35561
	743,00
	5 465,22

	Díl:
	784
	Malby
	 
	 
	 
	30 201,20

	14
	784191101R00
	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x
	m2
	195,20000
	18,50
	3 611,20

	15
	784195112R00
	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x
	m2
	463,60000
	49,00
	22 716,40

	
	
	2*24,4*9,5
	
	463,60000
	
	

	16
	784011221RT2
	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm
	m2
	215,20000
	18,00
	3 873,60

	
	
	2*(24,4*4+2*5)
	
	215,20000
	
	

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	14 833,25

	17
	979012212R00
	Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m
	t
	5,85600
	248,50
	1 455,22

	18
	979012219R00
	Příplatek k suti za každých dalších 4 m výšky
	t
	5,85600
	72,00
	421,63

	19
	979095312R00
	Naložení a složení suti
	t
	5,85600
	994,00
	5 820,86

	20
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	5,85600
	220,00
	1 288,32

	21
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	58,56000
	15,70
	919,39

	22
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	t
	5,85600
	305,50
	1 789,01

	23
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
	t
	23,42400
	34,00
	796,42

	24
	979990001R00
	Poplatek za skládku stavební suti
	t
	5,85600
	400,00
	2 342,40

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	4 000,00

	25
	005124010R
	Koordinační činnost
	Soubor
	1,00000
	4 000,00
	4 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	304 695,63

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	

	 

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



