



MHMPXPASK69X

02

**INSET s.r.o.**  
Lucemburská 1170/7  
Praha 3, 130 00

**DS: 6ccsnfh**

Č. j.:  
**MHMP 537190/2019**  
Sp. zn.:  
**S-MHMP 537190/2019**

Vyřizuje/tel.:  
**Mgr. František Hruška/tel. 236 005 644**  
**Ing. Markéta Fialová/tel. 236 005 610**  
Počet listů/příloh: 4/1  
Datum:  
**22.03.2019**

**Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM; inženýrsko-geologický průzkum-geotechnický monitoring**

**Objednávka č. OBJ/INV/21/05/00094/2019**

**Kontrolní číslo: P19V00153770**

**OBJEDNATEL/ZADAVATEL**

**Hlavní město Praha**  
Mariánské nám. 2,  
110 01 Praha 1

**IČO: 00064581**  
**DIČ: CZ00064581**

**Zastoupená:**  
**Ve věcech smluvních:**  
Ing. Karel Prajer  
ředitel INV MHMP

**Bankovní s**  
**Číslo účtu:**

**Ve věcech technických:**  
Ing. Markéta Fialová  
specialistka přípravy a realizace investic

**DODAVATEL/ZHOTOVITEL**

**INSET s.r.o.**  
Lucemburská 1170/7  
Praha 3 – Vinohrady, 130 00

**IČO: 03579727**  
**DIČ: CZ0359727**  
**Zapsán/Registrován u: Městského soudu v Praze**  
**Spis. značka: C 234236**

**Zastoupený:**  
Ing. Ludvíkem Hegrlikem

**Bankovní s**  
**Číslo účtu:**

**Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:**

**I. Předmět plnění:**

**1. Číslo a název stavby:** Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov  
Podrobný inženýrsko-geologický průzkum (průzkumná štola) – geotechnický monitoring v období 04-06/2019

**2. Specifikace a rozsah předmět u plnění:**

Předmětem plnění je bezpečnostní měření GTM v přechodném období – duben, květen a červen 2019.

Specifikace činností je přílohou č. 2 objednávky.

Výstupem objednávky bude závěrečná zpráva odevzdaná 2x tištěné paré a 1x na CD.

**II. Doba plnění**

**Od: zveřejnění v registru smluv, nejdéle však od 1. 4. 2019**

**do: 30. 6. 2019**

**III. Cena**

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

<b>Základní cena</b>	<b>299 015,95 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>62 793,35 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>361 809,30 Kč</b>

**IV. Platební podmínky**

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí závěrečné zprávy, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1.** Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP **Mariánské nám. 2, Praha 1, příj. Jungmannova 35/29, Praha 1.**

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

**Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:**

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)**

Příloha č. 1

- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

**V. Smluvní sankce**

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

**VI. Řešení sporů**

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

**VII. Závěrečná ustanovení**

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavatelí/Zhotovitelí.

Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

**Ing. Karel Prajer**

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

*podepsáno elektronicky*

**Přílohy:**      č. 1 Potvrzení přijetí objednávky  
                    č. 2 Specifikace činností

**CO: VIS a.s.**

**Odbor investiční MHMP  
Zdeněk Šudák  
Mariánské nám. 2/2  
110 01 Praha 1**

**Potvrzení přijetí objednávky  
S-MHMP 537190/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. **OBJ/INV/21/05/00094/2019** k veřejné zakázce malého rozsahu č. **INV/MZ/0028/19** ze dne **22.3.2019** na stavbu:

Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov; Podrobný inženýrsko-geologický průzkum (průzkumná štola) – geotechnický monitoring v období 04-06/2019

**Celková cena za předmětné práce bez DPH: 299 015,95 Kč bez DPH**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma:	INSET s.r.o.
Sídlo:	Lucemburská 1170/7, Praha 3, 130 00
IČ:	03579727
DIČ:	CZ03579727
Bankovní spojení:	██████████
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:	Ing. Ludvík Hegrlik

V Praze dne

.....  
Podpis statutárního zástupce

**Interně pro pracovníky MHMP - INV:**

**Originál:** Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

**Kopie:** Ing. Markéta Fialová

**Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne .....**  
**pod ID smlouvy .....**

**Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR .....**

Odbor investiční MHMP  
Zdeněk Šudák  
Mariánské nám. 2/2  
110 01 Praha 1


**Potvrzení přijetí objednávky  
S-MHMP 537190/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/05/00094/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/MZ/0028/19 ze dne 22.3.2019 na stavbu:

Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov; Podrobný inženýrsko-geologický průzkum (průzkumná štola) – geotechnický monitoring v období 04-06/2019

**Celková cena za předmětné práce bez DPH: 299 015,95 Kč bez DPH**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: INSET s.r.o.  
Sídlo: Lucemburská 1170/7, Praha 3, 130 00  
IČ: 03579727  
DIČ: CZ03579727  
Bankovní spojení:   
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Ludvík Hegrlik

V Praze dne 29.3.2019

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Odbor investiční	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP	1004011/2019
DORUČENO DNE:	31-05-2019
Počet listů dokumentu:	
Počet listinných příloh:	Počet listů příloh:
Počet a druh neistinných příloh:	INV 1720 /2/
Převzal:	



Podpis statutárního zástupce

**Interně pro pracovníky MHMP- INV:**

**Originál:** Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

**Kopie:** Ing. Markéta Fialová

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne .....  
pod ID smlouvy .....

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR ..... Olga Havelková



Dodavatel: IČ: 03579727 DIČ CZ03579727

INSET s.r.o.  
Lucemburská 1170/7  
130 00 Praha 3  
Česká republika

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 234236

Cenová nabídka

CN20190183

Odběratel: IČ: 00064581 DIČ: CZ00064581

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Mariánské nám. 2  
110 00 Praha 1

Číslo zakázky: 18100594000

Č.zakázky zákazníka:

Datum vystavení: 22.02.2019

Název stavby: **Stavba 9567 Radlická radiála JZM - SMÍCHOV (průzkumná štola) - bezpečnostní měření GTM, a to na přechodné období od dubna 2019 do června 2019**

Místo stavby: Praha 5 - Smíchov

Kontaktní osoba: Ing. Bohuslav Dostál

Stránka 1 z 2

Označení a popis dodávky

Počet jednotek MJ Počet opakování Cena za MJ bez DPH Celkem bez DPH

## Skupina


MER.Měření bodů nivelací na terénu a hlavách extenzometrů, inklinometrů a klouzavých deformetrů s přesností +/-1 mm výškově vč. nulového měření,	126,00	KS	1,00	515,00	64 890,00	CZK
MER.Zpracování a vyhodnocení měření, zanesení výsledků do ISM	126,00	KS	1,00	131,00	16 506,00	CZK
A.Rozpis rozsahu měření	7,00	KS	1,00	3 080,00	21 560,00	CZK
B.Vyhodnocení monitoringu	7,00	KS	1,00	3 847,00	26 929,00	CZK
NIV.Nivelační měření bodů nadzemní zástavby s přesností +/-1 mm výškově, vč. nulového měření	28,00	KS	1,00	515,00	14 420,00	CZK
NIV.Zpracování a vyhodnocení měření, zanesení výsledků do ISM	28,00	KS	1,00	131,00	3 668,00	CZK
MER.Měření dynamometru vč. nulového měření	2,00	KS	1,00	1 752,00	3 504,00	CZK
MER.Zpracování a vyhodnocení měření, zanesení výsledků do ISM	2,00	KS	1,00	1 540,00	3 080,00	CZK
Správa, provoz a údržba ISM po dobu 1 kvartálu	0,85	CEL	1,00	52 447,00	44 579,95	CZK
Náklady na kancelář monitoringu - 1 pracovník po dobu 1 kvartálu	1,00	CEL	1,00	21 000,00	21 000,00	CZK
MaS.Sledování - odečet deformetrů	15,00	KS	1,00	222,00	3 330,00	CZK
MaS.Zpracování a vyhodnocení měření, zanesení výsledků do ISM	15,00	KS	1,00	91,00	1 365,00	CZK
MER.Měření tenzometrů vč. nulového měření	15,00	KS	1,00	439,00	6 585,00	CZK
MER.Zpracování a vyhodnocení měření, zanesení výsledků do ISM	15,00	KS	1,00	308,00	4 620,00	CZK
MER.Měření klouzavých deformetrů	18,00	M	1,00	439,00	7 902,00	CZK
MER.Zpracování a vyhodnocení měření, zanesení výsledků do ISM	18,00	KS	1,00	772,00	13 896,00	CZK
MER.Trigonometrické měření bodů s přesností +/- 1 mm, vč. nulového měření	11,00	KS	1,00	646,00	7 106,00	CZK
MER.Zpracování a vyhodnocení měření, zanesení výsledků do ISM	11,00	KS	1,00	131,00	1 441,00	CZK
MER.Měření konvergenčního bodu - vč. nulového měření	42,00	KS	1,00	646,00	27 132,00	CZK
MER.Zpracování a vyhodnocení měření, zanesení výsledků do ISM	42,00	KS	1,00	131,00	5 502,00	CZK
<b>Celkem za skupinu</b>					<b>299 015,95</b>	<b>CZK</b>

Doklad celkem	0%	15%	21%	Celkem
Základ DPH	0,00	0,00	299 015,95	299 015,95 CZK
Částka DPH		0,00	62 793,35	62 793,35 CZK
Záloha				0,00 CZK
Zaokrouhlení				-0,30 CZK
<b>Nabídková cena celkem bez DPH</b>				<b>299 015,95 CZK</b>
<b>včetně DPH</b>				<b>361 809,00 CZK</b>

Součástí této nabídky je závěrečná zpráva z měření za první pololetí roku 2019.

Vystavil: Ing. Bohuslav Dostál  
Telefon: +420 221 489 111  
Mobil: +420 724 185 421  
Email: dostal.bohuslav@inset.com

Podpis a razítko:



**INSET s.r.o.** IČ 03579727  
LUCEMBURSKÁ 1170/7, 130 00 PRAHA 3  
TEL.: 221 489 111  
GSM: 601 365 651 - 2

-62-