



Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. **Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv.** Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** aktualizaci projektu základní vytyčovací sítě stavby „D48 MÚK Bělotín – Rybí“.

Podrobná specifikace služeb a popis předmětu služeb je uvedena v příloze č. 1. a 2. této objednávky.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Plnění dodejte ve lhůtě:

- **čistopis do 15 dnů** od účinnosti této objednávky

**Požadované výstupy:** - čistopis dokumentace – 2x vyhotovení v listinné podobě + 2x CD/DVD.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 55 000,- / s DPH: 66 550,-**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele XXXXXXXXXX

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě **3 pracovních dnů** ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

**Nedílnou součástí této Objednávky jsou následující přílohy.**

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Ostravě dne - **4 -06- 2019**

Za Objednatele:

\_\_\_\_\_  
XXXXXXXXXX  
ředitel Správy Ostrava



## Specifikace služeb

### 321 – D48 MÚK Bělotín – Rybí, aktualizace projektu ZVS

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je aktualizace projektu bodů základní vytyčovací sítě (dále jen ZVS).

Projekt základní vytyčovací sítě musí obsahovat polohu navrhovaných bodů, způsob jejich stabilizace, označování a ochrany, definici požadavků na přesnost vytýčení bodů, informace o pozemcích dotčených stabilizací a výkaz výměr pro realizaci ZVS.

- bodové pole musí být napojeno na závazné referenční systémy a zajišťovat parametry a přesnost účelu mapování

- bude zohledněna konfigurace terénu, stávající nemovitosti a porosty.

- navržené bodové pole okolo stavby musí zajišťovat homogenitu stavby po celou dobu výstavby,

- body musí být funkční (viditelnost v požadovaných sektorech),

- body budou navrženy tak, aby stabilita bodů vytyčovací sítě byla ovlivňována budoucí stavbou v minimální míře

- síť musí umožňovat další využití po dokončení stavby bez zásadních omezení,

- v místě navrhovaného bodu se nebudou nacházet žádné podzemní ani nadzemní sítě technické infrastruktury,

- bude zajištěna přístupnost místa pro umístění bodu (např. v případě potřeby dostupnost místa pro vrtnou a stavební techniku)

- body budou přednostně umístovány na pozemky investora (ŘSD ČR), případně jiných státních institucí, obcí nebo měst. V případě umístění bodu na pozemky jiného vlastníka bude zajištěn písemný souhlas.

- součástí projektu bude oceněný a neoceněný soupis prací – výkaz výměr pro vybudování Základní vytyčovací sítě (formát \*XC4)

Závazné předpisy:

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb. o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání v platném znění,

ČSN 013419 Výkresy ve stavebnictví Vytyčovací výkresy staveb,

ČSN 730420-1 Přesnost vytyčování staveb část 1 Základní požadavky,

ČSN 730420-2 Přesnost vytyčování staveb část 2 Vytyčovací odchylky,

Směrnice pro dokumentaci staveb PK schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017 vč.

Dodatků 1 schváleného MD, Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17. prosince 2009 a Dodatků 2 schváleno MD, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 10. května 2019, s účinností od 15. května 2019,

Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby

Datové předpisy ŘSD – B2/C1 předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR, C2 předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR.

[REDACTED]

---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** 5. června 2019 11:57  
**Komu:** [REDACTED]  
**Kopie:** [REDACTED]  
**Předmět:** RE: Objednávka VZ - 321 – D48 MÚK Bělotín – Rybí, aktualizace projektu ZVS - 16PT-000875/19  
**Podepsáno:** [REDACTED]

**Příznak pro zpracování:** Zpracovat  
**Stav příznaku:** Opatřeno příznakem

Dobrý den, akceptujeme vaši objednávku.

S pozdravem

[REDACTED]  
ředitel společnosti

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

Masarykovo nám. 5/5

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Tato zpráva a veškeré přiložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Zpráva může obsahovat osobní údaje, nebo dokumenty, které mohou být předmětem obchodního tajemství. Jestliže nejste zamýšleným příjemcem, upozorněte na to odesílatele a veškeré informace obsažené v emailu odstraňte. Za obsah e-mailové zprávy odpovídá výlučně fyzická osoba, která zprávu odeslala.

**From:** [REDACTED]  
**Sent:** Wednesday, June 5, 2019 9:32 AM  
**To:** [REDACTED]  
**Cc:** [REDACTED]  
**Subject:** Objednávka VZ - 321 – D48 MÚK Bělotín – Rybí, aktualizace projektu ZVS - 16PT-000875/19  
**Importance:** High

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám Objednávku na zakázku malého rozsahu **321 – D48 MÚK Bělotín – Rybí, aktualizace projektu ZVS**, č. objednávky: **16PT-000875/19**.

Prosím o její akceptaci písemným potvrzením prostřednictvím e-mailu na adresu: [REDACTED] **do 3 pracovních dnů** ode dne odeslání, tj. **do 10. 6. 2019**.

S přáním příjemného dne

[REDACTED]  
*Referent majetkové správy*

*Ekonomický úsek - tým zakázkový*