



Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
Odbor investic a regionálního rozvoje



MELTX00PX8L8

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.: MELT/43194/2019

Geosyntetika s r.o.

Nikoly Tesly 3

160 00 Praha 6

Vyřizuje: Ing. Jiří Kohout

Telefon: +420 476 767 683

E-mail: jiri.kohout@mulitvinov.cz

IČ: 25100009

DIČ: CZ25100009

Datum: 3.6.2019

Objednávka č. 04/42/2019

KT/10651/19

Objednáváme u Vás aktualizaci projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby, spočívající v rozšíření projektu o sanaci hráze A pod označením **K1807 „Sanace hráze a stavební úpravy komunikací v areálu Nové Záluží v Litvínově“**, na základě Vaší cenové nabídky ze dne 11.3.2019 a inženýrskou činnost na základě Vaší cenové nabídky ze dne 15.5.2019.

PD požadujeme v rozsahu:

- dle vyhl. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro provedení stavby

Součástí dokumentace bude i Nákladová část s podrobným Položkovým rozpočtem a Soupisem prací (vč. výkazu výměr). Soupis prací a výkazy výměr budou splňovat požadavky k zadání veřejné zakázky.

Inženýrská činnost spočívá:

Jedná se o výkon inženýrské činnosti potřebné k podání žádosti na stavební úřad a zajištění vydání příslušného povolení stavby.

Splatnost faktur je stanovena na minimálně 21 dní a fakturace proběhne:

1. PD - na základě předání projektové dokumentace pro stavební povolení resp. provádění stavby na základě potvrzeného předávacího protokolu (129.500,- Kč bez DPH).
2. Inženýring a povolení - po vydání příslušného povolení stavby (59.000,- Kč bez DPH).

Rozdělení dokumentace:

SO 01 – Sanace tělesa hráze B

SO 02 – Oprava povrchu cyklostezek na vrchní části hráze B

SO 03 – Oprava povrchu ostatních cyklostezek v areálu

SO 04 – Osvětlení hráze B

SO 05 – Sanace hráze A

Termín plnění:

- do **15.08.2019** aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení
- do **31.10.2019** inženýrská činnost a vydání příslušného povolení stavby

Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby bude předána **v počtu 6 vyhotovení.**

Dokladová část bude obsažena v paré 1-3, originály budou v paré č. 2.

Digitálně bude PD předána v těchto formátech, vše označeno dle struktury projektu:

- Zprávy: doc ev. docx, včetně příloh, výpočtů, produktových listů apod., tyto lze v PDF
- Výkresová část: PDF (každý výkres) – označení dle struktury projektu, DWG (případně DGN - zaměření, situace),
- Dokladová část ve formátu PDF
- Rozpočet – 1x tiskem s podpisem zpracovatele, 1x PDF
- Soupis prací a rozpočet ve formátu XLS a PDF, případně i soubor KROS ve formátu KZ.

Položka	Jednotky	Počet	Cena / jednotka	Cena celkem bez DPH
PD pro stavební povolení resp. provádění stavby	ks	1	129 500,00 Kč	129 500,00 Kč
Výkon IČ	ks	1	59 000,00 Kč	59 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH				188 500,00 Kč
DPH 21 %				39 585,00 Kč
Cena celkem s DPH				228 085,00 Kč

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv.



Ing. Eva Rambousková
vedoucí OIRR

V Litvínově dne: 03.06.2019

DOŠLO DNE 04-06-2019



OBJEDNÁVKU
AKCEPTUJEME

