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SMLOUVA O DÍLO – rozšíření datové sítě Základní škola Neratovice

I.
Smluvní strany
Objednatel:  Základní škola Neratovice, 28. října 1157, okres Mělník
Se sídlem: 28.října 1157, 277 11 Neratovice
Zastoupený: Mgr. Miroslava Lamačová – ředitelka školy
tel.: 
lČO: 70888094
DlČ: 
bankovní spojení:  Česká spořitelna
číslo účtu: xxxxx
(dále jen ,,objednatel")

 
a
 
Zhotovitel:   WHE, spol. s r.o.
Se sídlem: ČSA 562, 518 01 Dobruška
Zastoupený: Jan Zejda - jednatel společnosti
tel.: +420 776 784 585
lČO: 03679128
DlČ: CZ03679128
bankovní spojení: ČSOB
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: xxxxx
(dále jen ,,zhotovitel")
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
 
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)
 
II.
Předmět Smlouvy
 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: rozvod počítačové sítě na 10. pavilonu dle cenové nabídky, která je přílohou této smlouvy ( příloha č.1 ) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. III této Smlouvy.
 
III.
Cena Díla a způsob úhrady
 
Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 209 968,88,- Kč (slovy Dvěstědevěttisícdevětsetšedesátosmaosmdesátosmhaléřů) s DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. 268490186/0300 vedený u ČSOB při předání a převzetí Díla.
 

IV.
Termín zhotovení díla
 
Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu od 27.06.2019 do 15.07.2019. Objednatel 27.06.2019 předá staveniště ( místo montáže ) zhotoviteli. V případě nedodržení termínu se posouvá i začátek montáže a to o dny z prodlení.  

V.
Předání a převzetí Díla
 
K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. IV této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,-  za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,5 % za každých započatých 7 dní prodlení.

VI.
Odpovědnost za vady
 
Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.
 
VII.
Závěrečná ustanovení
 
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
 
V Neratovicích  dne......................                             V Neratovicích   dne......................
 
 
................................................                              ...............................................                                         
Objednatel                                                             Zhotovitel
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