

EI _ REKAPITULACE

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE 2. MŠ							PŘÍLOHA č. 1	
D.1.4 TPS – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE								
Rekapitulace nákladů								
Dodávka				80 752,00				
Materiál silnoproud					410483			
Montáž silnoproud					301733			
Materiál slaboproud					104667			
Montáž slaboproud					154749			
Montáž na stávajících zařízeních, demontáže	hod	78	250,00		19500			
Zednické práce	hod	42	250,00		10500			
Zednické přípomoce					158234			
Lehké přenosné lešení do 1,2m	m2	148	48,00		7104			
Zemní práce					11700			
Likvidace odpadu – kontejner	ks	1	5 900,00		5900			
Elektroinstalace celkem					80752	1184571	1265323	
Elektroinstalace bez DPH celkem		1 265 323						
Dodávka								
Rozváděč RH	ks	1		32 515,00	32 515			
Rozváděč R1.1	ks	1		29 523,00	29 523			
Rozváděč R2.1	ks	1		18 714,00	18 714			
Dodávka celkem					80 752			
Materiály jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr nejsou závazné, jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. zhotovitel může použít i jiných kvalitativně obdobných technických řešení.								

EI _ REKAPITULACE

Písek, prosinec 2018									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--