

# LESY ČR



## VÝROBA DŘÍVÍ HARVESTOROVOU TECHNOLOGIÍ (RÁMCOVÁ DOHODA)

### Smluvní strany:

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540  
zastoupený: [redacted], správním ředitelem  
IČO: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
bankovní spojení: [redacted]  
č. účtu: [redacted]  
dále jen „Objednatel“ nebo “Zadavatel”

a

**Zhotovitel 1:** HOLZ CZ s.r.o.  
se sídlem: Porubky 281, 75654 Zubří  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 25006  
zastoupený: [redacted]  
IČO: 25892991  
DIČ: CZ25892991  
č. účtu: [redacted]  
dále jen „Zhotovitel 1“

a

**Zhotovitel 2:** Kovářovská lesní s.r.o.  
se sídlem: č. p. 29, 75362 Potštát - Kovářov  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 63178kado  
zastoupený: [redacted], jednatelem  
IČO: 04309839  
DIČ: CZ04309839  
č. účtu: [redacted]  
dále jen „Zhotovitel 2“

a

**Zhotovitel 3:**

se sídlem:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
č. účtu:  
dále jen „Zhotovitel 3“

**EKOLES HAJŠMAN KAREL spol. s r.o.**

Seč 15, 336 01 Blovice  
u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 17362  
[redacted] jednatelem  
26391350  
CZ26391350

a

**Zhotovitel 4:**

se sídlem:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
č. účtu:  
dále jen „Zhotovitel 4“

**KATR s.r.o.**

Potočná 334/5, 793 43 Stará Ves  
u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 71166  
[redacted] ednatelem  
25858947  
CZ25858947

a

**Zhotovitel 5:**

se sídlem:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
č. účtu:  
dále jen „Zhotovitel 5“

**SOLITERA spol. s r.o.**

Palackého nám. 77, 26801 Hořovice  
u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 5438  
[redacted] jednatelem  
43762751  
CZ43762751

a

**Zhotovitel 6:**

se sídlem:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
č. účtu:  
dále jen „Zhotovitel 6“

**PETRA spol. s r.o.**

Brandlova 129, 69501 Hodonín  
u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 8026  
[redacted] ednatelem  
46979697  
CZ46979697

a

**Zhotovitel 7:**

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
č. účtu:  
dále jen „Zhotovitel 7“

**Jaroslav Jára**

Jarní zahrada 577, 439 81 Kryry  
66123631

a

**Zhotovitel 8:**

se sídlem:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
č. účtu:  
dále jen „Zhotovitel 8“

**Lesní společnost Přimda, s.r.o.**

Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1  
u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 246346  
I [redacted] jednatelem

45351899  
CZ45351899

a

**Zhotovitel 9:**

se sídlem:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
č. účtu:  
dále jen „Zhotovitel 9“

**Kaiser s.r.o.**

Nádražní 753, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem  
u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 90282  
[redacted], jednatelem

26733102  
CZ26733102

a

**Zhotovitel 10:**

se sídlem:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
č. účtu:  
dále jen „Zhotovitel 10“

**Hubertova lesní, s.r.o.**

152, 67122 Šatov  
u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 106812  
[redacted] jednatelem

07210906  
CZ07210906

a

**Zhotovitel 11:**

se sídlem:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
č. účtu:  
dále jen „Zhotovitel 11“

**LDF Rožnov a.s.**

Tovární okruh 674, 74741 Hradec nad Moravicí  
u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 2162  
[redacted] předsedou představenstva

25840479  
CZ25840479

a

**Zhotovitel 12:**

se sídlem:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
č. účtu:  
dále jen „Zhotovitel 12“

**Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**

Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek  
u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 471  
[REDAKCE] – členem představenstva  
45193118  
CZ45193118

a

**Zhotovitel 13:**

se sídlem:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
č. účtu:  
dále jen „Zhotovitel 13“

**CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.**

č. p. 173, 751 03 Citov  
u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 67238  
[REDAKCE]  
05359988  
CZ05359988

a

**Zhotovitel 14:**

se sídlem:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
č. účtu:  
dále jen „Zhotovitel 14“

**LESMARKA s.r.o.**

1355, 75362 Luboměř pod Strážnou  
u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 74466  
I [REDAKCE], jednatelkou  
07117973  
CZ07117973

a

**Zhotovitel 15:**

se sídlem:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
č. účtu:  
dále jen „Zhotovitel 15“

**Dřevo - Málek, s.r.o.**

Protivanov 375, 798 48 Protivanov  
u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 29093  
[REDAKCE], jednatelem  
25509420  
CZ25509420

a

**Zhotovitel 16:**

se sídlem:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
č. účtu:  
dále jen „Zhotovitel 16“

**UAB „VISI MIŠKAI“**

Nemuno g. 28, ves. Žeimiu, LT-20326 Ukmergės  
státní podnik Registru Centras, pobočka Vilnius  
[redacted] ředitel  
182924336 (LT)  
LT 829243314  
[redacted]

a

**Zhotovitel 17:**

se sídlem:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
č. účtu:  
dále jen „Zhotovitel 17“

**LST a.s.**

Trhanov 48, 34533 Trhanov  
u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 862  
[redacted], předsedou představenstva  
60706805  
CZ60706805  
[redacted]

a

**Zhotovitel 18:**

se sídlem:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
č. účtu:  
dále jen „Zhotovitel 18“

**Kloboucká lesní s.r.o.**

Šumavská 31, 60200 Brno  
u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 31085  
I [redacted], jednatelem  
25532642  
CZ699003128  
[redacted]

a

**Zhotovitel 19:**

se sídlem:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
č. účtu:  
dále jen „Zhotovitel 19“

**Pradědský lesní závod, a.s.**

Nádražní 599, 79326 Vrbno pod Pradědem  
u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 10561  
[redacted] předsedou  
představenstva  
02598183  
CZ02598183  
[redacted]

a

**Zhotovitel 20:**

se sídlem:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
č. účtu:  
dále jen „Zhotovitel 20“

**Lesopráce s.r.o.**

Haratice 149, 468 46 Plavy  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 32248  
[REDACTED], jednatelem  
22799982  
CZ22799982  
[REDACTED]

a

**Zhotovitel 21:**

se sídlem:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
č. účtu:  
dále jen „Zhotovitel 21“

**Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.**

Hrnčíře 2, 58401 Ledeč nad Sázavou  
u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 832  
[REDACTED], statutárním ředitelem  
47452722  
CZ47452722  
[REDACTED]

a

**Zhotovitel 22:**

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
č. účtu:  
dále jen „Zhotovitel 22“

**GAJ Zaklad Usług Lesnych Krzysztof Szober**

Bohaterow Getta 36a/1, 68200 Zary  
020329196 (PL)  
PL8871543392  
[REDACTED]

a

**Zhotovitel 23:**

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
č. účtu:  
dále jen „Zhotovitel 23“

**David Heidlberger**

Neznašovy 35, 33901 Vrhavěč  
73686166  
CZ[REDACTED]  
[REDACTED]

a

**Zhotovitel 24:**

se sídlem:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
č. účtu:  
dále jen „Zhotovitel 24“

**Arboles, s.r.o.**

Májová 1196, 349 01 Stříbro  
u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 22626  
[REDACTED], jednatelem  
28045301  
CZ28045301  
[REDACTED]

a

**Zhotovitel 25:** HAJICEK, s. r. o.  
se sídlem: Ortenovo náměstí 443/6, 17000 Praha 7 - Holešovice  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 147108  
zastoupený: [redacted] jednatelem  
IČO: 28513789  
DIČ: CZ28513789  
č. účtu: [redacted]  
dále jen „Zhotovitel 25“

a  
**Zhotovitel 26:** DrLes s.r.o.  
se sídlem: Košťálov 216, 512 02 Košťálov  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 32287  
zastoupený: [redacted] jednatelem  
IČO: 01746316  
DIČ: CZ01746316  
č. účtu: [redacted]  
dále jen „Zhotovitel 26“

a  
**Zhotovitel 27:** Václav Nosek  
se sídlem: Borová Lada 22, 384 92 Borová Lada  
IČO: 63917955  
DIČ: [redacted]  
č. účtu: [redacted]  
dále jen „Zhotovitel 27“

a  
**Zhotovitel 28:** Harvestory s.r.o.  
se sídlem: Svazarmovská 317, 73801 Frýdek-Místek - Místek  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 70718  
zastoupený: [redacted] jednatelem  
IČO: 06125972  
DIČ: CZ06125972  
č. účtu: [redacted]  
dále jen „Zhotovitel 28“

a  
**Zhotovitel 29:** Hanko CZ s.r.o.  
se sídlem: Solná Lhota 3, 385 01 Vimperk  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 18719  
zastoupený: [redacted] jednatelem  
IČO: 28125487  
DIČ: CZ28125487  
č. účtu: [redacted]  
dále jen „Zhotovitel 29“

a

**Zhotovitel 30:**

se sídlem:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

č. účtu:

dále jen „Zhotovitel 30“

**Opavská lesní a.s.**

Na poříčí 1041/12, 14000 Praha 1 Nové Město

u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 6541

██████████, místopředsedou představenstva

45193177

CZ45193177

a

**Zhotovitel 31:**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

č. účtu:

dále jen „Zhotovitel 31“

**Ladislav Bureš**

Hodousice 6, 340 22 Nýrsko

62631217

a

**Zhotovitel 32:**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

č. účtu:

dále jen „Zhotovitel 32“

**Michal Pevný**

Vilová 512, 35134 Skalná

72279095

a

**Zhotovitel 33:**

se sídlem:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

č. účtu:

dále jen „Zhotovitel 33“

**Triumfa Energo s.r.o.**

Klatovská 515/169, 321 03 Plzeň

u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 7185

██████████, jednatelem

64830209

CZ64830209

a

**Zhotovitel 34:**

se sídlem:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

č. účtu:

dále jen „Zhotovitel 34“

**Silva & Equi s.r.o.**

Příčná 338, 35604 Dolní Rychnov

u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 36472

██████████, jednatelem

07251521

CZ07251521

a



**Zhotovitel 35:**

se sídlem:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupený:

IČO:

DIČ:

č. účtu:

dále jen „Zhotovitel 35“

**Jihozápadní dřevařská a.s.**

Nádražní 166/II, 34201 Sušice  
u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 821  
[redacted] předsedou představenstva  
[redacted], členem představenstva

25236237

CZ25236237

a

**Zhotovitel 36:**

se sídlem:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupený:

IČO:

DIČ:

č. účtu:

dále jen „Zhotovitel 36“

**RM FOREST lesní společnost s.r.o.**

Pitínská 1015, 68771 Bojkovice  
u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 54432  
[redacted], jednatelem

27720748

CZ27720748

a

**Zhotovitel 37:**

se sídlem:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupený:

IČO:

DIČ:

č. účtu:

dále jen „Zhotovitel 37“

**PERPERUNA ECO s.r.o.**

č. p. 293, 756 01 Hovězí  
u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 37365  
[redacted], jednatelem

28656504

CZ28656504

a

**Zhotovitel 38:**

se sídlem:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupený:

IČO:

DIČ:

č. účtu:

dále jen „Zhotovitel 38“

**PROGLES Lesní technika s.r.o.**

Náměstí 4, 50758 Mlázovice  
u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 41086  
[redacted] jednatelem

06813747

CZ06813747

a

**Zhotovitel 39:**

se sídlem:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

č. účtu:

dále jen „Zhotovitel 39“

**JOMAFORST s.r.o.**

Slovanská alej 1960/24, 32600 Plzeň

u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 26742

[redacted] jednatelem

29122686

CZ29122686

a

**Zhotovitel 40:**

se sídlem:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

č. účtu:

dále jen „Zhotovitel 40“

**EGREGA s.r.o.**

Bieblova 38/2, 50003 Hradec Králové - Slezské Předměstí

u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 39930

[redacted] jednatelem

06264816

CZ06264816

a

**Zhotovitel 41:**

se sídlem:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

č. účtu:

dále jen „Zhotovitel 41“

**Marles s.r.o.**

Studentská 71, 323 00 Plzeň

u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 26094

[redacted] jednatelem

29116724

CZ29116724

a

**Zhotovitel 42:**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

č. účtu:

dále jen „Zhotovitel 42“

**Jiří Pavelčík**

474, 67164 Božice

64435393

a

**Zhotovitel 43:**

se sídlem:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupený:

**UNILES, a.s.**

Jiříkovská 913/18, 40801 Rumburk  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 340  
[redacted] předsedou představenstva  
[redacted] členem představenstva

IČO:

47307706

DIČ:

CZ47307706

č. účtu:

dále jen „Zhotovitel 43“

a

**Zhotovitel 44:**

se sídlem:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupený:

**WINART s.r.o.**

Botanická 606/24, 60200 Brno - Veveří  
u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 33385  
[redacted] jednatelkou

IČO:

25560662

DIČ:

CZ25560662

č. účtu:

dále jen „Zhotovitel 44“

a

**Zhotovitel 45:**

se sídlem:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupený:

**Kopf Václav & Jiří, s.r.o.**

Špidrova 58/9, 38501 Vimperk - Vimperk III  
u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 18108  
[redacted] jednatelem

IČO:

28116071

DIČ:

CZ28116071

č. účtu:

dále jen „Zhotovitel 45“

a

**Zhotovitel 46:**

se sídlem:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupený:

**JACER - CZ, a.s.**

nám. Jana Koziny 28, 417 61 Bystřany – Světlice  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1235  
[redacted] předsedou představenstva

IČO:

25410105

DIČ:

CZ25410105

č. účtu:

dále jen „Zhotovitel 46“

a

**Zhotovitel 47:** Jindřich Morong  
se sídlem: Česká 78, 384 51 Volary  
IČO: 73748498  
DIČ: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
dále jen „Zhotovitel 47“

a

**Zhotovitel 48:** R. Hlavica s.r.o.  
se sídlem: Dalimilova 96/1319, 612 00 Brno  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, sp zn. C 42423  
zastoupený: [REDACTED] jednatelem  
IČO: 26296039  
DIČ: CZ26296039  
č. účtu: [REDACTED]  
dále jen „Zhotovitel 48“

a

**Zhotovitel 49:** Jaroslav Pôbiš  
se sídlem: Černá Řeka 12, 344 01 Domažlice  
IČO: 68792441  
DIČ: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
dále jen „Zhotovitel 49“

Zhotovitelé 1 až 49 budou v této Rámcové dohodě jednotlivě označováni též jen jako „Zhotovitel“ a společně jako „Zhotovitelé“

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto

**rámcovou dohodu na výrobu dříví harvesterovou technologií**  
(dále jen „Rámcová dohoda“)

**1. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Objednatel provedl v souladu se Zákonem zadávací řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Výroba dříví harvesterovou technologií (rámcová dohoda)**“, evidenční číslo zadavatele 099/2018/218, jehož účelem bylo uzavření této Rámcové dohody (dále jen „Zadávací řízení“). Oznámení o veřejné zakázce bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. VZ: Z2018-044692.
- 1.2. Účastníky této Rámcové dohody se stali všichni účastníci Zadávacího řízení, jejichž nabídka podaná v Zadávacím řízení splnila všechny podmínky stanovené Zákonem a Zadavatelem, a kteří prokázali splnění požadované kvalifikace.
- 1.3. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány postupem s obnovením soutěže mezi účastníky Rámcové dohody, a to v souladu s ustanovením § 135 Zákona, tj. v tzv. minitendrech (dále jen „minitendr“).

- 1.4. Vybraný zhotovitel je zhotovitel vybraný pro plnění dílčí veřejné zakázky, zadávané v minitendru, se kterým bude uzavřena Prováděcí smlouva.
- 1.5. Zadávacím listem se rozumí jedna z forem pokynu Objednatele Vybranému zhotoviteli. Na základě Zadávacího listu je Vybraný zhotovitel oprávněn k provedení těžby, manipulace a přibližování dříví harvesterovým uzlem. Zadávací list rovněž slouží k upřesnění podmínek prováděných činností. Zadávací listy jsou předávány Vybranému zhotoviteli průběžně, dle potřeb Objednatele.
- 1.6. Číselník je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Vybraným zhotovitelem, který obsahuje minimálně údaje o Vybraném zhotoviteli, vytěženém dříví, jeho rozměru, objemu dle sortimentů, ceníkovém kódu, hmotnosti, počtu oddenků, organizační jednotce LČR a porostu, kde byla těžba provedena. Vyhotovení Číselníku je nezbytnou součástí předávání těžebních činností Objednateli, které byly zadány Zadávacím listem Vybranému zhotoviteli k provedení.

## 2. Předmět Rámcové dohody

- 2.1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava hlavních podmínek, za kterých budou na základě této Rámcové dohody zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky na těžbu, přibližování a manipulaci dříví podle potřeb Objednatele, a dále sjednání základních obchodních a platebních podmínek pro realizaci těchto služeb, které budou platné pro všechny dílčí veřejné zakázky. Předmětem plnění dle této Rámcové dohody, resp. Prováděcích smluv, uzavíraných na jejím základě, je zejména:
- těžba dřeva včetně druhování a manipulace harvesterem,
  - vyvezení vytěženého dřeva na odvozní místo vyvážecí soupravou, rozřídění dle vyrobených sortimentů,
  - ukládání klestu na přibližovací linky za účelem ochrany půdního povrchu,
  - ukládání klestu na hromady nebo řady v soustředěných mytních úmyslných těžbách,
  - provedení dalších souvisejících činností – např. potěžebních úprav, vyhotovení Číselníku aj.
- 2.2. Vybraný zhotovitel je povinen k plnění předmětu jednotlivých dílčích veřejných zakázek, zadaných na základě této Rámcové dohody, použít vždy výhradně takový harvesterový uzel, jehož technické parametry odpovídají požadavkům stanoveným Objednatelům v zadávacích podmínkách konkrétní dílčí veřejné zakázky, zadávané na základě této Rámcové dohody. Tyto technické parametry budou Objednatelům stanoveny vždy s ohledem na konkrétní plnění poptávané v rámci příslušné dílčí veřejné zakázky. Objednatelům požadované technické parametry harvesterového uzlu přitom budou vždy odpovídat některému z typů harvesterových uzlů, specifikovaných v níže uvedené tabulce. Zhotovitel vybraný pro plnění dílčí veřejné zakázky se v uzavírané Prováděcí smlouvě zaváže plnit předmět Prováděcí smlouvy výhradně harvesterovým uzlem, jehož technické parametry odpovídají veškerým požadavkům stanoveným Objednatelům, zejména v zadávacích podmínkách příslušné dílčí veřejné zakázky (použitý harvesterový uzel přitom musí vždy splňovat požadované hodnoty ve všech třech níže uvedených parametrech). Objednatel je oprávněn splnění této podmínky kdykoli v průběhu plnění uzavřené Prováděcí smlouvy kontrolovat.

Typ harvesterového uzlu	Maximální šířka harvesteru, vyvážecí soupravy (mm)	Maximální úřez hlavice (cm)	Nosnost vyvážecí soupravy (kg)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>

Harvestorový uzel I	≤ 2.100	≤ 45	≤ 5.000
Harvestorový uzel II	≤ 2.600	≥ 46 a zároveň ≤ 50	≤ 9.000
Harvestorový uzel III	Není stanovena	≥ 51 a zároveň ≤ 64	≤ 12.000
Harvestorový uzel IV	Není stanovena	≥ 65	≥ 12.000

- 2.3. Podrobná specifikace předmětu plnění, technických a obchodních podmínek jednotlivých dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě této Rámcové dohody v minutendrech, bude vždy obsažena v příslušné výzvě k podání nabídky v minutendru, resp. v Prováděcí smlouvě.
- 2.4. Místem plnění jsou území spravovaná krajskými ředitelstvími Objednatele, tj. Krajské ředitelství Brandýs nad Labem, Brno, České Budějovice, Frýdek-Místek, Choceň, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Plzeň, Šumperk, Teplice a Zlín (dále též jen "krajská ředitelství"). Území spravovaná krajskými ředitelstvími jsou vymezena v organizační mapě, která tvoří přílohu č. 1 této Rámcové dohody.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje plnění, které je předmětem této Rámcové dohody, resp. Prováděcí smlouvy, provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí a v termínech, stanovených Objednatelem v této Rámcové dohodě, popř. Prováděcí smlouvě nebo Zadávacím listu.

### 3. Postup při zadávání dílčích veřejných zakázek na základě Rámcové dohody

- 3.1. Objednatel není na základě této Rámcové dohody povinen zadat jakýkoliv konkrétní objem dílčích veřejných zakázek. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány vždy dle aktuálních potřeb Objednatele.
- 3.2. V minutendru zašle Objednatel všem Zhotovitelům písemnou výzvu k podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje EVEZA. Výzva k podání nabídky bude obsahovat podrobnou specifikaci technických i obchodních podmínek dílčí veřejné zakázky, zejména:
- rozsah plnění dílčí veřejné zakázky – celkové předpokládané množství zpracovaného dřeva – CPM (v m<sup>3</sup>) s rozčleněním dle stanovených intervalů přibližovací vzdálenosti (do 500 m – PM<sub>1</sub>, 501-1000 m – PM<sub>2</sub>, více než 1000 m – PM<sub>3</sub>, CPM = PM<sub>1</sub>+PM<sub>2</sub>+PM<sub>3</sub>, kdy PM<sub>1</sub>, PM<sub>2</sub>, PM<sub>3</sub> jsou předpokládaná množství zpracovaného dřeva v daných intervalech přibližovací vzdálenosti),
  - technickou specifikaci harvestorového uzlu požadovaného pro plnění příslušné dílčí veřejné zakázky (typ harvestorového uzlu dle tabulky v odst. 2. 2. této Rámcové dohody),
  - místo plnění dílčí veřejné zakázky,
  - termín plnění,
  - informace o prohlídce místa plnění v průběhu lhůty pro podání nabídek (termín prohlídky místa plnění, bude-li Objednatel prohlídku místa plnění organizovat),
  - lhůtu pro podání nabídek,
  - technické podmínky provedení díla,
  - způsob příjmu dříví,
  - požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny – nabídková cena bude zpracována jako jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC), jednotná (konstantní) pro celou dílčí veřejnou zakázku (bez ohledu na hmotnost a přibližovací vzdálenost); veškeré údaje o nabídkové ceně budou vždy vyčísleny v Kč bez DPH,
  - limit jednotkové ceny (JC), pokud Objednatel v minutendru využije svého práva stanovit v zadávacích podmínkách nejvyšší přípustnou cenu za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva,
  - závazný vzor Prováděcí smlouvy, ve kterém budou podrobně specifikovány obchodní a technické podmínky plnění dílčí veřejné zakázky (práva a povinnosti smluvních stran, související s plněním příslušné Prováděcí smlouvy).
- 3.3. Lhůta pro podání nabídek bude činit minimálně 5 dní, ve výjimečných případech může činit

### 3 dny.

- 3.4. Vybraný zhotovitel je povinen zahájit provádění dílčí veřejné zakázky nejpozději v den, kdy mu Objednatel předal první Zadávací list. Zahájením prací ve smyslu této Rámcové dohody se rozumí započítí kterékoliv činnosti, uvedené v čl. 2, odst. 2.1. této Rámcové dohody a blíže specifikované v Zadávacím listu.
- 3.5. Vybraný zhotovitel bude vyzván (emailem) k převzetí Zadávacího listu. Vybraný zhotovitel je povinen si převzít Zadávací list nejpozději do 2 pracovních dnů od takové výzvy Objednatele. Pokud si Vybraný zhotovitel Zadávací list nepřevzme, Objednatel mu jej zašle elektronicky na kontaktní emailovou adresu nebo do datové schránky a tím je Zadávací list považován za převzatý.
- 3.6. Objednatel je povinen průběžně předávat Vybranému zhotoviteli Zadávací listy, jejichž součástí je také upřesnění podmínek provádění těžebních prací, a to včetně lhůt, ve kterých mají být zadané práce provedeny. Vybraný zhotovitel je oprávněn zahájit provádění činností vždy až po předání Zadávacího listu a následně práce provádět za podmínek v něm stanovených. Předání a převzetí Zadávacího listu smluvní strany stvrdí svým podpisem na Zadávacím listu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení Zadávacího listu.
- 3.7. Předání a převzetí provedených činností po jejich dokončení (a to včetně jejich rozsahu), které jsou předmětem Prováděcí smlouvy, bude opět stvrzeno podpisem smluvních stran na Zadávacím listu, jímž byly takové práce Vybranému zhotoviteli Objednatelem zadány. Převzetí provedených prací včetně potěžebních úprav Objednatel potvrdí na Zadávacím listu až po odsouhlasení Číselníku dle čl. 1., odst. 1.6. Rámcové dohody. Bližší podmínky pro používání Zadávacích listů a Číselníků stanoví Prováděcí smlouva.
- 3.8. Zhotovitel není povinen podat v minutendru nabídku.
- 3.9. Zhotovitelé nemohou podat v minutendru společnou nabídku (§ 135 odst. 2 písm. b) Zákona). Stejně tak Zhotovitel, který je účastníkem Rámcové dohody, nemůže v minutendru podat společnou nabídku s dodavatelem, který není účastníkem Rámcové dohody. V obou shora uvedených případech Objednatel bude na nabídku pohlížet, jako by nebyla podána.
- 3.10. Základním kritériem pro hodnocení nabídek v minutendru bude vždy nejnižší jednotková nabídková cena za dílčí veřejnou zakázku (JC), a to cena v Kč bez DPH. V případě, že po provedeném hodnocení a posouzení nabídek v rámci konkrétního minutendru bude na prvním místě více nabídek se shodnou nabídkovou cenou, bude o pořadí těchto nabídek rozhodnuto losem. Stejně tak bude Objednatel postupovat i v případě, že Vybraný zhotovitel bude Objednatelem vyloučen pro neposkytnutí potřebné součinnosti k uzavření Prováděcí smlouvy a na první místo v pořadí se tak dostanou jiné nabídky se shodnou nabídkovou cenou (to vše za předpokladu, že po vyloučení Vybraného zhotovitele Objednatel nezruší předmětný minutendru). V ostatních případech zůstává nabídkám se shodnou nabídkovou cenou sdílené pořadí. K losování budou přizváni vždy ti Zhotovitelé, kteří v daném minutendru podali nabídku se shodnou nabídkovou cenou a o jejichž pořadí se losuje.
- 3.11. Objednatel je oprávněn stanovit v minutendru nejvýše přípustnou jednotkovou nabídkovou cenu za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC). Pokud Zhotovitel uvede v nabídce podané v minutendru jednotkovou cenu (JC) vyšší, než je Objednatelem stanovená nejvyšší přípustná hodnota, bude z účasti v minutendru vyloučen.  
  
Pokud Zhotovitel uvede v nabídce v minutendru jednotkovou cenu za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) vyšší, než je hodnota uvedená pro daného Zhotovitele v příloze č. 2 této Rámcové dohody (příloha č. 2 - Jednotková cena JC – v členění dle jednotlivých Zhotovitelů), bude takový Zhotovitel z účasti v minutendru vyloučen.
- 3.12. Se Zhotovitelem, jehož nabídka bude v minutendru vyhodnocena jako nejvhodnější, uzavře

Objednatel Prováděcí smlouvu. V Prováděcí smlouvě budou podrobně specifikovány všechny obchodní a technické podmínky plnění dílčí veřejné zakázky.

- 3.13. Smluvní strany shodně konstatují, že CPM je pouze předpokládaným/orientačním údajem, přičemž množství dříví Zhotovitelem skutečně zpracovaného na základě Prováděcí smlouvy se může od CPM lišit (směrem nahoru i dolů). CPM stanovené ve výzvě k podání nabídky v minutendru však může být v rámci plnění konkrétní dílčí veřejné zakázky navýšeno max. o 20 %. Zhotovitel vybraný pro plnění dílčí veřejné zakázky, se kterým bude uzavřena Prováděcí smlouva, bude povinen zpracovat celé skutečné množství dříví (tj. i množství vyšší než CPM), a to za jednotkovou cenu (JC), kterou uvedl v nabídce podané v minutendru, resp. v Prováděcí smlouvě.
- 3.14. Objednatel je oprávněn zrušit minutendru do doby uzavření Prováděcí smlouvy, a to bez uvedení důvodu.
- 3.15. V případě rozporu mezi ujednáními Prováděcí smlouvy a této Rámcové dohody budou mít přednost příslušná ujednání Rámcové dohody s výjimkou, kdy tato Rámcová dohoda výslovně připouští odchýlné ujednání v Prováděcí smlouvě.
- 3.16. Ukončením této Rámcové dohody, s případnou výjimkou dle odst. 7.6 Rámcové dohody, není dotčena platnost a účinnost Prováděcí smlouvy řádně uzavřené v době trvání této Rámcové dohody.

#### **4. Cena a platební podmínky**

- 4.1. Cena za plnění dílčí veřejné zakázky bude v Prováděcí smlouvě vždy stanovena v Kč bez DPH, přičemž bude vyčíslena jako jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC), jednotná (konstantní) pro celý objem dílčí veřejné zakázky. Cena za plnění dílčí veřejné zakázky sjednaná v konkrétní Prováděcí smlouvě bude odpovídat jednotkové nabídkové ceně stanovené v nabídce podané v minutendru, na jehož základě je Prováděcí smlouva uzavírána, tím Zhotovitelem, který byl Zadavatelem vybrán k uzavření Prováděcí smlouvy, resp. se kterým je Prováděcí smlouva uzavírána. Cena za plnění dílčí veřejné zakázky bude Vybranému zhotoviteli hrazena po řádném dokončení činností Objednatelem zadaných na základě Zadávacího listu, a to v rozsahu skutečně poskytnutého a zároveň dokončeného a Objednatelem převzatého plnění. Potvrzení o převzetí provedených činností učiní Objednatel na příslušném Zadávacím listu, jímž provedení předmětných činností Vybranému zhotoviteli zadal.
- 4.2. Účastníci této Rámcové dohody sjednávají, že jednotkové ceny (JC) uvedené pro jednotlivé Zhotovitele v příloze č. 2 této Rámcové dohody, resp. jednotkové ceny, které budou sjednány v jednotlivých Prováděcích smlouvách, zahrnují veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním předmětu příslušné Prováděcí smlouvy, a to včetně nákladů na zřízení pracoviště. Zhotovitel tak není v souvislosti s plněním Prováděcí smlouvy oprávněn účtovat a požadovat na Objednateli úhradu jakýchkoliv jiných či dalších plateb, resp. nákladů.  

Tyto ceny, vyčíslené v Kč bez DPH, jsou cenami maximálně přípustnými, a tudíž nemohou být po dobu trvání Rámcové dohody, resp. při plnění dílčí veřejné zakázky, překročeny (navýšeny).
- 4.3. Zhotoviteli bude hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění – zpracované dříví, stanovená jako součin objemu (m<sup>3</sup>) zpracovaného dříví a JC uvedené v příslušné Prováděcí smlouvě.
- 4.4. K uvedené ceně bude Zhotovitelem při fakturaci připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle aktuálně platných a účinných právních předpisů.
- 4.5. **Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za práce provedené na základě Prováděcí smlouvy měsíčně zpětně, vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce, a to v rozsahu skutečně**



**poskytnutého plnění.** Podrobné podmínky měsíční fakturace za zpracované dříví budou upřesněny vždy v každé Prováděcí smlouvě v závislosti na způsobu příjmu dříví.

- 4.6. Cena bude Objednatelem hrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem a řádně doručených Objednateli. Podkladem pro vystavení faktury a přílohou faktury bude Zadávací list podepsaný Objednatelem v části „Převzetí po dokončení prací“, kdy Objednatel tímto podpisem stvrzuje, že těžební činnosti Zadávacím listem požadované (např. v uvedeném množství a druhu) byly Vybraným zhotovitelem řádně provedeny. Pokud činnosti nebyly provedeny řádně, a to včetně potřebných úprav nebo nebyl řádně vyhotoven Číselník, není Objednatel povinen potvrdit příslušný Zadávací list ve smyslu předchozí věty; na Zadávacím listu bude učiněn soupis zjištěných nedostatků včetně lhůty pro jejich odstranění. Stanovením lhůty k odstranění nedostatků není dotčeno právo Objednatele požadovat zaplacení smluvních pokut a požadovat náhradu škody.
- 4.7. Doba splatnosti daňových dokladů (faktur), resp. ceny účtované Zhotovitelem Objednateli na jejich základě, bude činit vždy 21 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu (faktury) Objednateli.
- 4.8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Jednotlivé přílohy daňového dokladu (faktury) stanoví tato Rámcová dohoda a příslušné Prováděcí smlouvy. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí či požadavků ujednaných touto Rámcovou dohodou, resp. příslušnými Prováděcími smlouvami, je Objednatel oprávněn takový daňový doklad (fakturu) vrátit s uvedením důvodu Zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet až od doručení řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury), a to případně včetně požadovaných příloh. V případě, že práce (dílo) nebudou provedeny Zhotovitelem řádně či vykazují vady, užije se tohoto ustanovení obdobně.
- 4.9. V případě, že práce (dílo) nebudou provedeny Zhotovitelem řádně či vykazují-li vady, Objednatel není povinen provedené práce Zhotoviteli zaplatit a současně Zhotovitel není oprávněn v takovém případě k vystavení faktury.
- 4.10. Cena se považuje za uhrazenou včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele nejpozději v den splatnosti ceny (částky) dle příslušné faktury.
- 4.11. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.
- 4.12. Bude-li Zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Zhotovitel obdrží pouze cenu za provedené práce bez DPH.
- 4.13. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky proti pohledávkám Objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za Objednatelem třetí osobě, stejně jako není oprávněn ji zastavit nebo s ní jinak nakládat, ledaže bude mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

## **5. Odpovědnost za škodu a za vady, sankční ujednání**

- 5.1. Za případnou škodu odpovídá smluvní strana, která tuto škodu způsobila, jestliže tato strana neprokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku (mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka

vzniklá nezávisle na vůli smluvní strany).

- 5.2. Zhotovitel odpovídá za poškození pozemků, lesních porostů, škody na životním prostředí, zdraví a majetku, ke kterým dojde v souvislosti s plněním jeho povinností dle Rámcové dohody, resp. jednotlivých Prováděcích smluv.
- 5.3. Zhotovitel odpovídá za vady plnění, a to i když se vada stane zjevnou až po převzetí plnění Objednatelem.
- 5.4. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku má oprávněná smluvní strana nárok na uplatnění úroku z prodlení vůči povinné smluvní straně, resp. vůči povinnému účastníkovi Rámcové dohody, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 5.5. Smluvní pokuty budou pro jednotlivé dílčí veřejné zakázky stanoveny vždy v Prováděcí smlouvě. V Prováděcí smlouvě budou stanoveny zejména sankce vůči Zhotoviteli, vyplývající z nesplnění dohodnutého objemu prací ve sjednaném čase, množství a kvalitě.
- 5.6. Pro jeden případ porušení povinností stanovených touto Rámcovou dohodou, resp. Prováděcí smlouvou, lze kumulativně uplatnit více smluvních pokut.
- 5.7. Vznikem povinnosti Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu na základě Prováděcí smlouvy ani jejím samotným zaplacením nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou utvrzeno; Zhotovitel je i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti.
- 5.8. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je utvrzeno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu; ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.
- 5.9. Vznikem povinnosti Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu ani jejím samotným zaplacením nezaniká právo Objednatele odstoupit od Rámcové dohody nebo od Prováděcí smlouvy. Odstoupením od Rámcové dohody či Prováděcí smlouvy nezaniká nárok Objednatele na smluvní pokutu, k jejímuž zaplacení již Zhotoviteli vznikla povinnost.
- 5.10. Smluvní pokuta bude splatná do 21 dnů od doručení oznámení o jejím uplatnění ze strany Objednatele příslušnému Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za Zhotovitelem z titulu povinnosti Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu započíst oproti pohledávce Zhotovitele za Objednatelem z titulu povinnosti Objednatele zaplatit cenu poskytnutého plnění (popř. její část).

## **6. Doba trvání Rámcové dohody**

- 6.1. Tato Rámcová dohoda se uzavírá **na dobu určitou**, a to ode dne nabytí účinnosti této Rámcové dohody **do 30.4.2020**.
- 6.2. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu všemi účastníky Rámcové dohody.
- 6.3. Tato Rámcová dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

## **7. Ukončení platnosti Rámcové dohody, výpověď Rámcové dohody**

- 7.1. Platnost a účinnost této Rámcové dohody končí:
  - a) uplynutím sjednané doby trvání Rámcové dohody,
  - b) v případě, kdy se během trvání Rámcové dohody uzavřené s více Zhotoviteli sníží počet Zhotovitelů způsobilých plnit veřejnou zakázku na základě Rámcové dohody na

jediného – Objednatel není v tom případě podle Zákona oprávněn na základě této Rámcové dohody zadávat dílčí veřejné zakázky.

- c) písemnou dohodou smluvních stran.
  - d) výpovědí dle odst. 7.2. tohoto článku Rámcové dohody.
  - e) odstoupením dle odst. 7.3. a odst. 7.4. tohoto článku Rámcové dohody.
- 7.2. Kterákoliv ze smluvních stran, resp. kterýkoliv účastník Rámcové dohody, je oprávněn tuto Rámcovou dohodu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba v takovém případě činí 4 měsíce a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. Pokud Rámcovou dohodu vypovídá některý ze Zhotovitelů, postačí, když výpověď doručí pouze Objednateli. Objednatel je oprávněn Rámcovou dohodu vypovědět i pouze ve vztahu k některému či některým Zhotovitelům.
- 7.3. Kterýkoliv z účastníků Rámcové dohody je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy (zejména Občanským zákoníkem).
- 7.4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Rámcové dohody zejména v případě, že vůči majetku Zhotovitele bude probíhat insolvenční řízení nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, či Zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 7.5. Objednatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit vždy pouze ve vztahu k tomu Zhotoviteli, kterého se týká důvod pro odstoupení od Rámcové dohody. Odstoupení od Rámcové dohody musí být písemné. Pokud od Rámcové dohody odstupuje některý ze Zhotovitelů, postačí, když odstoupení doručí pouze Objednateli. Odstoupení od Rámcové dohody se nedotýká nároku Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové dohody, resp. Prováděcích smluv, ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.
- 7.6. Předčasné ukončení této Rámcové dohody nemá vliv na platnost a účinnost do té doby nesplněných Prováděcích smluv, uzavřených za trvání této Rámcové dohody, nebude-li se důvod předčasného ukončení týkat rovněž takovéto Prováděcí smlouvy. Práva a povinnosti z takto uzavřených Prováděcích smluv se budou i nadále řídit ujednáními smluvních stran, uvedenými v této Rámcové dohodě, a to bez ohledu na její předčasné ukončení.
- 7.7. Smluvní strany sjednávají, že v souvislosti s odstoupením od této Rámcové dohody, resp. Prováděcích smluv, si nebudou povinny vracet plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných Prováděcích smluv.

## **8. Criminal Compliance doložka**

### **Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná reakce na taková jednání**

- 8.1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Rámcové dohodě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Rámcové dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících.
- 8.2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle

platných právních předpisů.

- 8.3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Objednatel vymezuje proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění Rámcové dohody nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

## 9. Závěrečná ustanovení



- 9.1. Tato Rámcová dohoda může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi účastníky Rámcové dohody. Podstatná změna Rámcové dohody je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohody mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 9.2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 9.3. Zhotovitelé berou na vědomí, že Objednatel bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 Zákona, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen, tedy včetně Rámcové dohody a případně též včetně Prováděcích smluv. Dále smluvní strany berou na vědomí povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 9.4. Nedílnou součástí této Rámcové dohody je příloha č. 1 – Organizační mapa, příloha č.2, specifikující jednotkovou cenu za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedenou v nabídkách Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení, příloha č. 3 - Přepočtové koeficienty a měření dříví v hraních a příloha č. 4 – Vzor Zadávacího listu.
- 9.5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu účastníků této Rámcové dohody + 1 vyhotovení. Každý ze Zhotovitelů obdrží jedno vyhotovení, Objednatel dvě vyhotovení.
- 9.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prostě tísň. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Příloha č.1 - Organizační mapa
2. Příloha č. 2 - Jednotková cena JC – v členění dle jednotlivých Zhotovitelů
3. Příloha č. 3 – Příjem dříví
4. Příloha č. 4 - Vzor Zadávacího listu

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24-05-2019



Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24 -05- 2019



2

## Plná moc

Zmocněnec: Milan Buržak, [REDACTED]

a

Zmocnitel: Lenka Buržaková, [REDACTED]

Zmocnitel- Lenka Buržaková, touto plnou mocí zmocňuje zmocněnce-  
Milana Buržaka  
k podpisu všech dokumentů ve věci: Výroba dříví harvestorovou  
technologíi(rámcová dohoda).

V Potštátě dne 14.5.2019

Zmocnitel: Lenka Buržaková

[REDACTED]

Zmocněnec: Milan Buržak

[REDACTED]

0016: cvičovací knihy Měřítkáho (číslo: 201714)

[REDACTED]

0016: cvičovací knihy Měřítkáho (číslo: 201714)  
[REDACTED]

Za Objednatele


V Hradci Králové dne 24. 05. 2019

   
správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 3

V leč dne 19. 5. 2019

  
jednatel společnosti

EKOLES HAJŠMAN KAREL spol. s r.o.



Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24 -05- 2019

správní ředitel

Lesy České rep

Za Zhotovitele 4

Ve Staré Vsi dne 14.05.2019

jednatel

KATR s.r.o.

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24-05-2019

Správní

Lesy Če

Za Zhot

v HOŘ

Jiří Hasler

jednatel

SOLITERA spol. s r.o.

Za Objednatele

21.05.2019

V Hra

správ

Lesy

Za ZH

V h

Zdeněk Dubroský, r.m.

Jednatel

PETRA spol. s r.o.

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24 -05- 2019

správní ředitel  
Lesy České republiky

Za Zhotovitele 7  
V KOŠTĚCH

Jaroslav Jára

Za Objednatele

24 -05- 2019

[Redacted signature]

správní ředitel

Lesy České republiky, s. p.

[Redacted signature]

[Redacted stamp]

Za Zhotovitele 8

V Plané dne 13.5.2019

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Ing. Z.

jednatel společnosti

Lesní společnost Přimda, s.r.o.

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24 -05- 2019

\_\_\_\_\_  
[redacted]  
[redacted] ra  
správní ředitel  
Lesy České republiky, [redacted] [redacted]

Za Zhotovitele 9

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
[redacted]  
\_\_\_\_\_  
[redacted]  
Josef Kaiser  
jednatel společnosti  
Kaiser s.r.o.

Za Objednatele

V Hradci Královci 24 -05- 2019

správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 10

V Praze 2019

Jednatel

Hubertova lesní, s.r.o.

Za Objednatele V Hradci Králové [redacted] 24 -05- 2019	
[redacted]ka správní ředitel Lesy České republiky, s. [redacted]	[redacted]
Za Zhotovitele 11 V Hradci [redacted] 2019	
[redacted] Předseda představenstva LDF Rožnov a.s.	



Výroba dříví harvestorovou technologií (rámcová dohoda)

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24-05-2019

\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 12

Ve Frýdku-Místku dne 20.5.2019

\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
Člen představenstva

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Za Objednatele

V Hradci Králové dne, 24-05-2019

správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 13

V Citově dne 22.5.2019

Jednatel

CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24-05-2019

[redacted]  
[redacted]  
správní ředitel

Lesy České republiky, s.p. [redacted]

Za Zhotovitele 14

V Luboměři pod Strážnou dne 12.5.2019

[redacted]  
[redacted]  
jednatel

LESMARKA s.r.o.



Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24 -05- 2019

  
  
správní ředitel  
Lesy České republiky, s

Za Zhotovitele 15

V Protivanově, dne 13. 05. 2019

  
  
Jednatel společnosti  
Dřevo - Málek, s.r.o.

Za Objednatel

V Hradci Královci

24 -05- 2019





správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 16

V Hradci Královci

dne 15 05 19

Za Objednatele	24 -05- 2019
V Hradci Králové dne	
	
správní ředitel	
Lesy České republiky, s.p.	
Za Zhotovitele 17	
	
Samostatný referent provozu (na základě plné moci)	
LST a.s.	



**LST a.s.**  
Trhanov 48  
345 33 Trhanov  
Czech Republic  
IČ: 60706805  
DIČ: CZ60706805



### Plná moc

#### Zmocnitel:

Název a.s.: LST a.s. ....  
Sídlo: Trhanov 48, 345 33 Trhanov .....  
IČO: 60706805 .....

Zastoupená: Předseda představenstva .....

Ing. Václav Junek, CSc. ....  
[redacted] 7 .....

#### Zmocněnec:

Příjmení a jméno Ing. Roztočil Václav .....  
Trvalé bydliště [redacted] .....

Zmocnitel dává tímto zmocněnci plnou moc k tomu, aby jeho jménem samostatně zastupoval a podepisoval zmocnitele zejména při styku s následujícími institucemi a právníckými osobami:

- Okresní správy sociálního zabezpečení,
- Úřady práce,
- Finanční úřady,
- Celní úřady,
- Živnostenské úřady,
- Okresní a městské úřady,
- Katastrální úřady,
- České dráhy s.o.
- Lesy České republiky, s.p.
- Okresní hygienické stanice,
- Inspektoráty bezpečnosti práce,
- soudy,
- notářské a advokátní kanceláře,
- jiné správní a ostatní úřady,
- leasingové společnosti,
- obchodní partneri a ostatní třetí osoby.

Tato plná moc **neoprávněuje** zmocněnce **samostatně podepisovat** zmocnitele při následujících úkonech:

- poskytování nebo přijímání úvěru, půjčky, vkladu tichého společníka a zajištění pohledávek,
- nabytí a zcizování nemovitého majetku,
- nabytí a zcizování cenných papírů a jejich derivátů s výjimkou depozitních směnec,
- nabytí a zcizování majetkových účastí v jiných právnických osobách.

Právní platnost této plné moci je omezena do 31. prosince 2019, případně před [redacted] isemným odvoláním.

V Praze, dne 2. ledna 2019

Zmocnění ve smyslu plné moci přijímám.

Dne: 4. ledna 2019 .....

Příjmení a jméno: [redacted] .....

podpis zmocněnce:

Telefon: [redacted]

**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **115178580-121883-190122113018**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **K** [REDACTED]

Vystavil: **Městys Klenčí pod Čerchovem**  
Pracoviště: **Městys Klenčí pod Čerchovem**  
V **Klenčí pod Čerchovem** dne **22.01.2019**




115178580-121883-190122113018



Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24. 05. 2019

  
správní ředitel

Lesy České republiky, s. 

Za Zhotovitele 18

V Brumově-Bylnici dne 13. května 2019

  
jednatel

Kloboucká lesní s.r.o.

Za Objednatele

V Uhřetěpech nad Labem dne 24. 05. 2019

[redacted]  
správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 19


Ve Vrbně pod Pradědem dne 13.5.2019

[redacted]  
předseda představenstva


Pradědský lesní závod, a.s.

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24-05-2019



Lesy České republiky, s.p.



Za Zhotovitele 20

V PLAVČAN dne 13.5.2019



Jednatel

Lesopráce s.r.o.

Za Objednatele V Hradci Králové dne, 24 -05- 2019 [redacted] správní ředitel [redacted] Lesy České republiky, s.p. [redacted]
Za Zhotovitele 21 V Ledči nad Sázavou dne 13.5.2019 [redacted] Lesní společnost Ledec nad Sázavou, a.s. [redacted]

Za Objednatele


V Hradci Králové dne 24-05-2019

   
správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 22

V ŽARU dne 14.5-2019

  
GAJ Zaklad Usług Lesnych Krzysztof Sober

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24-05-2019

[Redacted signature]

správní ředitel  
Lesy České republiky, s.p.

[Redacted stamp]





Za Zhotovitele 23

V Klatovy dne 10.05.2019

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Název zakázky: Výroba dříví harvestorovou technologií (rámcová dohoda)  
Evidenční číslo : Z2018-044692//099/2019/218  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451

Za Objednatele	
V Hradci Králové dne 24.05.2019	
	
správní ředitel	
Lesy České republiky, s.p.	
Za Zhotovitele 24	
Ve Stříbře dne 11.5.2019	
	
Jednatel	
ARBOLES, s.r.o.	
IČO: 28045301	

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24-05-2019

správní ředitel

Lesy České republ

Za Zhotovitele 25

V Prose dne 10.5.2019

Jednatel

HAJICEK, s. r. o.



Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24-05-2019

správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 26

V Košťálově dne 13.05.2019

(jednatel společnosti)

DrLes s.r.o.

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24. 05. 2019

správní ředitel

Lesy České republiky,

Za Zhotovitele 27

V BLADECH dne 13. 5. 2019

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24-05-2019

[Redacted signature]

správní ředitel

IC: 4739457, zřet. číslo 14461

Lesy České republiky, s.p.

[Redacted stamp]

Za Zhotovitele 28

V ŘP dne 14.5.2019


[Redacted signature]

IC: 06125972 IČO: 070012972

Harvestory s.r.o.

Za Objednatele



V Hradci Králové dne 24 -05- 2019



Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 29

V Solné Lhotě dne 13.5.2019



jednatel

Hanko CZ s.r.o.

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24. 05. 2019

JUDr. Pavel Krpata  
správní ředitel  
Lesy České republiky,

Za Zhotovitele 30

V Opavě dne 14. 5. 2019

místopředseda představenstva  
Opavská lesní a.s.

Za Objednatele


V Hradci Králové dne 24 -05- 2019

  
správní ředitel

Lesy České republiky, s.p. 

Za Zhotovitele 31

V Hodousicích dne 13.5.2019

  
Ladislav Bureš

Za Objednatele V Hradci Králové dne 26-05-2019 [redacted] [redacted] správní ředitel Lesy České republiky, s.p. [redacted]
Za Zhotovitele 32 ve Skalce dne 10.5.2019 [redacted]
Michal Pevný IČ: 722 79 095, Tel.: 726 434 2

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24-05-2019

[REDACTED]

správní ředitel

Lesy České republiky,

Za Zhotovitele 33

V Nýrsku dne 13.5.2019

[REDACTED]  
Vedoucí výroby

Triumfa Energo s.r.o.



## GENERÁLNÍ PLNÁ MOC

Firma Triumfa Energo s. r. o., Klatovská 515/169, 321 03 Plzeň, zapsaná u Krajského soudu  
v Plzni pod značkou C 7185

zastoupená

jednatel p. Františkem Prokopem, [REDACTED]  
[REDACTED]

### **z m o c ň u j e**

Ing. Miloslava Brotánka, [REDACTED]  
[REDACTED]

k zastupování firmy Triumfa Energo s. r. o. v plném rozsahu:

- ve všech otázkách spojených s realizací smluvních vztahů lesnických zakázek na Krajském ředitelství LČR v Plzni, včetně podepisování veškerých smluv, dodatků a dalších dokumentů,
- k provozním jednáním na KŘ LČR v Plzni a rovněž na všech podřízených lesních správách,
- k veškerým jednáním spojených s aukcemi dřeva a DNS (dynamický nákupní systém), včetně podepisování smluv a směnec.


V Plzni dne 21. února 2018

[REDACTED]

[REDACTED]


Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24-05-2019

  
správní ředitel  
Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 34

V Dolním Rychnově dne 13.5.2019

  
Jednatel  
Silva & Equi s.r.o.

Za Objednatele

V Hradci Králové dn 21. 05. 2019

správní ředitel

Lesy České republiky, s

Za Zhotovitele 35

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Jihozápadní dřevařská a.s.

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24 -05- 2019

správní reditel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 36

V BOJKOVICÍCH dne 15.5.2019

Jednatel

RM FOREST lesní společnost s.r.o.

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24 -05- 2019





správní ředitel

Lesy České republiky, s.



Za Zhotovitele 37

V Hovězí dne 14.5.2019



ARVESTOROVUC

In

jednatel

PERPERUNA ECO s.r.o.

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24 -05- 2019

[Redacted signature area]

správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

[Redacted stamp]

Za Zhotovitele 38

V MAZOVICÍCH dne 13.5.2019

[Redacted signature area]

PROGLES Lesní technika s.r.o.

Za Objednatele

V Hradci Králové dne

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

správní ředitel

Lesy České republiky,

[Redacted]

Za Zhotovitele 39

V Plzni dne 13.5.2013

[Redacted]  
[Redacted]

[Redacted]

Jednatel

JOMAFORREST s.r.o.

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24-05-2019

J

správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 40

V Hradci Králové dne 13.5.2019

jechatel

EGREGA s.r.o.



Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24 -05- 2019

J

správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 41

V Mrtníku dne 20. 5. 2019


jednatel

Marles s.r.o.

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>24-05-2019</u> _____ _____ správní ředitel Lesy České republiky, s.p.	_____	_____
Za Zhotovitele 42 v <u>Božetich</u> dne <u>19.5.2019</u> _____ _____	_____	_____


Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24-05-2019

  
správní ředitel  
Lesy České republiky

Za Zhotovitele 43

V Rumburku dne 13. května 2019

  
předseda představenstva      člen představenstva  
UNILES, a.s.

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24 -05- 2019

  
správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 44

Ve **Velkých Losinách** dne **13. května 2019.**

  
jednatelka

WINART s.r.o.

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24-05-2019

[redacted]

správní ředitel

Lesy České republiky, s.

[redacted]

[redacted]

Za Zhotovitele 45

Ve Vimperku dne 21.5.2019

[redacted]

jednatel

Kopf Václav & Jiří, s.r.o.

[redacted]

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24-05-2019

[Redacted]

správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

[Redacted]

[Redacted]

Za Zhotovitele 46

V Ústí nad Labem dne 14.5.2019

[Redacted]

Předseda představenstva

JACER - CZ, a.s.

[Redacted]

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24-05-2019

správní ředitel


Lesy České republiky, s.p.

Č.ÚP.001/001/000000000



Za Zhotovitele 47

Ve Velaroch dne 17.05.2019

 \_\_\_\_\_

Za Objednatele

V Hradci Králové dr

správní řád

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 48


V Brně dne 13.9.2019

R. Hlavica s.r.o.



Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24. 05. 2019

  
správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 49

V ČERVOU ŘEČE dne 19. 5. 2019




e-mail: pobis.j@centrum.cz

### Krajská ředitelství :

- Frýdek-Místek
- Šumperk
- Zlín
- Brno
- Jihlava
- Choceň

- Brandýs nad Labem
- České Budějovice
- Plzeň
- Karlovy Vary
- Teplice
- Liberec
- Lesní závody



Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 1	HOLZ CZ s.r.o.	500,-

Podpisy smluvních stran


Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24-05-2019

  
správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 1





 dne 10.5.2019

**Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC**

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 2	Kovářovská lesní s.r.o.	550,-

**Podpisy smluvních stran**





Za Objednatele	
V Hradci Králové dne <u>24 -05- 2019</u>	
	
správní ředitel Lesy České republiky, s.p.	
Za Zhotovitele 2	
V Kovářově dne	
	
jednatel společnosti Kovářovská lesní s.r.o.	

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 3	EKOLES HAJŠMAN KAREL spol. s r.o.	700,-

Podpisy smluvních stran




Za Objednatele	
V Hradci Králové dne <u>24 -05- 2019</u>	
	
správní ředitel Lesy České republiky,	
Za Zhotovitele 3	
V <u>10.5.</u> dne <u>10.5.2019</u>	
	
K Jednatel společnosti EKOLES HAJŠMAN KAREL spol. s r.o.	

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 4	KATR s.r.o.	700,-

Podpisy smluvních stran






Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>24-05-2019</u>  Lesy České republiky, s.p. 	
Za Zhotovitele 4 Ve Staré Vsi dne 14.05.2019  jednatel KATR s.r.o.	

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 5	SOLITERA spol. s r.o.	700,-

Podpisy smluvních stran





Za Objednatele V Hradci Králové dne 24-05-2019  správní ředitel Lesy České republiky, s.p. 	
Za Zhotovitele 5 v Hořovicích dne 13. 5. 2019  jednatel SOLITERA spol. s r.o. 	

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 6	PETRA spol. s r.o.	700,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele	
V Hradci Králové dne <u>24-05-2019</u>	
	
správní ředitel	
Lesy České republ	
Za Zhotovitele 6	
V <u>HODBOVÍNĚ</u> dne <u>19.5.2019</u>	
	
Jednatel	
PETRA spol. s r.o.	








Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 7	Jaroslav Jára	750,-

Podpisy smluvních stran







Za Objednatele	
V Hradci Králové dne <u>24-05-2019</u>	
	
správní ředitel	
Lesy České republiky, s.p.	
Za Zhotovitele 7	
V <u>KORČEVA</u> dne <u>13.5.2019</u>	
	
Jaroslav Jára	

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 8	Lesní společnost Přimda, s.r.o.	750,-

Podpisy smluvních stran




Za Objednatele	
V Hradci Králové dne <u>24 -05- 2019</u>	
	
	
správní ředitel Lesy České repu	
Za Zhotovitele 8	
V Plané dne 13.5.2019	
	
	
jednatel společnosti Lesní společnost Přimda, s.r.o.	

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 9	Kaiser s.r.o.	760,-

Podpisy smluvních stran





Za Objednatele	
V Hradci Králové dne <u>24 -05- 2019</u>	
	
správní ředitel	
Lesy České republiky, s.p.	
Za Zhotovitele 9	
V _____ dne _____	
	
jednatel společnosti	
Kaiser s.r.o.	

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 10	Hubertova lesní, s.r.o.	790,-

Podpisy smluvních stran




Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>24-05-2019</u>  správní ředitel Lesy České republiky, s.p.	 
Za Zhotovitele 10 V <u>PIVATE</u> dne <u>10.5.2019</u>  Jednatel Hubertova lesní, s.r.o.	

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 11	LDF Rožnov a.s.	795,-

Podpisy smluvních stran




<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>24-05-2019</u></p> <p></p> <p>_____ správní ředitel Lesy České republiky, s.p. </p>
<p>Za Zhotovitele 11 V Hradci na Moravíci dne <u>15.5.2019</u></p> <p></p> <p>_____ Předseda představenstva LDF Rožnov a.s.</p>

Příloha č. 2 Rámcové dohody „Výroba dříví harvestorovou technologií“ – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 12	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.	800,-

Podpisy smluvních stran






<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>24.05.2019</u>  _____ JEDNATEL správní ředitel Lesy České republiky, s.p. </p>
<p>Za Zhotovitele 12 Ve Frýdku-Místku dne 20.5.2019  _____ Člen představenstva Lesostavby Frýdek-Místek a.s.</p>

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 13	CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.	800,-

Podpisy smluvních stran







Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>24 -05- 2019</u>   správní ředitel Lesy České republiky, s.p. 	
Za Zhotovitele 13 V Citově dne 22.5.2019   Jednatel CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.	

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 14	LESMARKA s.r.o.	800,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>24-05-2019</u>   správní ředitel Lesy České republiky, s.p. 	
Za Zhotovitele 14 V Luboměři pod Strážnou dne 12.5.2019   jednatel LESMARKA s.r.o. 	



Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 15	Dřevo - Málek, s.r.o.	850,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24 -05- 2019

Jl  
správní ředitel  
Lesy České republiky

Za Zhotovitele 15

V Protivanově, dne 13. 05. 2019





Jednatel společnosti  
Dřevo - Málek, s.r.o.

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 16	UAB „VISI MIŠKAI“	850,-

Podpisy smluvních stran




<p>Za Objednatele</p> <p>V Hradci Králové dne <u>24-05-2019</u></p> <p></p> <p>_____</p> <p>správní ředitel </p> <p>Lesy České republiky, s.p. </p>
<p>Za Zhotovitele 16</p> <p>V <u>Beno</u> dne <u>15-05-19</u></p> <p></p>

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 17	LST a.s.	870,-

Podpisy smluvních stran




Za Objednatele V Hradci Králové dne 24 -05- 2019  JUDr. Pavel Krpa správní ředitel Lesy České republiky, s.p. 
Za Zhotovitele 17 V Trhanově dne 14.5.2019  Samostatný referent provozu (na základě plné moci) LST a.s.

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 18	Kloboucká lesní s.r.o.	870,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele	
V Hradci Králové dne <u>24 -05- 2019</u>	
	
správní ředitel	
Lesy České republiky, s.p.	
	
Za Zhotovitele 18	
V Brumově-Bylnici dne 13. května 2019	
	
jednatel	
Kloboucká lesní s.r.o.	

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 19	Pradědský lesní závod, a.s.	880,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24-05-2019

  
správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 19

Ve Vrbně pod Pradědem dne 13.5.2019

  
předseda představenstva

Pradědský lesní závod, a.s.




  
↓ P  
↑ le  
Oz

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 20	Lesopráce s.r.o.	900,-

Podpisy smluvních stran





Za Objednatele	
V Hradci Králové dne <u>24 -05- 2019</u>	
	
správní ředitel	
Lesy České republiky, s.p.	
Za Zhotovitele 20	
V <u>PLAVECH</u> dne <u>13 5 2019</u>	
	
Li	
jednatel	
Lesopráce s.r.o.	

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 21	Lesní společnost Leděč nad Sázavou, a.s.	900,-

Podpisy smluvních stran






Za Objednatele	
V Hradci Králové dne <u>24 -05- 2019</u>	
	
správní ředitel	
Lesy České republiky, s.p.	
Za Zhotovitele 21	
V Ledči nad Sázavou dne 13.5.2019	
	
Statutární ředitel	
Lesní společnost Leděč nad Sázavou, a.s.	

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 22	GAJ Zaklad Usług Lesnych Krzysztof Sober	900,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>24-05-2019</u>   správní ředitel Lesy České republiky, s.p. 	
Za Zhotovitele 22 V <u>ZADU</u> dne <u>14.5.2019</u>   GAJ Zaklad Usług Lesnych Krzysztof Sober	







Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 23	David Heidlberger	990,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>24-05-2019</u>  správní ředitel Lesy České republiky, s.p. 	
Za Zhotovitele 23 V Klatovy dne 10.05.2019 	




Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Název zakázky: Výroba dříví harvestorovou technologií (rámcová dohoda)  
Evidenční číslo : Z2018-044692//099/2019/218  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 24	ARBOLES, s.r.o.	999,-

Podpisy smluvních stran





Za Objednatele	
V Hradci Králové dne <u>24-05-2019</u>	
	
správní ředitel	
Lesy České republiky, s.p. 	
Za Zhotovitele 24	
Ve Stříbře dne 11.5.2019	
	
jedenatel	
ARBOLES, s.r.o.	
IČO: 28045301	

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 25	HAJICEK, s. r. o.	999,-

Podpisy smluvních stran




Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>24-05-2019</u>  správní ředitel Lesy České republiky, s.p. 	
Za Zhotovitele 25 V <u>Proaze</u> dne <u>10.5.2019</u>  HAJICEK, s. r. o.	

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 26	DrLes s.r.o.	1000,-

Podpisy smluvních stran




Za Objednatele	
V Hradci Králové dne <u>24-05-2019</u>	
	
správní ředitel	
Lesy České republiky, s.p.	
Za Zhotovitele 26	
V Košťálově dne <u>13.05.2019</u>	
	
Jednatel společnosti	
DrLes s.r.o.	

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 27	Václav Nosek	1000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>24-05-2019</u>  správní ředitel Lesy České republiky, s.p. 
Za Zhotovitele 27 V <u>BLADECI</u> dne <u>13-5-2019</u> 

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 28	Harvestory s.r.o.	1000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24-05-2019


  


správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 28

v K.M dne 13.5.2019



Harvestory s.r.o.

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 29	Hanko CZ s.r.o.	1000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 24. 05. 2019

  
správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 29

V Solné Lhotě dne 13.5.2019

  
jednatel





Hanko CZ s.r.o.

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 30	Opavská lesní a.s.	1000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele	
V Hradci Králové dne <u>24-05-2019</u>	
	
správní ředitel	
Lesy České republiky, s.p.	
Za Zhotovitele 30	
V Opavě dne 14. 5. 2019	
	
místopředseda představenstva	
Opavská lesní a.s.	







Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 31	Ladislav Bureš	1000,-

Podpisy smluvních stran






Za Objednatele	
V Hradci Králové dne <u>24. 05. 2019</u>	
	
správní ředitel 	
Lesy České republiky, s.p. 	
Za Zhotovitele 31	
V <u>Hodousicích</u> dne <u>13. 5. 2019</u>	
	
Ladislav Bureš	

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 32	Michal Pevný	1000,-

Podpisy smluvních stran







Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>24-05-2019</u>  správní ředitel Lesy České republiky, s.p. 	
Za Zhotovitele 32 Ve <u>Stalové</u> dne <u>10.5.2019</u>  Michal Pevný 	

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 33	Triumfa Energo s.r.o.	1050,-

Podpisy smluvních stran






<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>24-05-2019</u></p> <p></p> <p></p> <p>správní ředitel  51</p> <p>Lesy České republiky, s.p. </p>
<p>Za Zhotovitele 33 V Nýrsku dne 13.5.2019</p> <p></p> <p></p> <p>Vedoucí výroby Triumfa Energo s.r.o.</p>

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 34	Silva & Equi s.r.o.	1111,-

Podpisy smluvních stran




Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>24-05-2019</u>  správní ředitel Lesy České republiky, s.p. 	
Za Zhotovitele 34 V Dolním Rychnově dne 13.5.2019  jednatel Silva & Equi s.r.o. 	

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 35	Jihozápadní dřevařská a.s.	1200,-

Podpisy smluvních stran






Za Objednatele	
V Hradci Králové dne <u>24-05-2019</u>	
J	
správní ředitel	
Lesy České republiky, s.p.	
Za Zhotovitele 35	
V _____ dne _____	
	
Předseda představenstva	Člen představenstva
Jihozápadní dřevařská a.s.	

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 36	RM FOREST lesní společnost s.r.o.	1200,-

Podpisy smluvních stran






Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>24-05-2019</u>  správní ředitel Lesy České republiky, s. Za Zhotovitele 36 V <u>Běloučce</u> dne <u>21.4.2019</u>  jednatel RM FOREST lesní společnost s.r.o.	 	
---	--	--

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 37	PERPERUNA ECO s.r.o.	1500,-

Podpisy smluvních stran




Za Objednatele	
V Hradci Králové dne <u>24-05-2019</u>	
	
	
správní ředitel	
Lesy České republiky, 	
	
Za Zhotovitele 37	
	
jednatel	
PERPERUNA ECO s.r.o.	

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 38	PROGLES Lesní technika s.r.o.	1500,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>24-05-2019</u>  správní ředitel Lesy České republiky, s.p.	
Za Zhotovitele 38 V <u>Hřibovládce</u> dne <u>13.5.2019</u>  jednatel PROGLES Lesní technika s.r.o.	







Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 39	JOMAFORST s.r.o.	1500,-

Podpisy smluvních stran







Za Objednatele V Hradci Králové dne 13.5.2020  správní ředitel Lesy České republiky, s.p.	
Za Zhotovitele 39 V Plzni dne 13.5.2020  Jednatel JOMAFORST s.r.o.	

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 40	EGREGA s.r.o.	1600,-

Podpisy smluvních stran






Za Objednatele	
V Hradci Králové dne	24 -05- 2019
	
správní ředitel	
Lesy České republiky, s.p.	
Za Zhotovitele 40	
V	
	
jednatel	
EGREGA s.r.o.	

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 41	Marles s.r.o.	1700,-

Podpisy smluvních stran






<p>Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>24-05-2019</u></p> <p> </p> <p>správní ředitel Lesy České republiky, s.p.</p>	
<p>Za Zhotovitele 41 V Mrtníku dne 20. 5. 2019</p> <p> </p> <p>jednatel Marles s.r.o.</p>	

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 42	Jiří Pavelčík	1800,-

Podpisy smluvních stran





Za Objednatele	
V Hradci Králové dne <u>24-05-2019</u>	
	
	
správní ředitel	
Lesy České republiky, s.p.	
Za Zhotovitele 42	
v <u>Božovicích</u> dne <u>19.5.2019</u>	
	
Jiří Pavelčík	

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 43	UNILES, a.s.	1800,-

Podpisy smluvních stran





Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>24 -05- 2019</u>		
		
_____		
správní ředitel _____ Lesy České repub _____		
Za Zhotovitele 43 V Rumburku dne 13. května 2019		
		
předseda představenstva UNILES, a.s.	člen představenstva	

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 44	WINART s.r.o.	1999,-

Podpisy smluvních stran







Za Objednatele	
V Hradci Králové dne <u>24 -05- 2019</u>	
	
správní ředitel Lesy České republiky, s.p.	
Ve Velkých Losinách dne 13. května 2019.	
	
	id. 62
jednatelka WINART s.r.o.	

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 45	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	2000,-

Podpisy smluvních stran







Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>24-05-2019</u>   správní ředitel Lesy České republiky, s.p. 	
Za Zhotovitele 45 Ve Vimperku dne 21.5.2019   jednatel Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 46	JACER - CZ, a.s.	2000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele	
V Hradci Králové dne 24 -05- 2019	
	
	
Lesy České republiky, s.p.	
Za Zhotovitele 46	
V Ústí nad Labem dne 14.5.2019	
	
Předseda představenstva	
JACER - CZ, a.s.	






Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 47	Jindřich Morong	3000,-

Podpisy smluvních stran

<p>Za Objednatele</p> <p>V Hradci Králové dne <u>24.05.2019</u></p> <p></p> <p>správní ředitel</p> <p>Lesy České republiky, s.p.</p>	
<p>Za Zhotovitele 47</p> <p>Ve Volarech, dne: 17.05.2019</p> <p></p>	

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 48	R. Hlavica s.r.o.	3000,-

Podpisy smluvních stran






Za Objednatele V Hradci Královci [redacted] [redacted] [redacted] a [redacted] správní ředitel Lesy České republiky, s.p.	24. 05. 2019 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
Za Zhotovitele 48 V [redacted] dne 13. 5. 2019 [redacted] [redacted] [redacted] jednatel R. Hlavica s.r.o.	[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m<sup>3</sup> zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m <sup>3</sup> zpracovaného dřeva JC (Kč bez DPH/m <sup>3</sup> )
Zhotovitel 49	Jaroslav Pôbiš	5000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>24-05-2019</u>   správní ředitel Lesy České republiky, s.p. 
Za Zhotovitele 49 V <u>ČERVENÉ ŘEČI</u> dne <u>14.5.2019</u>   Jaroslav Pôbiš

## Příloha č. 3 rámcové dohody – Příjem dříví

- 1) Příjem dříví dle výstupu měřicího systému harvestoru u harvestorových technologií
  - a) Použití výstupu měřicího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
  - b) Použití výstupu měřicího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat z měřicího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací na daném revíru.
  - c) Kontrolní měření se provádí proměření délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžných stromů a zároveň minimálně 5 m<sup>3</sup>, u těžby +40 let 3 m<sup>3</sup>, u těžby -40 let 1 m<sup>3</sup>. Do průměrné hmotnosti v porostu 0,20 m<sup>3</sup> dle předaných projektů Těžebních činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.
  - d) Veškeré množství nspecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.
  - e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m<sup>3</sup> mytní těžby, 600 m<sup>3</sup> předmytní těžby nad 40 let a 200 m<sup>3</sup> předmytní těžby do 40 let. Do kontrolního měření nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m<sup>3</sup> dle ČSN 480009. U rozměrů, které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.
  - f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřicího zařízení harvestoru dle postupu daného výrobcem.
  - g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná tolerance  $\pm 2 \%$ , přičemž je nepřipustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se příjem dřeva dále délek nebo měřením v hraních, případně měřením čepových tlouštěk, nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

## 2) Příjem dříví na OM

Lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM – v hraních“). Hraně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví na Číselník. Hraně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hrání těžebních zbytků - zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví z více porostních skupin, s výjimkou případů, kdy je s takovým postupem vysloven předchozí souhlas ze strany lesního správce uvedený v Zadávacím listu.

objem rovného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů:

Smrk, Jedle	0,64
Borovice, Modřín, Douglaska	0,61

Příloha č. 3 rámcové dohody – Příjem dříví

Listnaté	0,54
Těžební zbytky	0,45

Postup měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných v okamžiku těžby.

**Zadávací list těžebních činností**

Lesní správa: \_\_\_\_\_ Revír: \_\_\_\_\_  
 SÚJ: \_\_\_\_\_ Porostní skupina \_\_\_\_\_  
 Plocha porostní v ha: \_\_\_\_\_ Plocha těžebního zásahu v ha: \_\_\_\_\_  
 Druh těžby: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup> celkem: \_\_\_\_\_

Dřevina	m <sup>3</sup>	termín				

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: \_\_\_\_\_ Přibližovacích linek: \_\_\_\_\_

Určení lesní skládky: \_\_\_\_\_

Technologie přibližování: \_\_\_\_\_

Předpokládaný termín - Zahájení : \_\_\_\_\_ Ukončení: \_\_\_\_\_

Popis stavu cest, svážnic a linek: \_\_\_\_\_

DL vyhotoví:                      Za LČR                                      Za SP

Zvláštní podmínky:              zóna CHKO    OP Vodních zdrojů    ZCHÚ    Jiné

Dne:                                      Za Lesy ČR předal                                      Za SP převzal

**Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací**

TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny\*

Zjištěné závady\*:

Závady odstraněny dne:

Dne:                                      Za Lesy ČR převzal                                      Za SP předal

Dne:                                      Za Lesy ČR akceptoval

\* nehodící se škrtněte