

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019/007
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 13, Říčany

KSO:
Místo: Masarykovo náměstí 13, 251 01 Říčany

Zadavatel:
Městský úřad Říčany, Masarykovo nám. 53, 25101 Říč

Uchazeč:
Stavební firma Pazdera s.r.o.

Projektant:
Projecticon s.r.o., A. Kopecického 151, Nový Hrádek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.5.2019

IČ:
DIČ: 27110176
CZ27110176

IČ:
DIČ: 27110176
CZ27110176

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH


1 441 144,41

DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 0,00 1 441 144,41	Vyše daně 0,00 216 171,66
-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

1 657 316,07

v CZK

 Stavební firma
Pazdera s.r.o.
238 011 Říčany, Masarykova 1035
Tel./Fax: 317844536, 317844537, 317846759
IČ: 27110176 - DIČ: CZ27110176

Jan Pazdera, manažer

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/007

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 13, Říčany

Místo: Masarykovo náměstí 13, 251 01 Říčany

Datum: 22.05.2019

Zadavatel: Městský úřad Říčany, Masarykovo nám. 53, 25101 Říč

Projektant: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého
151, Nový Hrádek

Uchazeč: Stavební firma Pazdera s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 01	Sanace fasády	438 613,03	504 404,98
SO 02	Stavební úpravy	619 049,73	711 907,19
SO 03	ÚT	150 759,35	173 373,25
SO 04	ZTI	93 370,39	107 375,95
SO 05	Elektro	85 939,35	98 830,25
SO 06	Stavební připomoce - řemesla	33 412,56	38 424,44
SO 07	Ostatní a vedlejší rozpočtovací náklady	20 000,00	23 000,00
		1 441 144,41	1 657 316,07

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 13, Říčany
Objekt:

SO 01 - Sanace fasády

KSO: Masarykovo náměstí 13, 251 01 Říčany
Místo:

Zadavatel: Městský úřad Říčany, Masarykovo nám. 33, 25101 Říč

Uchazeč: Stavební firma Pazdera s.r.o.

Projektant: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.05.2019

IČ: DÍČ:
IČ: 27110176
DÍČ: CZZ7110176

Cena bez DPH	438 613,03		
DPH základní snížená	Základ daně 0,00 438 613,03	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 0,00 65 791,95
Cena s DPH	504 404,98	v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 13, Říčany
Objekt: SO 01 - Sanace fasády
Místo: Masarykovo náměstí 13, 251 01 Říčany
Zadavatel: Městský úřad Říčany, Masarykovo nám. 53, 25101 Říč
Uchazeč: Stavební firma Pazdera s.r.o.
Kód dílu - Popis

Datum: 22.05.2019
Projektant: Projection s.r.o., A.
Kopeckého 151, Nový
Hrádek
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	438 613,03
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	115 113,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	207 640,78
997 - Přesun sutě	12 395,60
998 - Přesun hmot	7 392,15
PSV - Práce a dodávky PSV	84 233,39
783 - Dokončovací práce - nátěry	84 233,39
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 837,78
VRN4 - Inženýrská činnost	11 837,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 13, Říčany

Objekt:

SO 01 - Sanace fasády

Místo:

Masarykovo náměstí 13, 251 01 Říčany

Zadavatel:

Městský úřad Říčany, Masarykovo nám. 53, 25101 Říč

Uchazeč:

Stavební firma Pazdera s.r.o.

Datum: 22.05.2019

Projektant:

Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151, Nový
Hrádek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
D	HSV	Práce a dodávky HSV				438 613,03	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				115 113,33	
1	K	619995001	m	59,360	160,29	8 919,71	CS ÚRS 2019 01
	W			59,360			
2	K	622135001	m2	2,500	313,28	783,20	CS ÚRS 2019 01
	W			2,500			
3	K	622135091	m2	7,500	158,04	1 185,30	CS ÚRS 2019 01
	W			7,500			
4	K	622142001	m2	121,073	240,00	29 057,52	CS ÚRS 2019 01
5	K	622325313	m2	121,073	603,19	73 030,02	CS ÚRS 2019 01
6	K	623991001	m2	31,000	20,48	634,88	CS ÚRS 2019 01
	W			31,000			
7	K	629991011	m2	37,390	40,19	1 502,70	CS ÚRS 2019 01
	W			37,390			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				207 640,78	
8	K	941111111	m2	102,168	55,00	5 619,24	CS ÚRS 2019 01
	W	LES_01		102,168			
9	K	941112111	m2	12 260,160	1,20	14 712,19	CS ÚRS 2019 01
	W			12 260,160			
10	K	941111811	m2	102,168	48,00	4 904,08	CS ÚRS 2019 01
11	K	944411111	m2	102,168	34,64	3 539,10	CS ÚRS 2019 01
12	K	944411211	m2	12 260,160	0,30	3 679,05	CS ÚRS 2019 01
	W			12 260,160			
13	K	944411811	m2	102,168	16,54	1 689,96	CS ÚRS 2019 01
14	K	977151111	m	8,790	1 518,29	13 345,77	CS ÚRS 2019 01
	W			8,790			
15	K	978019381	m2	121,073	87,97	10 614,47	CS ÚRS 2019 01
	W			149,360			
	W			-37,390			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 13, Říčany

Objekt:

SO 01 - Sanace fasády

Místo:

Masarykovo náměstí 13, 251 01 Říčany

Zadavatel:

Městský úřad Říčany, Masarykovo nám. 53, 251 01 Říč

Uchazeč:

Stavební firma Pazdera s.r.o.

Datum:

22.05.2019

Projektant:

Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151, Nový
Hrádek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

438 613,03

342 541,86

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				115 113,33	
1	K	619995001	Zacísnění omlitek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	59,350	150,29	CS ÚRS 2019 01
	W		"osazení" 1,75*2,8+0,9*8+3,4*2+2,35+2,6*2+2,1*2,8*2+2,1	59,350			
2	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn malou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	2,500	310,28	CS ÚRS 2019 01
	W		"sokl" 2,5	2,500			
3	K	622135001	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn malou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	7,500	158,04	CS ÚRS 2019 01
	W		"sokl" 2,5*3	7,500			
4	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	121,073	240,00	CS ÚRS 2019 01
5	K	622325313	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 50%	m2	121,073	603,19	CS ÚRS 2019 01
6	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	31,000	20,48	CS ÚRS 2019 01
	W		"plocha před objektem" 15,5*2	31,000			
7	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svistých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	37,390	40,19	CS ÚRS 2019 01
	W		"otvory" (1,75*0,9*8+3,4*2,35+2,6*2,1*2+2,8*2,1)	37,390			

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				207 640,78	
8	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	102,168	56,00	CS ÚRS 2019 01
	W		6,6*15,48	102,168			
9	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použit	m2	12 260,160	1,20	CS ÚRS 2019 01
	W		LEŠ_01**120	12 260,160			
10	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	102,168	48,00	CS ÚRS 2019 01
11	K	944411111	Montáž zachytivé sítě třídy A	m2	102,168	34,64	CS ÚRS 2019 01
12	K	944411211	Příplatek k zachytivé síti třídy A za první a ZKD den použit	m2	12 260,160	0,30	CS ÚRS 2019 01
	W		LEŠ_01**120	12 260,160			
13	K	944411811	Demontáž zachytivé sítě typu A	m2	102,168	16,54	CS ÚRS 2019 01
14	K	977151111	Jádrové vrté diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	8,790	1 518,29	CS ÚRS 2019 01
	W		29,3*20,15	8,790			
15	K	978019391	Omlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 50%	m2	121,073	87,67	CS ÚRS 2019 01
	W		"fasáda" 8,4*15,5+4,2*1,2*2+1,6*2,9*2	149,560			
	W		"otvory" -(1,75*0,9*8+3,4*2,35+2,6*2,1*2+2,8*2,1)	-37,390			

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		"osálení" (1,75*2*19+0,9*8+3,4*2+2,35+2,6*2+2,1+2,8*2+2,1)*0,15		8,903			
WV		Součet		121,073			
16	K	985141211				2 704,39	CS ÚRS 2019 01
WV		Vyčištění třílna a dutin ve zděvu š do 50 mm hl do 150 mm	m	29,300	92,90		
		2*2+2*5*1,7+4,2*2+3,2*2		29,300			
17	K	985142111				6 232,70	CS ÚRS 2019 01
WV		Vysokální spojovací hmoty ze spár zděva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	14,560	428,07		
18	K	985142912				1 291,25	CS ÚRS 2019 01
WV		Příplatek k cenám vysekatí spojovací hmoty ze spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	14,650	88,14		
19	K	985231111				4 958,59	CS ÚRS 2019 01
WV		Spárování zděva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	14,650	338,47		
20	K	985231192				2 041,77	CS ÚRS 2019 01
WV		Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	14,650	138,37		
21	K	985331112				8 910,51	CS ÚRS 2019 01
WV		Dotlačné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	8,780	1 013,71		
22	M	13021012				8 886,20	CS ÚRS 2019 01
WV		byč ocelové žebířkové jehost BSt 600S výztuž do betonu D 10mm	t	0,374	28 300,00		
23	K	985421133				114 512,63	CS ÚRS 2019 01
WV		Injektáž tříln š 10 mm v ohebném zděvu tl do 600 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrů	m	38,090	3 006,37		
		8,79+29,3		38,090			
						12 395,60	

D	997	Přesun sutě					
24	K	997002511				1 348,89	CS ÚRS 2019 01
WV		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	4,427	304,65		
25	K	997002519				2 867,81	CS ÚRS 2019 01
WV		Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	88,540	32,39		
		4,427*20		88,540			
26	K	997002611				698,71	CS ÚRS 2019 01
WV		Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,427	157,63		
27	K	997013211				3 452,28	CS ÚRS 2019 01
WV		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,427	779,82		
28	K	997013219				442,26	CS ÚRS 2019 01
WV		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	4,427	99,90		
29	K	997013631				3 585,67	CS ÚRS 2019 01
WV		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 604	t	4,427	810,00		
						7 392,15	

D	998	Přesun hmot					
30	K	998018001				5 326,20	CS ÚRS 2019 01
WV		Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	4,913	1 084,51		
31	K	998018011				2 063,95	CS ÚRS 2019 01
WV		Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	4,913	420,10		
						84 233,39	

D	783	Dokončovací práce - nátěry					
32	K	78380R01				50 000,00	
P		Příplatek za ornamenty a členitost fasády při provádění	kpl	1,000	50 000,00		
		Práce včetně malování					
		Práce včetně malování a zednických prací - záchytání v jiné podobě					
		Práce včetně malování a zednických prací - záchytání v jiné podobě					
33	K	783823185				7 208,90	CS ÚRS 2019 01
WV		Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 5	m2	121,073	69,65		
34	K	783827485				27 023,49	CS ÚRS 2019 01
WV		Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 5	m2	121,073	223,20		
						11 837,78	

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN4	Inženýrská činnost				11 837,78	
35	K	042002R01				4 937,78	
WV		Provedení kontrolních sond a posouzení stavu tržlin	kpl	1,000	4 937,78		
36	K	042002R02				5 000,00	
WV		Statický posudek a návrh zajištění objektu	kpl	1,000	5 000,00		
37	K	043103R01				2 500,00	
WV		Zkouška tržlin	kus	10,000	250,00		
						2 500,00	
						11 837,78	

Poznímková k položkám:
 Provedení zkoušky tržlin sádkovou metodou - na ploše 30x30cm odstranit omítku, nasažení a navlečení aplikovat sádku 10x20cm s označením data.

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 13, Říčany
Objekt:

SO 02 - Stavební úpravy

KSO: Masarykovo náměstí 13, 251 01 Říčany
Místo: Masarykovo náměstí 13, 251 01 Říčany
Zadavatel: Městský úřad Říčany, Masarykovo nám. 53, 25101 Říč
Uchazeč: Stavební firma Pazdera s.r.o.
Projektant: Projeclicon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: 22.05.2019
Datum:
IČ: 27110176
DIČ: CZ27110176
IČ: 27110176
DIČ: CZ27110176
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

619 049,73

DPH základní
snižovaná

Základ daně
0,00
619 049,73

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
92 857,48

Cena s DPH

v CZK

711 907,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 13, Říčany
Objekt: SO 02 - Stavební úpravy
Místo: Masarykovo náměstí 13, 251 01 Říčany
Zadavatel: Městský úřad Říčany, Masarykovo nám. 53, 25101 Říč
Uchazeč: Stavební firma Pazdera s.r.o.
Kód dílu - Popis

Datum: 22.05.2019
Projektant: Projectcon s.r.o., A.
Kopeckého 151, Nový
Hrádek
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	619 049,73	
1 - Zemní práce	1 184,78	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	23 580,40	
4 - Vodotěsné konstrukce	2 268,13	
5 - Komunikace pozemní	2 662,17	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	84 243,75	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 680,68	
997 - Přesun sutě	73 794,26	
998 - Přesun hmot	22 131,31	
PSV - Práce a dodávky PSV	365 504,25	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 112,00	
764 - Konstrukce klempířské	9 716,40	
766 - Konstrukce truhlářské	211 381,77	
767 - Konstrukce zámečnické	57 992,90	
771 - Podlahy z dlaždic	8 551,98	
781 - Dokončovací práce - obklady	28 495,75	
783 - Dokončovací práce - natěry	10 338,29	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	26 479,00	
787 - Dokončovací práce - zasklívání	10 436,16	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	56121111	Kladiení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kamenná téžzeného tl 50 mm	m2	5,500	484,03	2 662,17	CS ÚRS 2019 01
	W		"kladení původní dlažby - jen práce" 11*0,5		5,500			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
13	K	611321143	Vápenocementová omítka štuková dvovrstvá vnitřních kleneb nebo střepeh namášená ručně	m2	117,060	297,37	34 810,13	CS ÚRS 2019 01
14	K	611325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	44,393	174,89	7 763,89	CS ÚRS 2018 01
15	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvovrstvá vnitřních stěn namášená ručně	m2	108,088	248,04	26 593,97	CS ÚRS 2019 01
	W		"1.NP místnost prodějna" (10,27*2,57*2,05-12,014*2,67*2,12,33*2+1,2*2,1*1,03*2,1)		77,571			
	W		"1.NP místnost 5,3*6,6-(1,2*2,1+1,03*2,1+1,2*2,1+1,2*1,4)		26,097			
	W		"sociálky" (1,3+1+2,9)*0,86		4,420			
	W		Součet		108,088			
16	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	10,432	664,35	6 826,18	CS ÚRS 2019 01
	W		"zapravení vnitřních omítek" (2,67*2+(1,054+0,98)*2,1+2,33*2-2,089+2,33*2)*0,5		10,432			
17	K	619955001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	96,549	160,29	5 492,96	CS ÚRS 2019 01
	W		2,57*2+(1,054+0,98)*2,33*4+2,1+2,089*1,03*2,1*2-1,2*1,2*1,2*1,2*2+1,2*2+1,2*2,1*2		96,549			
18	K	623991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch štěrku přilepenou lepicí páskou	m2	66,590	40,19	2 756,63	CS ÚRS 2019 01
	W		37,390+31,2		66,590			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
19	K	962901114	Výšičení budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	221,209	22,60	4 999,32	CS ÚRS 2019 01
	W		"1.NP" 10,27*5,7+6,6*5,3+3,6*4,3+1,2*2,3+3,7*3,5		150,009			
	W		"1.PP" 8,5*1+11*5,7		71,200			
	W		Součet		221,209			
20	K	962923391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	8,435	703,02	5 929,97	CS ÚRS 2019 01
	W		"Naprazení a rozšíření otvoru 1.NP" 2,1*0,25*0,5+0,3*0,6*0,5*0,3		0,290			
	W		"Parapety 1.NP" (1,008*0,631*0,8+2,1*1,93*0,8+2,089*1,917)*1,05		8,145			
	W		Součet		8,435			
21	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyblitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	7,210	62,29	449,11	CS ÚRS 2019 01
	W		"Prostředí sociálky" 1,9*1,2*3		1,680			
	W		"Vybourání dřevěných rámtů oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2		7,210			
22	K	968062355	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,680	182,34	306,33	CS ÚRS 2019 01
	W		"Okna schooliště" 1,2*1,4		1,680			
23	K	968072244	Vybourání kovových rámtů oken, jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,674	329,23	221,90	CS ÚRS 2019 01
	W		"Okna 1.PP" 0,622*0,4+0,663*0,4		0,674			
24	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,037	279,77	569,89	CS ÚRS 2019 01
	W		"Dveře 1.NP" 1,008*2,025		2,037			
25	K	978011181	Olitučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	7,830	198,32	1 552,85	CS ÚRS 2019 01
	W		"schooliště" 2,7*1,9+1,8*1,5		7,830			
26	K	978013161	Olitučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	44,393	138,73	6 158,64	CS ÚRS 2019 01
	W		"schooliště" 2,6*2,95+3,6*2,95		16,280			
	W		"1.PP" 3,2*2,65+3,85*2,65+3,3*2,65		26,103			
	W		Součet		44,393			
27	K	978013181	Olitučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	119,008	177,47	21 120,36	CS ÚRS 2019 01
	W		"1.NP místnost prodějna" (10,27*2,57*2,05-12,014*2,67*2,12,33*2+1,2*2,1*1,03*2,1)		77,571			
	W		"1.NP místnost 5,3*6,6-(1,2*2,1+1,03*2,1+1,2*2,1+1,2*1,4)		26,097			
	W		"sociálky" (1,3+1+2,9)*2,95		15,340			
	W		Součet		119,008			
28	K	979071031	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem téžzeným nebo MV při přetěpoching silni	m2	5,500	431,33	2 372,32	CS ÚRS 2019 01
	W				5,500			
D 997 Přesun sutě								
							431,33	
							2 372,32	CS ÚRS 2019 01
							73 794,26	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	28,753	157,93	4 539,09	CS ÚRS 2019.01
30	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km	t	28,753	304,65	8 759,60	CS ÚRS 2019.01
31	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	575,080	32,39	18 626,18	CS ÚRS 2019.01
	W		28,753*20		575,080			
32	K	997013211	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	29,062	779,82	22 663,13	CS ÚRS 2019.01
33	K	997013219	Příplatek k vnitrostavěbní dopravě suti a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	86,259	99,90	8 617,27	CS ÚRS 2019.01
	W		28,753*3		86,259			
34	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	19,399	155,00	3 006,85	CS ÚRS 2019.01
	W		19,147+0,252		19,399			
35	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202	t	0,309	935,00	289,92	CS ÚRS 2019.01
	W		0,024+0,285		0,309			
36	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	0,104	500,00	52,00	CS ÚRS 2019.01
37	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	8,941	810,00	7 242,21	CS ÚRS 2019.01
	W		0,932+0,888+5,474+1,647		8,941			
D	998		Přesun hmot				22 131,31	
38	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	14,709	1 084,51	15 952,06	CS ÚRS 2019.01
39	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvýšený přesun ZKD 100 m	t	14,709	420,10	6 179,25	CS ÚRS 2019.01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				365 504,25	
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				2 112,00	
40	K	735151832	Demontáž otopného tělesa panelového třířádkového délka do 2820 mm	kus	3,000	704,00	2 112,00	CS ÚRS 2019.01
D	764		Konstrukce klempířské				9 716,40	
41	K	764002651	Demontáž oplechování parapetu do suti	m	14,600	80,81	1 179,83	CS ÚRS 2019.01
	W		"parapet 1.NP" 1,2		1,200			
	W		"parapet 2.NP" 13,4		13,400			
	W		Součet		14,600			
42	K	764226402	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu ř 200 mm	m	1,693	332,89	560,25	CS ÚRS 2019.01
	W		"K04" 0,863		0,663			
	W		"K05" 0,82		0,620			
	W		Součet		1,683			
43	K	764226403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu ř 250 mm	m	1,300	370,36	481,51	CS ÚRS 2019.01
	W		"K01 SOC" 0,7		0,700			
	W		"K02 SOC" 0,8		0,600			
	W		Součet		1,300			
44	K	764226404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu ř 330 mm	m	17,589	424,28	7 462,66	CS ÚRS 2019.01
	W		"K01" 2,089		2,089			
	W		"K02" 2,1		2,100			
	W		"K06" 13,4		13,400			
	W		Součet		17,589			
45	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,016	2 009,25	32,15	CS ÚRS 2019.01
D	766		Konstrukce truhlářské				211 381,77	
46	K	766021432	Montáž dřevěných nebo obloukových oken oboustranných nebo kulatých plochy přes 1 m2 výšky do 2,5 m s rámem do dřevěné konstrukce	m2	10,530	1 130,29	11 901,95	CS ÚRS 2019.01
	W		"O01" 2,089*2,33		4,867			
	W		"O02" 2,1*2,33		4,883			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"001soc" 0,683*0,6		0,410			
WV			"002soc" 0,6*0,6		0,360			
WV			Součet		10,530			
47	M	611R01	O01 - dřevěný výkladec/nadsvětlik 2089x2330mm, izolační dvojsklo, specifikace dle PD	kus	1,000	42 201,50	42 201,50	CS ÚRS 2019 01
48	M	611R02	O02 - dřevěný výkladec/nadsvětlik 2100x2330mm, izolační dvojsklo, specifikace dle PD	kus	1,000	42 264,20	42 264,20	
49	M	611R01	O01/SOC okno dřevěné, 600x663mm, izolační dvojsklo, specifikace dle PD	kus	1,000	6 722,10	6 722,10	
50	M	611R05	O02/SOC okno dřevěné, 600x600mm, izolační dvojsklo, specifikace dle PD	kus	1,000	6 633,00	6 633,00	
51	K	766622881	Vyvětšení křídla dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m ²	kus	3,000	32,03	96,09	CS ÚRS 2019 01
52	K	76660001	Montáž dveřních křidel otvřívacích jednotkových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	657,00	2 628,00	CS ÚRS 2019 01
WV			"dveře vnitřní D01-D04, š. 800mm" 4		4,000			
53	M	55331104	zárubně ocelové pro běžné zední hřesný profil 95 800 levá, pravá	kus	2,000	867,00	1 734,00	CS ÚRS 2019 01
54	M	611R05	D01 - dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1krídla, 800x1970mm	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
P			Poznámka k položce: Dřevěná vnitřní dveře - kompletní dodání, vč. povrchové úpravy a kování, dle specifikace PD		1,000			
WV			D02 - dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1krídla, 800x1970mm	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
55	M	611R07	D02 - dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1krídla, 800x1970mm	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
P			Poznámka k položce: Dřevěná vnitřní dveře - kompletní dodání, vč. povrchové úpravy a kování, dle specifikace PD		1,000			
WV			D03 - dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1krídla, 800x1970mm	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
56	M	611R08	D03 - dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1krídla, 800x1970mm	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
P			Poznámka k položce: Dřevěná vnitřní dveře - kompletní dodání, vč. povrchové úpravy a kování, dle specifikace PD		1,000			
WV			D04 - dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1krídla, 800x1970mm	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
57	M	611R09	D04 - dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1krídla, 800x1970mm	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
P			Poznámka k položce: Dřevěná vnitřní dveře - kompletní dodání, vč. povrchové úpravy a kování, dle specifikace PD		1,000			
WV			Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s dly a nadsvětlikem do zdva	m ³	5,800	1 020,35	5 918,03	CS ÚRS 2019 01
58	K	76660481	"O03 + D01" 2,014*2,880		5,800			
WV			O03+D01/L - dřevěná dveře vstupní jednokřídlové, boční a/s světlíku a nadsvětlik, 2074x2660mm, izolační dvojsklo, dle specifikace PD	kus	1,000	67 733,60	67 733,60	CS ÚRS 2019 01
59	M	611R03	O03+D01/L - dřevěná dveře vstupní jednokřídlové, boční a/s světlíku a nadsvětlik, 2074x2660mm, izolační dvojsklo, dle specifikace PD	kus	1,000	67 733,60	67 733,60	CS ÚRS 2019 01
60	K	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových sířky přes 10 cm	kus	2,000	335,95	671,90	CS ÚRS 2019 01
WV			"výklades dveřní" 1,008*2,025+1,008+1,841		2,000			
61	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm s 100mm	kus	2,000	290,70	581,40	CS ÚRS 2019 01
62	K	988766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	l	0,371	797,84	296,00	CS ÚRS 2019 01
D	767		Konstrukce zámečnické				57 992,90	
63	K	767610125	Montáž oken kovových jednoduchých otevíracích do zdva plochy do 0,6 m ²	m ²	0,604	7 758,28	4 886,00	CS ÚRS 2019 01
WV			"004 a O05" 0,350,863*2		0,604			
64	M	553R01	O04 - okno Al, 350x663mm, dle specifikace PD	kus	1,000	12 653,00	12 653,00	
65	M	553R02	O05 - okno Al, 350x663mm, dle specifikace PD	kus	1,000	12 653,00	12 653,00	
66	K	767712812	Demontáž výkladů zapuštěných svařovaných	m ²	4,986	346,91	1 729,69	CS ÚRS 2019 01
WV			"výklades dveřní" 1,008*2,025+1,008+1,841		4,986			
67	K	767722812	Demontáž výkladů představených svařovaných	m ²	11,800	346,91	4 093,54	CS ÚRS 2019 01
WV			"výklades okna + zed" 5,9*2		11,800			
68	K	767995R01	Z01 D+M podpůrné konstrukce parapetu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			Poznámka k položce: Kompletní dodávka zámečnického výrobku, včetně povrchové úpravy předstápných projektů a kotvení		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	787895R02	Z02 D+M podpůrné konstrukce parapetu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		<i>Kompletní dodávka zámečnického výrobku, včetně povrchové úpravy předepsané projektem a hotoví!</i>					
70	K	998787101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,850	1 177,12	2 177,87	CS ÚRS 2019 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				8 551,98	
71	K	771111011	Výšší podkladu před pokládkou dlažby	m2	7,210	12,08	88,95	CS ÚRS 2019 01
72	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	7,210	47,20	340,31	CS ÚRS 2019 01
73	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah povrchu 20 MPa tl 3 mm	m2	7,210	383,51	2 820,91	CS ÚRS 2019 01
74	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	7,210	388,37	2 800,15	CS ÚRS 2019 01
75	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2	m2	7,931	325,00	2 577,58	CS ÚRS 2019 01
	W		7,21*1,1 Přepočtené koeficientem množství		7,931			
76	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,223	565,38	126,08	CS ÚRS 2019 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				28 495,75	
77	K	781111011	Omytí (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	22,220	15,85	347,74	CS ÚRS 2019 01
	W		'sociální' (1,2*1,1+1,1*1,7+2,8*1,1+2,8*1,1)*2,02-(0,9*2,02*2)		22,220			
78	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	22,220	47,20	1 048,78	CS ÚRS 2019 01
79	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	22,220	357,68	7 947,65	CS ÚRS 2019 01
80	M	597610A0	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	24,442	339,00	8 285,84	CS ÚRS 2019 01
	W		22,22*1,1 Přepočtené koeficientem množství		24,442			
81	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	22,220	65,73	1 460,52	CS ÚRS 2019 01
82	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvoúsložkovým	m2	22,220	50,56	1 123,44	CS ÚRS 2019 01
83	K	781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvoúsložkovým	m2	22,220	50,56	1 123,44	CS ÚRS 2019 01
84	K	781484111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	34,298	148,72	5 092,20	CS ÚRS 2019 01
	W		(9*2,02+13)*1,1		34,298			
85	K	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	3,800	106,39	404,28	CS ÚRS 2019 01
	W		1,4*2,4		3,800			
86	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	4,160	342,00	1 429,56	CS ÚRS 2019 01
	W		3,8*1,1 Přepočtené koeficientem množství		4,160			
87	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,517	565,38	292,30	CS ÚRS 2019 01
	D	783	Dokončovací práce - natěry				10 338,29	
88	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	221,209	5,47	1 210,01	CS ÚRS 2019 01
	W		"1,1 NP" 10,27*5,7+6,8*5,3+3,8*4,3+12,2*2,3+3,7*3,5		150,009			
	W		"1,1 PP" 6,57*11*5,7		71,200			
	W		Součet		221,209			
89	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakryvací tl 25μ 4x5m	m2	232,269	13,55	3 147,24	CS ÚRS 2019 01
	W		221,209*1,05 Přepočtené koeficientem množství		232,269			
90	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií	m2	192,300	14,45	2 784,24	CS ÚRS 2019 01
91	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakryvací tl 7μ 4x5m	m2	191,415	2,66	509,16	CS ÚRS 2019 01
	W		182,3*1,05 Přepočtené koeficientem množství		191,415			
92	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	6,000	53,32	319,92	CS ÚRS 2019 01
	W		"žárubná D01-D04" 1,5*4		6,000			
93	K	783306907	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	3,000	118,33	354,99	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"Zárubeň pro dveře D03 a D04" 1,5*2		3,000			
94	K	763306609	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okarnačováním	m2	3,000	133,61	400,83	CS ÚRS 2019 01
95	K	763314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,000	101,78	610,68	CS ÚRS 2019 01
W			"Zárubeň D01- D04" 1,5*4		6,000			
96	K	763317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,000	100,80	604,80	CS ÚRS 2019 01
97	K	763325101	Meznátěr jednonásobný akrylátový meznátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,000	91,07	546,42	CS ÚRS 2019 01
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				26 479,00	
98	K	764111001	Oprášení (omítání) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	316,583	4,69	1 484,77	CS ÚRS 2019 01
99	K	764181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	316,583	21,96	6 952,18	CS ÚRS 2019 01
100	K	764221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oleruzvodorných v místnostech do 3,60 m	m2	316,583	56,99	18 042,07	CS ÚRS 2019 01
W			"plochy 1.NP a 1.PP" (117,06+44,389+108,088+10,432+7,83)*1,1		316,583			
D		787	Dokončovací práce - zasklívání				10 436,16	
101	K	767600602	Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého	m2	1,680	84,91	142,65	CS ÚRS 2019 01
W			1,2*1,4		1,680			
102	K	767700603	Vysklívání výkladů plochy do 6 m2 skla plochého	m2	16,786	613,22	10 293,51	CS ÚRS 2019 01
W			4,986*11,5		16,786			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 13, Říčany
Objekt:

SO 03 - ÚT

KSO: Masarykovo náměstí 13, 251 01 Říčany
Místo: Masarykovo náměstí 13, 251 01 Říčany

Zadavatel: Městský úřad Říčany, Masarykovo nám. 53, 25101 Říč

Uchazeč: Stavební firma Pazdera s.r.o.

Projektant: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 22.05.2019
Datum:

IČ: 27110176
DIČ: CZ27110176
IČ: 27110176
DIČ: CZ27110176

Cena bez DPH

150 759,35

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
150 759,35

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
22 613,90

Cena s DPH

v CZK

173 373,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 13, Říčany
Objekt: SO 03 - ÚT
Místo: Masarykovo náměstí 13, 251 01 Říčany
Zadavatel: Městský úřad Říčany, Masarykovo nám. 53, 251 01 Říč
Uchazeč: Stavební firma Pazdera s.r.o.
Datum: 22.05.2019
Projektant: Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151, Nový
Hrádek
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

	Cena celkem [CZK]
PSV - Práce a dodávky PSV	150 759,35
731 - Ústřední vytápění - kotelny	60 974,55
732 - Ústřední vytápění	1 610,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	88 174,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 13, Říčany

Objekt:

SO 03 - ÚT

Místo:

Masarykovo náměstí 13, 251 01 Říčany

Zadavatel:

Městský úřad Říčany, Masarykovo nám. 53, 25101 Říč

Uchazeč:

Stavební firma Pazdera s.r.o.

Datum:

22.05.2019

Projektant:

Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151, Nový
Hrádek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

150 759,35

D PSV Práce a dodávky PSV

150 759,35

D	731	Ústřední vytápění - kotelny	60 974,55
1	K	Pol001	elektrický přímotopný kotel, jmenovitý výkon 21 kW, modulační výkon, vestavěná expanzní nádoba 7 litrů, pojistný ventil
2	K	Pol08	tlaková expanzní nádoba - ploché provedení - 18 litrů

Poznamánka k položce:

kulový uzavírací ventil DN20

P	3	Pol09	ks	1,000	280,35	280,35
	4	Pol00	ks <td>2,000</td> <td>498,45 <td>996,90</td> </td>	2,000	498,45 <td>996,90</td>	996,90
	5	Pol01	ks <td>1,000</td> <td>325,50</td> <td>325,50</td>	1,000	325,50	325,50
	6	Pol02	ks <td>5,000</td> <td>214,20</td> <td>1 071,00</td>	5,000	214,20	1 071,00
	7	Pol03	ks <td>1,000</td> <td>1 512,00</td> <td>1 512,00</td>	1,000	1 512,00	1 512,00

Poznamánka k položce:

méděné trubky

P	8	Pol04	bm	16,000	294,00	4 704,00
	9 <td>Pol05</td> <td>bm</td> <td>36,000</td> <td>338,10</td> <td>12 171,60</td>	Pol05	bm	36,000	338,10	12 171,60
	10 <td>Pol06</td> <td>bm</td> <td>20,000</td> <td>394,80</td> <td>7 896,00</td>	Pol06	bm	20,000	394,80	7 896,00
	11 <td>Pol07</td> <td>bm</td> <td>2,000</td> <td>563,85</td> <td>1 127,70</td>	Pol07	bm	2,000	563,85	1 127,70

Poznamánka k položce:

izolační pouzdra z PE pěny

P	12	Pol08	bm	15,000	42,00	630,00
	13 <td>Pol09</td> <td>bm</td> <td>36,000</td> <td>50,40</td> <td>1 814,40</td>	Pol09	bm	36,000	50,40	1 814,40
	14 <td>Pol00</td> <td>bm</td> <td>10,000</td> <td>58,80</td> <td>588,00</td>	Pol00	bm	10,000	58,80	588,00
	15 <td>Pol01</td> <td>bm</td> <td>10,000</td> <td>63,00</td> <td>630,00</td>	Pol01	bm	10,000	63,00	630,00
	16 <td>Pol02</td> <td>bm</td> <td>2,000</td> <td>69,30</td> <td>138,60</td>	Pol02	bm	2,000	69,30	138,60

D 732 Ústřední vytápění

1 610,00

D	17	K	998792101	kpl	1,000	1 610,00	1 610,00	CS ÚRS 2019 01
---	----	---	-----------	-----	-------	----------	----------	----------------

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

88 174,80

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
18	K	Pol1	Podlahový konvektor s ventilátorem, krycí mřížka dřevo, 280/90/1600	ks	2,000	13 482,00	26 964,00	
19	K	Pol2	Prostorový termostat s regulátorem otáček, (nspř. Siemens RAB 11)	ks	1,000	1 491,00	1 491,00	
20	K	Pol3	zdroj stejnosměrného napětí 60W, (DR-60-12)	ks	1,000	1 491,00	1 491,00	
21	K	Pol4	oddělovač signálu otáček - R-box	ks	1,000	1 302,00	1 302,00	
22	K	Pol5	drobný pomocný montážní materiál	ks	1,000	3 150,00	3 150,00	
23	K	Pol6	montáž	ks	1,000	6 300,00	6 300,00	
24	K	Pol73	otopná tělesa, typ 21VK - výška 600mm, délka 500 mm	ks	1,000	4 130,70	4 130,70	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> typ 22VKL, výška 600 mm					
25	K	Pol74	otopná tělesa, typ 22VKL, výška 600 mm, délka 600 mm	ks	1,000	4 776,40	4 776,40	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> typ 22VKL, výška 900 mm					
26	K	Pol75	otopná tělesa, typ 22VKL, výška 900 mm, délka 1400 mm	ks	1,000	9 920,40	9 920,40	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> typ 33VK, výška 900 mm					
27	K	Pol76	otopná tělesa, typ 33VK, výška 900 mm, délka 1000 mm	ks	1,000	11 266,50	11 266,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dvojité kulový ventil pro připojení těles VK					
28	K	Pol77	dvojité kulový ventil pro připojení těles VK - DN15 - přímý	ks	2,000	445,20	890,40	
29	K	Pol78	dvojité kulový ventil pro připojení těles VK - DN15 - rohový	ks	2,000	445,20	890,40	
30	K	Pol79	termostatická hlavice s kapalinovým čidlem	ks	3,000	336,00	1 008,00	
31	K	Pol80	drobný pomocný montážní materiál	kpl	1,000	3 150,00	3 150,00	
32	K	Pol81	tlakové zkoušky	kpl	1,000	1 155,00	1 155,00	
33	K	Pol82	topné zkoušky	kpl	1,000	1 890,00	1 890,00	
34	K	Pol83	montáž	kpl	1,000	8 400,00	8 400,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> celková cena s montáží (bez slevačních připomocí) bez DPH; ceny jsou uvedeny kancově ceníkové bez započtení rebotů					