

Údržba obj.č. 2 - Soupis prací

	Přeprava paržců Kr. Pole - Choceň, Lanškroun				
9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km	t	697,50		
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	697,50		
	Nátěr PHS - celý obvod				
Kalkulace	Nátěr betonových povrchů protihlukových stěn - rozvinutá plocha	m2	6 100,00		
Kalkulace	<i>Nátěrová hmota vodou ředitelná na protihlukové stěny</i>	kg	2 700,00		
	Montáž Eko-slide				
5911005210	Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice	kus	1 350,00		
	Oprava přejezdu P4161 Dolní Lipka				
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	15,00		
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	27,00		
5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. Třídy	m3	10,00		
5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	18,00		
5964103005	<i>Železniční spodek Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm</i>	m	18,00		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	10,00		
5955101000	<i>Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI</i>	t	20,35		
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	4,00		
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 20 cm	m2	27,36		
5963146000	<i>Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva</i>	t	8,55		
5963146015	<i>Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACL 22S 50/70 velmi hrubozrný-ložní vrstva</i>	t	8,55		
5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	7,50		
5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	30,00		
5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlíkovou hmotou	m	30,00		
5963152000	<i>Asfaltová závlíka pro trhliny a spáry</i>	kg	11,55		
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	25,20		
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	20,35		
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	15,00		
9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	17,10		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00		
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	15,00		
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,00		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50		
	Oprava přejezdu P4160 Dolní Lipka				
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	12,00		
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	4,00		
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 20 cm	m2	4,00		
5963146000	<i>Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva</i>	t	1,25		
5963146015	<i>Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACL 22S 50/70 velmi hrubozrný-ložní vrstva</i>	t	1,25		
5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	8,00		
5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlíkovou hmotou	m	8,00		
5963152000	<i>Asfaltová závlíka pro trhliny a spáry</i>	kg	3,08		
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	3,00		
9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	2,50		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00		
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	3,00		
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,00		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50		
	Oprava přejezdu P4183 Bílá Voda				
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	12,00		
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	12,00		
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 20 cm	m2	12,00		
5963146000	<i>Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva</i>	t	3,75		
5963146015	<i>Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACL 22S 50/70 velmi hrubozrný-ložní vrstva</i>	t	3,75		
5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	6,00		
5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	12,00		
5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlíkovou hmotou	m	12,00		
5963152000	<i>Asfaltová závlíka pro trhliny a spáry</i>	kg	4,62		
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. Třídy	m3	10,00		
5914005010	Rozšíření stezky zemního tělesa přísypávkou zemního tělesa	m2	25,00		
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	9,00		
9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km	t	7,50		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00		
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	9,00		
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	soub.	1,00		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	soub.	3,50		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	soub.	1,50		

	Oprava přejezdu P4191 Štítý			
5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	5,00	
5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	0,02	
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	80,00	
5914005010	Rozšíření stezky zemního tělesa přísypávkou zemního tělesa	m2	90,00	
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. Třídy	m3	10,00	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	soub.	1,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	soub.	3,50	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	soub.	1,50	
	Oprava přejezdu P4044 Potštejn			
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	41,00	
5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2	65,95	
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	1,95	
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	10,00	
5913255010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s vrstvami 5 cm	m2	64,00	
5963146000	<i>Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva</i>	t	8,00	
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s vrstvami 20 cm	m2	1,95	
5963146000	<i>Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva</i>	t	0,61	
5963146015	<i>Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACL 22S 50/70 velmi hrubozrný-ložní vrstva</i>	t	0,61	
5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	48,00	
5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlakovou hmotou	m	48,00	
5963152000	<i>Asfaltová závlaka pro trhliny a spáry</i>	kg	18,48	
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. Třídy	m3	5,00	
5914005010	Rozšíření stezky zemního tělesa přísypávkou zemního tělesa	m2	65,00	
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	27,00	
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	10,00	
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	9,22	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	10,00	
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	soub.	1,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	soub.	3,50	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	soub.	1,50	
	Oprava GPK v úseku žst. Dolní Lipka - Červená Voda			
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,00	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	325,00	
5955101000	<i>Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI</i>	t	661,38	
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	661,38	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,00	
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	soub.	1,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	soub.	3,50	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	soub.	1,50	
	Výměna pražců a strojní podbíjení v žst. Červená Voda			
5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	14,00	
5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	28,00	
5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	12,00	
5911305020	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy S49	kus	4,00	
5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.	108,00	
5909010120	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,30	
5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	199,38	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	49,50	
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	49,50	
5955101000	<i>Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI</i>	t	201,47	
5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	130,00	
5914135010	Zřízení nástupiště úrovňového z kameniva sypaného	m	30,00	
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	201,47	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	soub.	1,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	soub.	3,50	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	soub.	1,50	
	Výměna upevňovadel na PJD			
Kalkulace	Výměna drobného kolejiva - upevnění systému 300 NG na PJD Rheda 2000	kus	340,00	
	Výměna výh. pražců v České Třebové			
5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2	50,00	
5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevstrojený	kus	88,00	
5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	55,00	
5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	137,00	
5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	48,00	
5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	25,00	
5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	25,00	
5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	10,00	

5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	kus	180,00		
5908060020	Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule	ú.l.pl.	30,00		
5908063010	Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice	ú.l.pl.	10,00		
5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	ú.l.pl.	30,00		
5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	90,00		
5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	100,00		
5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	100,00		
5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	45,00		
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	33,00		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 301624

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bd3fe44b-7243-4c62-852c-e146fd50e0a4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.06.2019 12:33:00

