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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2019-074

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710

Za kterou jedná: vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM):

za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):

- ve věcech BOZP:
... ...............

- za UO Brno:

Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno

Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel" na straně jedné

a

2. AFSB s.r.o.
se sídlem: Dufkovo nábřeží 230 / 5 Brno 619 00
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 65303
Zastoupená:
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK
Číslo účtu: 196829928/0600
IČ:29202507
DIČ: CZ29202507
Kontaktní osoba (Osoba oprávněná jednat ve věcech technických):
Kontaktní osoba (Osoba oprávněnájednat ve věcech smluvních):
Email:
Datová schránka: ud4mtdb
Adresa pro doručování korespondence; Dufkovo nábřeží 230 / 5 Brno 619 00

dále také jen „zhotovitel" na straně druhé
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podle ustanovení § 2586 zákona ě. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0611 - Stavební 
opravy v Loděnici a v části "B" Výcvikového střediska VŠZ-UO Kníničky Brno“, systémové 
číslo NEN N006/19/V00009595 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o 
poskytování dílo (dále také jen „smlouva11):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav v objektu Výcvikové středisko VŠZ-UO Kníničky Brno, b.č.l 
Výcvikové středisko, b.č.4 Loděnice CE 06-03-20/001,004 s cílem bezpečného provozu.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0611 - 
Stavební opravy v Loděnicí a v části "B" Výcvikového střediska VŠZ-IJO Kníničky 
Brno“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Oprava střechy, podlah, izolace, chodníku, kamenné podezdívky, omítek, maleb, nátěrů, 
el.instalace v objektu VŠZ-UO Kníničky Brno, b.č.l Výcvikové středisko, b.č.4 Loděnice.

2.1.2. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram (do 5ti pracovních dní po převzetí staveniště). Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po 
odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram 
závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle či. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet11 a v zadání výběrového řízení „PS 0611 - Stavební opravy v Loděnici 
a v části "B" Výcvikového střediska VŠZ-UO Kníničky Brno“ systémové číslo NEN 
N006/19/V00009595.

Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 

k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení 
veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla 
(včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, 
jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve Ihůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle cl. 3 smlouvy.
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2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
také jen „vícepráce'1).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

2.491.000,- Kč bez DPH
(slovy: dvamilionyčtyřistadevadesátjedna korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 523.110,-Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 3.014.110,- Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní 
strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové 
změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který 
v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se 
plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.l této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu scénovou nabídkou (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to 
pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle ěl. 2.7. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a 
hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a 
předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.
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Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: 15.8.2019. Zhotovitel je povinen v souladu s čí. 12.1. 
smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a 
vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: 15.8.2019
4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 15.11.2019,

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a 
přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis 
o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez 
splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavateiů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o 
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis 
do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla 
a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení 
přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí 
domluvě.

4.8. Místem plnění je objekt VŠZ-UO Kníničky Brno CE 06-03-20/001 Výcvikové středisko, /004 
Loděnice.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co
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a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení

díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich
předání objednateli.

5.4. Osoba odpovědná za oblast BOZP {dále také jen ,,BOZP“) za objednatele
5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:

a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém
zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na
staveniště;

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
,5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí
a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí.
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením
o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště)
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné),
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do
dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných
předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména
převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět
zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech
zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se
zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci
technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl
proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a
osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy.
Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál
stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního
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(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.

5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a 
udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2018), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla u bezpečnostních systémů pouze technické 
prostředky certifikované NBÚ (mechanické zábranné prostředky musí mít rovněž atest státem 
akreditované zkušebny). Platnost certifikátů použitých technických prostředků musí být 
minimálně 1 rok ode dne protokolárního převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel 
zajistí souhlas BR VZ s použitými bezpečnostními prvky.

5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození, 
zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, 
do ostatních pater (plachty apod.),
provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro 
připraveno k užívání,

5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 
mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6
Nakládání s odpady
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6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), 
případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K. přej hnacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 
v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících 
řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a 
požadavků této smlouvy;
- záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 
jelio kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 
záznam do stavebního deníku.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne 
předání pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele
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podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura4'), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve 
dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění 
na adresu :
Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno

Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694
Česká republika —Ministerstvo obrany, Tychonova 1, .160 00 Praha 6,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce : Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad44;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vyslavení —faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h ) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-Ii u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu
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9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 3 mil. Kč. Pojistku je zhotovitel 
povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní 
stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 DZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a 
zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v ustanovení cl. 4.1. 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPPI, a to za každý i 
započatý den prodlení. Minimální výše smluvní pokuty je 200,- Kč.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle cl, 2.1.2, 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kě, a to za každý započatý den 
prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení. Minimální výše smluvní pokuty je 200,- Kč.

11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý

9/13



MO evid. č. smi.: 6440-0003-2019-074

i započatý den prodlení. Minimální výše smluvní pokuty je 200,- Kč.
11.5. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč a to za každý i započatý den prodlení.
11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 

změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč při prvním zjištění porušení předpisů 
BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč .

11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí Ihůty.

11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Skoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona 5. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracovištč. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu
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a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků,
d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem 

se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání 
ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) 
do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolal 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, zeje splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 5 kalendářních dnů

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem 
objednatele;

h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 anásl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou
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k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 
pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
této smlouvy.

14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy, 
Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně 
dle ustanovení cl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 
zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve 
smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného 
čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky 
vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití 
se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti splněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 13 ti očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a 
uložena v NEN.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.
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14.9. Smluvní sírany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 13

za objednatele za zhotovitele

Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem
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Příloha č.1 k SOD č.6440-0003-2019-074

PS 0611 - Stavení opravy v Loděnici a v části "B" Výcvikového střediska VŠZ-UO Kníničky

Brno - CENOVÁ KALKULACE

P.č. Práce JM Množství

Cena za
jednotku
bez DPH

Cena celkem
bez DPH

Brno - VSZ UO Kníničky - b.č.1 oprava terasy a

venkovní opravy
Oprava podbití terasy, střechy, podlahy

1 Demontáž dřevěného podbití m5 118,50

2

Demontáž, dodávka a montáž dřevěného hranolu 100x120mm,
včetně montážního materiálu a včetně 2x ochranného nátěru bm 74,00

3

Demontáž, dodávka a montáž nosného rastru z dřevěného profilu
40x60mm, včetně montážního materiálu a včetně 2x ochranného
nátěru bm 135,00

4
Dodávka a montáž venkovního dřevěného podbití palubkama -
smrk tl.15mm, včetně olištování po obvodu a kolem sloupů

2m 118,50

5

Demontáž, dodávka a montáž boční dřevěné desky tí.15mm š=

15cm (5,7m2) bm 38,00

6 Nátěr dřevěného podbití oboustranně 2x mořidlem m2 249,00

7
Nátěr dřevěného podbití a boční desky 2x syntetickým lodním
lakem mz 124,50

8

Demontáž, dodávka a montáž dřevěných palubkových dvířek -
smrk - vlez na půdu o rozměru 60x90cm ve spodní části zešikmené
dle sklonu střechy, včetně rámu s osazením do dřevěné konstrukce
a včetně kovové petlice pro osazení visacího zámku a úchytu pro
otevírání a včetně 2x syntetického nátěru dle stávajícího odstínu ks 2,00

9

Demontáž, dodávka a montáž dešťového svodu DN 125 včetně
tvarovek (Ixžlabový kotlík,3x koleno), napojení a ukotvení ke zdivu
(vč. objímky) s vyvedením do betonového žlabu, 5x svod bm 15,00

10

Demontáž, dodávka a montáž dešťového svodu DN 125 včetně
tvarovek (Ixžlabový kotlík, 4x koleno), napojení a ukotvení ke zdivu
(vč. objímky) s vyvedením do betonového žlabu, 4x svod bm 32,00

11

Demontáž, dodávka a montáž podokapního půlkulatého žlabu DN
150 mm z klempířského plechu, včetně žlabových háků - práce ve
výšce 6,5m bm 86,50

12

Demontáž, dodávka a montáž ochranné nerezové stříšky nad
komínovým průduchem ks 4,00

13 Vyspravení stávajícího komínového zdivá - přespárování m2 16,00

14 Odstranění starého nátěru a očištění plechové střešní krytiny m2 826,00

15 Vyspravení ukotvení střešní plechové krytiny a lokálního vyrovnání m2 826,00

16
Nátěr 2x syntetický matný plechové střešní krytiny, včetně
závětrných lišt m2 826,00

17 Demontáž venkovni dlažby m2 105,00

18

Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl.10cm -
venkovní terasa m2 105,00

19 Dodávka a provedení vyrovnávací venkovní stěrky pod dlažbu m2 105,00

20

Dodávka a provedení venkovní dlažby tl. 9-1 Omm (např.
NEWSLATE, BARRO, RUSTICA) 30x30cm, včetně venkovního
voděodolného vyspárování m2 105,00

21

Demontáž, dodávka a montáž venkovního zábradlí o rozměru
140x1 OOcm z tenkostěnného profilu 35x35x3mm, včetně 3 ks
stojek s chemickým ukotvením do schodnice a střední tyče a
včetně 2x nátěru kovářskou barvou ( celková délka ocelového
profilu je cca 625cm) ks 2,00

22
Vyspravení - vyrovnání plechové výplně stávajícího kovového
zábradlí o rozměru 170x1 OOcm ks 1,00

23 Odstraněni starého nátěru venkovního zábradlí přebroušenim m2 48,00
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24

Nátěr 2x kovářskou barvou stávajícího kovového venkovního
zábradlí m2 48,00

25 Demontáž, dodávka a montáž venkovní omítky zdivá nad podestou m2 22,00

26
Nátěr 2x venkovní omítky silikátovou fasádní barvou, včetně
penetrace m2 22,00

27 Očištění, odmaštění hran schodiště, včetně penetrace m2 1,50

28

Provedení bezpečnostního značení žlutočernou barvou s odolností
proti otěru v tl.lOcm na povrchu hran schodiště bm 15,00

29 Likvidace odpadu a úklid soub 1,00

Oprava betonového žiabu a okapového chodníku

30 Demontáž okapového betonového chodníku š=30cm m2 16,00

31 Demontáž betonového žlabu š=60cm m2 41,00

32 Demontáž betonu v tl.10-15cm - dobetonávka žlabu m2 14,00

33 Demontáž podkladního štěrkopískového podsypu v tl. 10-15cm m2 71,00

34 Odkop zeminy v tl.25-35cm a zpětné rozprostření a srovnání terénu m3 26,50

35

Demontáž, dodávka a montáž chodníkového obrubníku osazeného
do betonového lože bm 72,00

36 Dodávka a montáž betonového lože pro kladení obrubníků m3 6,50

37

Demontáž, dodávka a montáž nopové fólie na očištěné obvodové
zdivo š=65cm m2 32,00

38 Dodávka a montáž podkladního štěrkového podkladu v tl. 10-15cm m2 71,00

39

Dodávka a provedení betonového chodníku v tl. 10 - 15cm š= 30cm,
včetně vyspádování od objektu 1-2% a včetně dilatace m2 16,00

40 Dodávka a montáž betonu vtl.10-15cm - dobetonávka žlabu m2 14,00

41

Dodávka a pokládka betonových tvarovek žlabu š=60cm, včetně
vyspádování 3-5% a včetně vyspárování a doplnění betonem

(41 m2) bm 68,00

42 Likvidace odpadu a úklid soub 1,00

Oprava izolaci proti vodě
43 Výkop v zemině tř.4 do hl.2,5m včetně paženi, š=1,2m m3 26,00

44 Svislé přemístění zeminy 2,5m m3 26,00

45 Demontáž, dodávka a montáž drenážní trubky o průměru 15cm bm 8,00

46 Dodávka a provedení obsypu štěrkem v tl.SOcm m3 7,00

47 Dodávka a položení geotextýlie m2 20,00

48

Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti živičnou
lepenkou ( např. ÍPAjvčetné penetrace asfaltovým lakem a včetně
izolační přizdívky m2 16,00

49
Demontáž, dodávka a montáž nopové fólie na očištěné obvodové
zdivo š=260cm m2 16,00

50 Zasypání výkopu zeminou se zhutněním po vrstvě o tl. 20cm m3 19,00

51
Odvoz zeminy, včetně svislého přemístění do 5m a naložení a
vyložení m3 7,00

52 Likvidace odpadu a úklid soub 1,00

Oprava dřevěného obložení budovy a kamenné
podezdívky

53
Odstranění výplně a vyčištění prostoru pod venkovním dřevěným
obložením budovy - (spodní část obložení) š=5-7cm bm 68,50

54
Dodávka a provedení vyplnění spodní části dřevěného obložení
montážní pěnou š= 5-7cm a tl.8cm bm 68,50

55

Demontáž, dodávka a montáž krycí lišty š= 80mm tl.20mm a
podkladní latě 40x50mm ve spodní části obložení , včetně nátěru
2x mořidlem a 2x lodním lakem bm 68,50

56 Vyčištění spař v kamenném venkovním zdivu š=4-7cm tl. 2-5cm m2 94,00

57
Přespárování kamenného zdivá cementovou spárovací hmotou,
včetně penetrace o velikosti spař š=4-7cm tl. 2-5cm m2 94,00

58 Likvidace odpadu a úklid soub 1,00
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Oprava kanalizační šachty
59 Výkop v zemině tř.4 do hl.2,10m včetně pažení, š=1,2m m3 1,80

60
Demontáž betonové kanalizační šachty o rozměru 86x80x185cm,
včetně napojení ležaté kanalizace ks 1,00

61

Dodávka a montáž betonové šachty DN8G0, stěny o tl.90mm v
celkové stavební hloubce 185cm - (1x šachtový kónus, 2x šachtová
skruž v=50cm, 1x šachtová skruž v=25cm, včetně napojení ležaté
kanalizace a včetně kovových stupadel - 7k$ ks 1,00

62 Demontáž, dodávka a provedení podsypu ze štěrku v tl. iOcm m2 1,50

63
Demontáž, dodávka a montáž betonového dna v tl. 15cm z betonu
včetně živičného izolačního nátěru m2 1,50

64
Demontáž, dodávka a montáž litinového poklopu o průměru 560mm
včetně rámu osazeného na betonovou revizní šachtu ks 1,00

65 Provedení zásypu zeminou a zhutnění a urovnání terénu m3 1,80

66 Likvidace odpadu a úklid soub 1,00

Brno - VŠZ UO Kníničky - b.č.1 - část B - m.č. 108 -

vstup
67 Demontáž koberce m2 20,00

68 Demontáž dlažby včetně soklu m2 20,00

69 Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl.5-8cm m2 20,00

70 Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu m2 20,00

71 Dodávka a provedení štěrkové izolace proti vlhkosti m2 20,00

72
Dodávka a provedení dlažby o rozměru 29,8x29,8cm (např. Kréta
nebo Taurus) včetně soklu a včetně vodotěsného vyspárování m2 20,00

73 Škrábání a sádrování a penetrace stěn a stropu m2 77,00

74
Dodávka a montáž cementového lepidla s perlinkou - srovnání stěn
a stropu včetně penetrace m2 77,00

75 Dodávka a provedeni štukové hladké omítky m2 77,00

76 Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace m2 77,00

77
Komplexní úklid vymalovaných prostor { mytí oken, dveří včetně
rámů, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....) m2 26,00

78 Likvidace odpadu soub 1,00

Brno - VŠZ UO Kníničky - b.č.1 - část B - m.č. 110 -

chodba
79 Demontáž dřevěného obložení stěny, včetně nosné konstrukce m2 49,00

80

Dodávka a montáž obložení stěny z SDK desek tl.12,5mm s
odolností proti vlhkosti, včetně nosné konstrukce a zakončení lištou
u dřevěného stropu a včetně přetmelení, přebroušení a 2x nátěru m2 49,00

81

Demontáž, dodávka a montáž obložení stěn do v = 1G0cm -
obkladem z desek MDF tl. 12mm - imitace dřeva č.381 - buk
BAVARIA (krono spán) a připevnění na SDK nosnou konstrukci,
včetně zakončení oíištováním m2 20,00

82 Demontáž lehké příčky včetně nosné konstrukce m2 15,00

83

Dodávka a montáž lehké příčky o tl.10cm z SDK desek o tl.12,5
mm, včetně nosné konstrukce a včetně přetmelení, přebroušení a
2x nátěru m2 15,00

84

Demontáž, dodávka a montáž dveří dvoukřídlových plných
140x197cm včetně kovového kování matný chrom a vnitřního
vložkového zámku FAB a 6 ks klíčů a včetně 2x syntetického
nátěru ks 1,00

85
Demontáž, dodávka a montáž kovové zárubně pro dvoukřídlové
dveře 140x197cm s osazením do sádrokartonové příčky ks 1,00

86

Demontáž, dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných
60x197cm včetně kovového kováni matný chrom a vnitřního
vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů a včetně 2x syntetického
nátěru ks 1,00

87
Demontáž, dodávka a montáž kovové zárubně pro jednokřídlové
dveře 60x197cm s osazením do sádrokartonové příčky ks 1,00
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88

Demontáž, dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných
90x197cm včetně kovového kování matný chrom a vnitřního
vložkového zámku FAB a 6 ks klíčů a včetně 2x syntetického
nátěru ks 2,00

89
Demontáž, dodávka a montáž kovové zárubně pro jednokřídlové
dveře 90x197cm s osazením do zdivá ks 2,00

90
Nátěr 2x syntetický bezbarvým lakem dřevěný strop včetně
odstranění starého nátěru přebroušením m2 18,00

91

Demontáž, dodávka a montáž revizních dvířek 20x30cm, včetně
rámu s osazením do SDK obložení ks 1,00

92 Likvidace odpadu a úklid soub 1,00

Brno - VŠZ UO Kníničky - b.č.1 - část B - m.č. 110a -

úklidová místnost

93 Demontáž dlažby včetně soklu m2 7,00

94
Demontáž, dodávka a montáž podkladní betonové mazaniny v tl.3-
7cm, včetně penetrace m2 7,00

95 Demontáž, dodávka a montáž vyrovnávací stěrky m2 7,00

96

Dodávka a provedení dlažby o rozměru 29,8x29,8cm( např. Taurus
nebo Kréta) v odstínu die stávající dlažby, včetně vodotěsného
vyspárování a včetně soklu m2 7,00

97 Škrábání a sádrování a penetrace stěn a stropu m2 34,00

98 Malba bílá 2 x PRIMALEX m2 34,00

99 Likvidace odpadu a úklid soub 1,00

Brno - VŠZ UO Kníničky - b.č.1 - část B - m.č.109 -

schodiště
100 Demontáž obložení stěny včetně nosné konstrukce m2 9,00

101 Demontáž vnitřní omítky pod obložením m2 5,00

102

Dodávka a montáž obložení stěny z SDK desek tl.12,5mm s
odolností proti vlhkostí, včetně nosné konstrukce včetně přetmelení,
přebroušení a 2x nátěru a včetně vyvrtání kulatých otvorů pro
odvétrávací mřížky (12ks) m2 9,00

103

Dodávka a montáž větracích kulatých mřížek plastových o průměru
5cm po cca 50cm, osazeno 15cm nad zemí ks 12,00

104

Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových
desek 60x60cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stropu -
závěs cca 15cm pod stropní konstrukcí m2 17,00

105

Demontáž, dodávka a montáž kovového ocelového madla s kulatou
rukojetí, včetně uchycení do zdivá a včetně 2x syntetického nátěru
kovářskou barvou bm 3,00

106
Nátěr 2x kovářskou barvou kovového zábradlí, včetně odstranění
starého nátěru přebroušením m2 6,00

107 Demontáž PVC m2 26,00

108 Demontáž staré díažby m2 26,00

109
Demontáž, dodávka a montáž podkladní betonové mazaniny v tl.3-
7cm, včetně penetrace m2 26,00

110

Dodávka a provedení dlažby o rozměru 29,8x29,8cm( např. Taurus
nebo Kréta) v odstínu dle stávající dlažby, včetně vodotěsného
vyspárování m2 14,00

111

Demontáž, dodávka a provedení soklu na celém schodišti ze
soklového pásku o rozměru 8x29,8cm z dlažby ( např. Taurus nebo
Kréta) v odstínu dle stávající dlažby, včetně a vodotěsného
vyspárování - celkem 27bm ks 90,00

112

Dodávka a provedení dlažby - schodovky o rozměru 29,8x29,8cm
{např. Taurus, Kréta nebo TAHITI) v odstínu dle stávající dlažby,
včetně vodotěsného vyspárování ks 110,00

113

Demontáž, dodávka a provedení obložení parapetu dlažbou o
rozměru 30x30cm( např. Taurus nebo Kréta) v odstínu dle stávající
dlažby, včetně zakončení obložení kovovou lištou a včetně
vodotěsného vyspárování m2 4,00
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114

Demontáž, dodávka a montáž podkladní betonové mazaniny
parapetu vtl.3-7cm, včetně penetrace m2 4,00

115 Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek m2 5,00

116 Škrábání a sádrováni a penetrace stěn m2 50,00

117

Dodávka a montáž cementového lepidla s perlinkou - srovnání stěn
a penetrace m2 55,00

118 Dodávka a provedení štukové hladké omítky mJ 55,00

119 Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace m2 55,00

120

Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně
rámů, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....) m2 28,00

121 Likvidace odpadu soub 1,00

Brno - VŠZ UO Kníničky - b.č.1 - část B - m.č.105 -

společenská místnost

122
Vystěhování a nastěhování nábytku, zakrytí kulečníku a stěny s
hrubou vnitřní omítkou fólií soub 1,00

123 Demontáž dřevěného obložení stěny, včetně nosné konstrukce m2 78,50

124

Dodávka a montáž obložení stěny z SDK desek tl.12,5mm s
odolností proti vlhkosti, včetně nosné konstrukce a zakončení lištou
u dřevěného stropu a včetně přetmelení, přebroušení a 2x nátěru m2 78,50

125

Demontáž, dodávka a montáž obložení stěn do v=10Qcm -
obkladem z desek MDF tl. 12mm -imitace dřeva č.381 - buk
BAVARIA (krono spán) a připevnění na SDK nosnou konstrukci,
včetně zakončení olištováním a včetně vyvrtání kulatých otvorů pro
odvětrávací mřížky (18ks) m2 35,00

126
Dodávka a montáž větracích kulatých mřížek plastových o průměru
5cm po cca 50cm, osazeno 15cm nad zemí ks 18,00

127
Nátěr 2x syntetický bezbarvým lakem dřevěný strop a sloupy včetně
odstranění starého nátěru přebroušením m2 130,00

128
Demontáž, dodávka a montáž plastového parapetu š=18cm,
dMOOcm, včetně zapravení ks 4,00

129 Demontáž a montáž ovládacích prvků el. svinovacího plátna ks 1,00

130 Škrábání a sádrování a penetrace m2 15,00

131
Dodávka a montáž cementového lepidla s perlinkou - srovnání stěn
a penetrace m2 15,00

132 Dodávka a provedení štukové hladké omítky m2 15,00

133

Očištění plochy ze SDK a opravení přetmelením a přebroušením

před malováním m2 38,00

134 Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace m2 53,00

135

Komplexní úklid vymalovaných a pracovních prostor ( mytí oken,
dveří včetně rámů, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích
předmětů.....) m2 232,00

136 Likvidace odpadu soub 1,00

Brno - VŠZ UO Kníničky - b.č.1 - část B - m,č. 107 -

kuchyň - přípravna

137

Demontáž, dodávka a montáž vertikálně posuvného dvoudílného
dřevěného okna s výškovou aretací o rozměru 95x95cm se
skleněnou matnou výplní, včetně zapravení ks 1,00

138

Demontáž, dodávka a montáž parapetní pevné plastové desky o
rozměru 45x95cm osazené ve spodní části rámu na celou šířku
zdivá s přesahem, včetně zapravení ks 1,00

139

Demontáž, dodávka a montáž kuchyňské linky o rozměru 300x
87cm s odkládací plochou a spodní skříňkou. V provedeni (např.
naturel Classic - LEONA) v barevném designu - třešeň, výška
pracovní desky 87cm s podnoží 12cm (v. soklu) se spodní skříňkou
pro vestavěnou troubu s výškou 82,30cm a s hloubkou 52,6cm
Pracovní deska bude tl- 4,7cm o šířce 60cm x dl.300cm - ve
světlém provedení s úpravou pro sklokeramickou desku, včetně
4ks nerezových noh v= 82,3cm a uchycení do zdivá a olištování
pracovní desky ks 1,00
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140
Demontáž, dodávka a montáž kovové konzoly dl. 20cm včetně
ukotvení do zdivá - uchycení pracovní desky ks 4,00

141

Demontáž, dodávka a montáž kuchyňské linky o rozměru 225x
87cm se spodními skříňkami v provedení (např. naturel Classic -
LEONA} v barevném designu - třešeň, výška pracovní desky 87cm
s podnoží 12cm {v. soklu) se spodními skříňkami s výškou 70,6cm
a s hloubkou 51 cm - 4ks (3x jednokřídlová skříňka 60x70,6cm s
jednou vnitřní policí, 1x skříňka 60x70,6 se třemi plně výsuvnými
zásuvkami). Pracovní deska bude tl-4,7cm o šířce 60cm x
dl.225cm - ve světlém provedení, včetně olištování pracovní desky ks 1,00

142 Demontáž keramického obkladu mz 7,50

143 Demontáž, dodávka a montáž vyrovnávací podkladní omítky m2 7,50

144

Dodávka a provedení obkladu u kuchyňské linky 19,8cmx39,8cm
{např. obklad "CONCEPT"), včetně vodotěsného vyspárování a
zakončení kovovou lištou m2 7,50

145 Vyrovnání stěn štěrkováním včetně penetrace a přebroušení nť 10,00

146 Škrábání a sádrování a penetrace m2 49,00

147 Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace m2 49,00

148
Komplexní úklid vymalovaných prostor { mytí oken, dveří včetně
rámů, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....) m2 22,00

149 Likvidace odpadu soub 1,00

Brno - VŠZ UO Kníničky - b.č.1 - část B - m.č.106a -

kuchyňka u baru

150
Vystěhování a nastěhování zařízení kuchyňky včetně odpojení a
zpětného napojeni { kuch.linka, myčka, lednice, el.topení) soub 1,00

151 Demontáž a montáž minerálního podhledu ze čtverců 60x60 cm m2 12,00

152
Demontáž, dodávka a montáž čtverců minerálního podhledu
60x60cm ve stejném designu ks 18,00

153

Demontáž, dodávka a montáž husího krku o průměru 10cm nad
podhledem včetně tvarovek a napojení na ventilátor - odvětrání
vlhkosti v místnosti bm 5,00

154
Demontáž, dodávka a montáž venkovní mřížky a žaluzií o rozměru
15x15cm, včetně rámu a zapravení ks 1,00

155

Demontáž, dodávka a montáž obložení stěny z SDK desek
tl.12,5mm s odolností proti vlhkosti, včetně nosné konstrukce a
včetně přetmelení, přebroušení a 2x nátěru a včetně vyvrtání
kulatých otvorů pro odvětrávací mřížky (48ks) m2 27,00

156

Dodávka a montáž větracích kulatých mřížek plastových o průměru
5cm po cca 50cm, osazeno 20 cm nad zemí a 20cm pod
podhledem ks 48,00

157
Demontáž, dodávka a montáž plastových revizních dvířek 30x30cm
osazené do SDK včetně rámu ks 1,00

158
Demontáž, dodávka a montáž soklu v=8cm z dlaždic ve stejném
designu jako je dlažba ( TAURUS, KRÉTA} bm 12,00

159

Demontáž, dodávka a montáž keramického obkladu ve stejném
designu jako stávající obklad mz 2,60

160
Demontáž, dodávka a montáž plastové trubky o průměru 1/2"
včetně uzávěru (roháčku) bm 5,00

161
Provedeni průrazu o průměru 35mm zdivém tl.40cm, včetně
očištění a zapravení okolního zdivá ks 1,00

162
Demontáž, dodávka a montáž plastové zaklapovací lišty o průřezu
40x20mm bm 5,00

163 Přetmelení, přebroušení SDK stěn m2 20,00

164 Malba 2x bílá stávajících sádrokartonových zdí m2 20,00

165
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně
rámů, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....) m2 26,00

166 Likvidace odpadu soub 1,00

Brno - VŠZ UO Kníničky - b.č.1 - část B - m.č. 106b -

WC
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167

Demontáž, dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných
80x197cm včetně kovového kování matný chrom a vnitřního
vložkového zámku FAB a 6 ks klíčů a včetně 2x syntetického
nátěru a včetně otvorů pro větrací kulaté mřížky o průměru 5cm ks 1,00

168

Dodávka a montáž větracích kulatých mřížek plastových o průměru
5cm, osazeno do spodní části dveří - 5ks ks 5,00

169 Malba 2x bílá sádrokartonových zdí m2 15,00

170

Komplexní úklid vymalovaných prostor { mytí oken, dveří včetně
rámů, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....) m2 19,00

171 Likvidace odpadu soub 1,00

ELEKTROINSTALACE

Brno - YŠZ UO Kníničky venek průchod 1NP
172 Odpojení a demontáž zářivkových a žár svítidel ks 5,00

173

Dodávka a montáž žárovkové svítidlo 2 x 60W IP 65 s košem na
strop včetně nehořlavé podložky pr.320mm (Technické parametry
shodné s typem Osmont 50039 Elektra 5 IN-174 ks 5,00

174

Dodávka a montáž LED žárovky E 27, 8,5W,4000K, 15000h do výše
uvedeného svítidla ks 10,00

175 Proměření, popsání a odpojení nefunkční kabeláže h 2,00

176 Demontáž stávajícího AL vedení m 60,00

177 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 1,5 mm2 m 30,00

178 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2 m 30,00

179 Demontáž krabice rozvodné ks 7,00

180

Dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku .víčka a
nehořlavé podložky IP 54. Krabice jsou určené pro rozvody s
napětím 400 l/as proudem max 16 A ks 7,00

181
Demontáž .dodávka kabelová spojka vodotěsná I 3 x 2,5, IP 68 ks

2,00

Brno -VŠZ UO Kníničky venek vstup suterén pravá
strana

182 Odpojení a demontáž žár svítidel ks 1,00

183

Dodávka a montáž na stěnu žárovkové svítidlo se senzorem
230V, E27, 1 x 100W IP 65, pr.335mm {Technické parametry
shodné s typem Fulgur Melisa MAXI senzor} ks 1,00

184

Dodávka a montáž LED žárovky E 27, 8,5W,4000K,15000h do výše
uvedeného svítidla ks 1,00

Brno - VŠZ UO Kníničky suterén m.č,110

185 Proměření, popsání a případné odpojení kabeláže h 2,00
186 Demontáž kabelového žlabu m 10,00

187

Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu ( včetně
spojovací výztuže .příchytek, držáků , závěsu, hmoždinek a vrutů)
technické parametry shodné s Kopos DZ 50 x 100 m 10,00

188 Odpojení .demontáž a očištění žárovkových svítidel ks 1,00

189 Zpětná montáž žárovkových svítidel ks 1,00

190

Dodávka a montáž LED žárovky E 27, 8,5W,4000K,15000h do výše
uvedeného svítidla ks 1,00

191 Odpojení .demontáž a očištění zářivkových svítidel 2 x 36W ks 2,00

192
Dodávka a montáž nehořlavé podložky pod zářivkové svítidlo 2 x
36W ks 2,00

193
Zpětná montáž, zapojeni a odzkoušení zářivkových svítidel 2 x
36W ks 2,00

194 Demontáž stávajícího AL vedení m 13,00
195 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2 m 8,00
196 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2 m 5,00

197
Demontáž .dodávka kabelová spojka vodotěsná í 3 x 2,5, IP 68 ks

2,00
198 Demontáž krabice ks 6,00

199
Dodávka a montáž do sádrokartonu krabice do dutých stěn
univerzální. Technickém parametry shodné s Kopos KU 68 LD/1 ks 6,00
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200 Odpojení a demontáž spínače ks 3,00

201

Dodávka a montáž přepínače bílý č.1 komplet
IP 20, 230V/10A (design podobný ABB Tango) ks 3,00

202 Zpětné připojení stávající kabeláže h 1,00

Brno - VŠZ UO Kníničky suterén schodiště m.č.109
203 Proměření, popsání a případné odpojení kabeláže h 1,00
204 Demontáž lišt a kanálů m 30,00
205 Dodávka a montáž lišta vkládací 40 x 20 barva - bílá m 22,00
206 Dodávka a montáž lišta vkládací 20 x 20 barva - bílá m 8,00
207 Odpojení .demontáž a očištění nouzových svítidel ks 3,00
208 Zpětná montáž, zapojení a odzkoušení nouzových svítidel ks 3,00
209 Odpojení a demontáž zářivkových svítidel ks 4,00

210

Dodávka a montáž LED svítidlo do minerálního podhledu 595 x
595 mm výkon 40W ,4150 Im ,4000 k, IP 20, včetně
příchytek.(technické parametry shodné s McLED OF6060-
40W4000k-W-EN) ks 4,00

211 Demontáž stávajícího AL vedení m 16,00
212 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2 m 16,00
213 Demontáž .dodávka kabelová spojka vodotěsná I 3 x 2,5, IP 68 ks 2,00
214 Demontáž stávajících příchytek. ks 8,00

215

Dodávka a montáž kabelová příchytka včetně hmoždinky a vrutu
(technické parametry shodné s OBO 2031 M/15) ks 8,00

216 Zpětné připojení stávající kabeláže h 1,00

Brno - VŠZ UO Kníničky suterén m.č.108
217 Demontáž krytu žárovkových svítidel včetně očištění ks 8,00

218
Dodávka a montáž LED žárovky E 27, 8,5W,4000K,15000h do výše
uvedeného svítidla ks 8,00

219 Zpětná montáž krytu žárovkových svítidel ks 8,00

Brno - VŠZ UO Kníničky suterén m.č.107

220 Demontáž stávajícího AL vedení m 4,00
221 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYSY 5 x 2,5 mm2 m 4,00
222 Demontáž spínače ks 1,00

223
Dodávka a montáž na omítku trojpólový páčkový spínač 16A bílý (
design podobný ABB Tango ) ks 1,00

224 Odpojení .demontáž a očištění žárovkových svítidel ks 2,00

225 Zpětná montáž žárovkových svítidel ks 2,00

226

Dodávka a montáž LED žárovky E 27, 8,5W,4000K,15000h do výše
uvedeného svítidla ks 2,00

Brno - VŠZ UO Kníničky suterén m.č.106 a
227 Proměření, popsání a případné odpojení kabeláže h 1,00
228 Demontáž lišt m 2,00
229 Demontáž spínače ks 3,00

230
Dodávka a montáž zapuštěný trojpólový páčkový spínač 16A bílý
včetně krabice (technické parametry shodné s ABB 3425A-0344) ks 1,00

231
Dodávka a montáž přepínače bilý č.5 IP 20, 230V/10A( design
podobný ABB Tango ) ks 1,00

232
Dodávka a montáž přepínače bílý č. 1 IP 20, 230Vň0A( design
podobný ABB Tango ) ks 1,00

233 Odpojení a demontáž zásuvky 230V ks 1,00
234 Zpětná montáž zásuvky ks 1,00
235 Demontáž krabíce ks 6,00

236
Dodávka a montáž do sádrokartonu krabice do dutých stěn
univerzální. Technickém parametry shodné s Kopos KU 68 LD/1 ks 4,00

237

Dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku .víčka a
nehořlavé podložky IP 54. Krabice jsou
určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A ks 2,00

238 Odpojení, vyčištění a zakrytí AKU kamen ks 1,00
239 Zpětná montáž, zapojení a odzkoušení AKU kamen ks 1,00

240 Odpojení .demontáž a očištění žárovkových svítidel ks 2,00
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241 Zpětná montáž žárovkových svítidel ks 2,00

242 Odpojení a demontáž zářivkových svítidel ks 2,00

243

Dodávka a montáž LED svítidlo do minerálního podhledu 595 x
595 mm výkon 40W ,4150 Im ,4000 k, !P 20, včetně příchytek.{
technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-EN) ks 2,00

244 Demontáž ventilátoru ks 1,00

245

Dodávka a montáž potrubní diagonální ventilátor pr.lOOmm,
187m3/h, 230V (technické parametry shodné s Vents TT 100
145/187m3/h 1Q0mm) ks 1,00

246 Demontáž .dodávka kabelová spojka vodotěsná I 3 x 2,5, IP 68 ks 1,00

247 Demontáž stávajícího AL vedení m 18,00

248 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 1,5 mm2 m 12,00

249 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2 m 6,00

Brno - VŠZ UO Kníničky suterén m.č.106 b

250 Demontáž stávajícího AL vedení m 4,00

251 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 1,5 mm2 m 4,00

252 Odpojení v rozvaděči PL2 stávajícího okruhu ventilátoru ks 1,00

253 Demontáž v rozvaděči PL 2 spínací, jistící prvek ks 3,00

254
Dodávka a montáž do rozvaděče PL 2 stykač (technické
parametry shodné s Schrack R2011) ks 1,00

255
Dodávka a montáž do rozvaděče PL 2 mechanické spínací hodiny
denní (technické parametry shodné s Schrack BZT26450) ks 1,00

256
Dodávka a montáž do rozvaděče PL 2 jistič 1P 2A B (technické
parametry shodné s Schrack BM618102) ks 1,00

257

Dodávka a montáž do PL2 propojovací lišta; K propojení 1 až 4-
póíových jističů, páčkových spínačů,proudových chráničů, svodičů
bleskových proudů a přepětí m 0,30

258
Provedení mechanických úprav rozvaděče PL2 včetně čelního
krytu, popisů jistících a spínacích prvků soub 1,00

259 Provedení popisu okruhů PL2 popisovačem soub 1,00

Brno - VŠZ UO Kníničky suterén m.č.105 klub
260 Proměření , popsání a případné odpojení kabeláže h 2,00

261 Demontáž lišt m 30,00

262 Demontáž spínače ks 3,00

263
Dodávka a montáž zapuštěný trojpólový páčkový spínač 16A bílý
včetně krabice (technické parametry shodné s ABB 3425A-0344) ks 3,00

264 Odpojení a demontáž zásuvky 230V ks 5,00

265

Dodávka a montáž dvojzásuvky IP 20,230V/ 16A bílá
horní zásuvka pootočená (design podobný ABB Tango) ks 4,00

266
Dodávka a montáž zásuvky IP 20,230V/ 16A bílá (
design podobný ABB Tango ) ks 1,00

267 Demontáž krabice ks 8,00

268
Dodávka a montáž do sádrokartonu krabice do dutých stěn
univerzální . Technickém parametry shodné s Kopos KU 68 LD/1 ks 8,00

269 Odpojení .demontáž a očištění nouzových svítidel ks 1,00

270 Zpětná montáž, zapojení a odzkoušení nouzových svítidel ks 1,00

271 Odpojení, vyčištěni a zakrytí AKU kamen ks 3,00

272 Zpětná montáž, zapojení a odzkoušení AKU kamen ks 3,00

273 Odpojení .demontáž a očištění zářivkových svítidel 2 x 36W ks 15,00

274
Dodávka a montáž nehořlavé podložky pod zářivkové svítidlo 2 x
36W ks 15,00

275

Zpětná montáž, zapojení a odzkoušení zářivkových svítidel 2 x
36W ks 15,00

276 Demontáž stávajících AL vedení ve zdi. m 22,00

277 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2 m 12,00

278 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2 m 10,00

279
Demontáž .dodávka kabelová spojka vodotěsná ! 3 x 2,5, IP 68 ks

2,00

280 Odpojení .demontáž a očištění termostatu ks 1,00
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281 Zpětná montáž, zapojení a odzkoušení termostatu ks 1,00

282 Zpětné připojení stávající kabeláže h 2,00

Brno - VŠZ UO Kníničky venek hromosvod

283 Demontáž pásky 30x4mm m 25,00

284 Dodávka a montáž Fe Zn páska 30x4mm m 25,00

285 Demontáž FeZn vodič pr 10mm m 8,00

286 Dodávka a montáž FeZn vodič pr 10mm { práce ve výšce do 6m) m 8,00

287 Demontáž zkušební svorky ks 8,00

288 Dodávka montáž zkušební svorky SZb ks 8,00

289 Demontáž označení svodu ks 8,00

290 Dodávka a montáž označení svodu ( čísla 1 - 6) ks 8,00

291 Demontáž svorka páska - drát ks 6,00

292 Dodávka a montáž Fe Zn svorka páska - drát ks 6,00

293 Demontáž svorka páska - páska ks 6,00

294 Dodávka a montáž Fe Zn svorka páska - páska ks 6,00
295 Provedení protikorozního nátěru spojů vedení uloženého v zemi ks 12,00
296 Demontáž svorka na okapové žlaby (práce ve výšce do 6m) ks 8,00

297
Dodávka a montáž svorka na okapově žíaby SOa FeZn
(práce ve výšce do 6m) ks 8,00

298 Ostatní a vedlejší náklady - elektroinstalace kpl 1,00

299 Úklid pracovišť po montáži elektroinstalaci soub 1,00

300

Dodání výkresové dokumentace stavební a eí.instalace dle
skutečného provedení zpracované na počítači ve formátu dwg a pdf
(3 výtisky + 1 CD) soub 1,00

301

Dodání výkresové dokumentace rozvaděče PL2 dle skutečného
zapojení zpracované na počítači ve formátu dwg a pdf ( 3 výtisky +
1CD) soub 1,00

302
Provedení mimořádné revize elektroinstalace a rozvaděče PL 2 v
rozsahu výchozí revize včetně dodání 3 ks revizních zpráv soub 1,00

Brno - VŠZ UO Kníničky - b.č.1

303

Ostatní a vedlejší náklady - např. provozní vlivy, ztížené dopravní
podmínky, náklady na zařízení staveniště - provizorní oplocení
apod. soub 1,00

Brno - VŠZ UO Kníničky - b.č.4 loděnice - venkovní
opravy - VŠZ-UO Kníničky - Brno

Oprava ochozu
304 Demontáž betonového ochozu v tl.10cm, včetně ocelové výztuže m2 58,00

305
Demontáž, dodávka a montáž žárově pozinkovaného "L" profilu
č.12 - ukončení ochozu bm 40,00

306
Demontáž, dodávka a provedení podsypu pod betonovou desku
ochozu ze štěrku v tl.10cm m3 5,80

307

Dodávka a provedení betonové desky - ochozu tt.12cm ze
silničního betonu, včetně KARI sítě a včetně povrchové protiskluzné
úpravy m2 58,00

308
Odkop zeminy 0,5m x 0,8m x 31,5m - práce budou prováděny
ručně m3 12,60

309 Odkop zeminy 0,5m x 0,5m x 8m - práce budou prováděny ručně m3 2,00

310
Výkop zeminy š=0,60m, hl.1,35m, dl.14,0m včetně pažení - práce
budou prováděny ručně m3 11,40

311 Svislé přemístění zeminy do1,5m m3 18,90

312
Výkop zeminy š=0,90m, hl.2,10m, dí.10,0m, včetně pažení - práce
budou prováděny ručně m3 18,90

313 Svislé přemístění zeminy do 2,5m m3 18,90

314
Demontáž, dodávka a provedení podsypu pod základ ze štěrku v
ti.10cm m2 16,65

315 Demontáž betonového základu 0,30mx0,50m x 31,5m m3 4,73
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316

Dodávka a provedení betonového základu z B 225 š=30cm hl.=
50cm dl.31.5m , včetně bedněni a osazení trnů z bet. oceli č.8 pro
osazení betonových tvarovek m3 4,73

317 Demontáž betonového základu 0,30x0,50mx 12x2m m3 3,60

318

Dodávka a provedení betonového základu z B 225 š=30cm hl.=
50cm dl.12x2m , včetně bednění a osazení trnů z bet. oceli č.8 pro
osazeni betonových tvarovek m3 3,60

319 Demontáž narušené opěrné betonové zdi tl.20cm m2 50,50

320

Dodávka a montáž opěrné zdi vyzděním ztraceného bednění
vibrolisovanými tvarovkami systému KB-BLOK 200/500/250 mm, s
vysokou pevností, mrazuvzdornosti, barva tvarovek přírodní šedá s
osazením na betonový základ - rozměry v=0,75m x dl.28.9m,
v=1,5m x dl.19,2m včetně bočního ukotvení zábradlí - 30 sloupků m2 50,50

321

Demontáž, dodávka a montáž žárově pozinkovaných kovových
kotevních desek 10x10cm pro uchycení sloupků zábradlí do
betonové zídky ks 30,00

322

Dodávka a montáž výztuže - vyztužení tvarovek pro větší pevnost a
zmonolitnění armovací betonářskou ocelí č.8, včetně spojení
základu s novým zdivém trny z výztuže zabudované do betonového
základu před pokládáním tvarovek ztraceného bednění a
vodorovné vyztužení jednotlivých řad tvarovek a včetně výztuhy ve
spojení s betonovou deskou ochozu bm 940,80

323 Zalití ztraceného bednění betonem m3 9,90

324
Zásyp zeminou včetně zhutnění v tl. po 20cm mezi opěrnou zídkou
a ochozem m3 39,30

325 Rozprostření zeminy - srovnání okolního terénu m3 5,60

326

Demontáž, dodávka a montáž trubkového žárově pozinkovaného
zábradlí o průměru 40mm na ochozu v=1m se střední tyčí,
vzdálenost sloupků je cca 150cm ukotvených do betonu - 24 ks
sloupků (celková délka trubek = 92m) bm 30,00

327 Demontáž mobilního zábradlí ks 8,00

328

Dodávka a montáž demontovatelného kovového žárově
pozinkovaného zábradlí o rozměru 150x100cm o průřezu
35x35mm (např.LISABON, HERITAGE) včetně kovového
pozinkovaného pouzdra o průřezu 70x70mm ukotveného do betonu
se zajištěním klíčem. (16ks) ks 8,00

329
Náklady na použití pásu nebo pístového čerpadla pro dopravu
betonu pro betonáž ochozu soub 1,00

330 Likvidace odpadu a úklid soub 1,00

Oprava loděnice - oprava betonového schodiště

331

Demontáž, dodávka a montáž betonového venkovního schodiště v
tl.5-10cm, včetně bednění a včetně povrchové úpravy - vyhlazením -
2 x schodiště m2 43,00

332

Demontáž, dodávka a montáž betonové bočnice venkovního
schodiště v tl.5-10cm, včetně bedněni a včetně povrchové úpravy -
vyhlazením -2 x schodiště m2 28,00

333 Výkop zeminy š=0,40m, hl.0,6-0,8m, dl.2,3m - 4x m3 2,58

334
Demontáž, dodávka a montáž betonové podezdívky pod
schodištěm š= 15, v= 1,30m, dl.2,10 včetně bednění a výztuže -4x m2 11,00

335
Odvoz zeminy, včetně svislého přemístění do 5m a naloženi a
vyložení m3 2,58

336 Likvidace odpadu a úklid soub 1,00

Oprava loděnice - oprava kamenné zídky a zábradlí s
kamennými sloupky

337

Demontáž nesoudržné kamenné rohové zídky š.30cm v=80cm
celková délka 600cm - 2 kusy - práce ve výšce cca 5m z venkovní
strany zídky

,__2m 4,80
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338

Dodávka a montáž kamenného zdivá š=30cm, v=80cm - zídka -
kámen kladený do betonu a včetně pomocného bednění a finálního
vyspárování - práce ve výšce 5m z venkovní strany zídky m2 4,80

339
Demontáž, dodávka a montáž betonové hlavice tí,=10cm, š=43cm,
včetně vyspádování a vyhlazeni m2 2,60

340
Demontáž kamenného sloupku o rozměru 30x30cm v=80cm - 6
kusů - práce ve výšce 5m z venkovní strany ks 6,00

341

Dodávka a montáž kamenného sloupku 30x30cm, v=80cm- kámen
kladený do betonu a včetně pomocného bednění a finálního
vyspárování - práce ve výšce 5m z venkovní strany ks 6,00

342
Demontáž, dodávka a montáž betonové hlavice íl.=10cm,38x38cm,
a montáže zábradlí - 6ks ks 6,00

343 Demontáž a montáž trubkového zábradlí přivařením 3x 39,15m bm 118,00

344
Nátěr 2x syntetický kovového trubkového zábradlí - na pochůzné
střeše a vedlejším schodišti m2 48,00

345 Likvidace odpadu a úklid soub 1,00

Oprava loděnice - oprava pochůzné střechy

346 Vyčištěni prasklin od listí, trávy a humusu š.= 5-1 Ocm hl.= 5cm bm 260,00

347

Zalití prasklin asfaltem v ti.5cm včetně penetrace a posypu jemným

kamenivem cca 20m2 bm 260,00

348

Demontáž, dodávka a montáž podokapniho půlkulatého žlabu DN
150 mm z klempířského plechu, včetně žlabových háků - práce ve
výšce 5m bm 25,50

349 Demontáž, dodávka a montáž lapače střešních splavenin - gaigr ks 2,00

350

Demontáž, dodávka a montáž střešního svodu DN 125 včetně
tvarovek (Ixžlabový kotlík, koleno), napojení a ukotveni ke zdivu
{vč. objímky) 2 svod bm 11,00

351
Demontáž, dodávka a montáž PVC odpadní trubky včetně tvarovek,
utěsnění spojů a napojení na gaigr 2x bm 7,00

352 Likvidace odpadu a úklid soub 1,00

Brno - VŠZ UO Kníničky - b.č.4 - oprava vnitřní části
loděnice - VŠZ-UO Kníničky - Brno

353
Demontáž zděné popraskané příčky tl.lOcm, včetně bouracích
prací m2 28,50

354
Dodávka a montáž zděné příčky tl.lOcm včetně oboustranné vnitřní
omítky a včetně ukotvení do stávajícího zdivá, stropu a podlahy m2 28,50

355
Demontáž dvoukřídlých dveří 180x197cm včetně zárubně a včetně
bouracích prací ks 1,00

356

Dodávka a montáž hliníkových vnitřních dvoukřídlých dveří
180x197cm plných včetně nátěru a včetně kovového kování -
eloxovaný hliník a vložkový zámek FAB, včetně 6ks klíčů ks 1,00

357
Dodávka a montáž kovové zárubně ke dvoukřídlým dveřím
180x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zapravení ks 1,00

358
Nátěr 2x syntetický dřevěné stávající příčky včetně očištění a
penetrace m2 57,00

359
Obroušení, vyspravení přetmelením dřevěných lamelových vrat a
dřevěných pevných lamelových výplní otvorů m2 190,00

360
Demontáž, dodávka a montáž masivních kovových pantů od
lamelových vrat ks 12,00

361
Nátěr 2x syntetický dřevěných lamelových vrat a dřevěných
pevných lamelových výplní otvorů m2 190,00

362 Demontáž, dodávka a montáž sanační omítky m2 36,00
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363 Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky, včetně penetrace m5 20,00

364 Očištění zdivá od prachu a nečistot m2 385,00

365 Přebroušení stávající vápenné nesoudržné malby a penetrace m2 385,00

366 Dodávka a provedení 2x vápenné malby stěn a stropu m2 441,00

367 Likvidace odpadu a úklid soub 1,00

Brno - VŠZ UO Kníničky - b.č.4 loděnice

368

Ostatní a vedlejší náklady - např. provozní vlivy, ztížené dopravní
podmínky, náklady na zařízení staveniště - provizorní oplocení
apod. soub 1,00

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné
plnění se stejnými nebo vyššími parametry.

Cena celkem bez DPH činí 2 491 000,00

DPH 21% činí 523 110,00

Cena zakázky včetně DPH činí 3 014 110,00
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