

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PU-002856, 34-00109/19

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Karlovy Vary  
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

BIO SYSTÉM spol. s r.o.  
Lobezská 2719/15a, 326 00 Plzeň  
IČO: 25227092  
DIČ: CZ25227092  
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** silnice I/20 v km staničení 33,09

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:**

Odstranění následků DN včetně odvozu, likvidace zeminy a vysypaného nákladu od nafty na silnici: I/20 km 33,09.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:**

zahájení plnění: 06.06.2019

ukončení plnění: 10.06.2019

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 133 476,- Kč / 161 506,- Kč**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Karlových Varech dne 07-06-2019

Za Objednatele:

[REDACTED]  
vedoucí provozního úseku

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

Podpis oprávněné osoby:

[REDACTED]




[REDACTED]

Za Dodavatele:

BIO SYSTÉM spol. s r.o.

Lobezská 2719 /15a, 326 00 Plzeň

IČ: 2522709



**Příloha č. 1**  
**Specifikace Díla**

Předmětem plnění této Objednávky je odstranění následků DN včetně odvozu, likvidace zeminy a vysypaného nákladu od nafty na silnici: I/20 km 33,09.

**Požadavky:**

Práce budou provedeny v souladu s veškerými platnými právními předpisy.

**Termín plnění:**

zahájení plnění: 06. 06. 2019

ukončení plnění: 10. 06. 2019

## Příloha č. 2

### Položkový rozpis ceny

Odstranění následků DN včetně odvozu, likvidace zeminy avyspocaného nákladu od nafty na sílnici: 1/26 km 33,09

Označení dodavky	Množství	jednotka	j.cena	cena	DPH	DPH	Kč celkem
prohlídka místa nehody k posouzení rozsahu škod	1	ks	██████	██████	██	██████	██████
odběr směsného vzorku zeminy k určení rozsahu kontaminace	1	ks	██████	██████	██	██████	██████
dopravné	██	ks	██████	██████	██	██████	██████
laboratorní analýza v rozsahu požadavku biodegradační plochy	1	ks	██████	██████	██	██████	██████
dopravní značení v místě zásahu vč. dopravněho	1	ks	██████	██████	██	██████	██████
ruční úklid, třídění a nakládka odpadů v místě nehody vozidla	1	ks	██████	██████	██	██████	██████
dovoz techniky - bagr - odtěžení	██	ks	██████	██████	██	██████	██████
složení bagru	1	ks	██████	██████	██	██████	██████
dovoz nezávadné zeminy na modelaci terénu	1	ks	██████	██████	██	██████	██████
odtěžení a nakládka kontaminované zeminy	1	ks	██████	██████	██	██████	██████
modelace a úprava místa zásahu	1	ks	██████	██████	██	██████	██████
průběžné odvázení kont. zem na mezideponii, NKN - v místě - hodinová sazba	1	ks	██████	██████	██	██████	██████
odvoz kontaminované zeminy, předpoklad Toužim - Tisová u Sokolova	██	ks	██████	██████	██	██████	██████
uložení kont. zeminy, odhad - bude doloženo vážními listky	██	ks	██████	██████	██	██████	██████
naložení bagru	1	ks	██████	██████	██	██████	██████
odvoz bagru	██	ks	██████	██████	██	██████	██████
odběr směsného vzorku zeminy účinnosti zásahu	1	ks	██████	██████	██	██████	██████
laboratorní analýza c10-c40	1	ks	██████	██████	██	██████	██████
dopravné vzorkáře	██	ks	██████	██████	██	██████	██████
dozor odborně způsobilé osoby	██	ks	██████	██████	██	██████	██████
úklid komunikace v průběhu zásahu	██	ks	██████	██████	██	██████	██████
zpracování veškerých podkladů a závěrečné zprávy	1	ks	██████	██████	██	██████	██████
<b>Celkem</b>				██████		██████	██████