
SMLOUVA O DÍLO č. 1/4/2019

Článek 1
Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno
Sídlo
Zastoupený

Městská bytová správa Semily, s.r.o. 
Komenského nám. 113, 513 01 Semily 
Daniela Jínová, jednatelka

Fakturační údaje
IČ: 25282697

Městská bytová správa Semily, s.r.o.
DIČ: CZ25282697

Oprávněný k jednání

Ve věcech smluvních: Daniela Jínová, jednatelka, tel. 739 285 604

Ve věcech technických: Karel Kotek

Telefon : 

E-mail : iinova@mbs-semilv.cz

(dále jen „Objednatel”) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno

Sídlo

Vladimír Zbořil

Pohraniční stráže 2716, 407 47 Vanrsdorf

Zastoupený

IČ

Vladimír Zbořil

16448197

DIČ

Bankovní spojení  

Oprávněný k jednání 

ve věcech technických:

Tel : 

E-mail : 

(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé



Název akce:

VÝMĚNA KOTLŮ V PLYNOVÉ KOTELNĚ BOŘSKOVSKÁ 445

Článek 2
Základní ustanovení

2.1. Smlouva se uzavírá na základě ukončeného zadávacího řízení objednatele na výše 
uvedenou akci.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad 
a nebezpečí a ve sjednané lhůtě pro objednatele. Dílo bude provedeno a předáno 
v souladu s platnými normami a předpisy upravujícími provádění díla.

2.3. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo 
dle čl. 5 a 6 této smlouvy v dohodnutém termínu.

2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou 
neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek 3 
Dílo

3.1. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavebně montážní práce - 
VÝMĚNA KOTLŮ V PLYNOVÉ KOTELNĚ BOŘSKOVSKÁ 445 V SEMILECH 
Akce bude realizována dle ověřeného výkazu výměr, technické zprávy a dalších 
podmínek stanovených ve výzvě k podání nabídky, která popisuje celou akci.

Technická specifikace díla a cena je určena soupisem materiálů a prací v rozsahu 
cenové nabídky zhotovitele pro výběrové řízení ze dne 24.5.2019, která jako příloha 
č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3.2. Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním 
předmětu zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to:

a) Zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení 
díla.

b) Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště případně 
prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky.

c) Zajištění bezpečnosti při provádění díla, včetně uživatelů stavby a veřejných 
prostranství (parkoviště).

d) Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích.
e) Likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla a předložení dokladů 

o uložení odpadů.

Článek 4
Místo a termín provádění díla

Místo plnění: Kotelna č. p. 445, Bořkovská v Semitech

a. Termín zahájení provádění díla: od 26. 7.2019
b. Termín provedení-díla (dokončení a předání): do 31. 8. 2019
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Článek 5 
Cena za dílo

5.1. Celková cena za dílo bez DPH 1.043.231,-Kč

Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla. Pro případ změn termínů 
provádění díla platí, že cena je platná minimálně do 31. 12. 2019.

5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky 
pro výběrové řízení ze dne 24.5.2019, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást 
této smlouvy.

5.3. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a 
ostatní podklady pro provádění díla, zejména prohlídku staveniště. Smluvní strany 
prohlašují a zaručují, že rozpočet je úplný. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla.

5.4. V případě nutného provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách a které ale nejsou nezbytné pro provedení díla - 
tj. odlišné od prací nutných k provedení díla dle odst. 5.3. (dále jen „vícepráce nebo 
jiné změny"), objednatel pořídí písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti takto 
zadaných stavebních prací včetně ceny. Pokud objednatel požaduje provedení 
víceprací nebo jiných změn, budou tyto předem písemně odsouhlaseny v knize 
víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele (TDI) a to za podmínky, že bude 
současně předem doloženo ocenění víceprací nebo jiných změn. I v případě, že obě 
strany nebudou umět před realizací víceprací nebo jiných změn přesně ocenit 
navrženou změnu, je možné tyto činnosti realizovat, avšak opět pouze až po 
písemném odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a 
maximální lhůtu na stanovení dohodnuté ceny.

5.5. V případě, že bude objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby 
některé práce předpokládané v Příloze č. 1 nebyly zhotovitelem provedeny, budou 
tyto odpočty předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn 
zástupcem objednatele (TDI) a to za podmínky, že bude současně předem dohodou 
smluvních stran určena cena odpočtů. Při ocenění odpočtů se vychází z kalkulace 
zhotovitele uvedené v rozpočtu - Příloha č.l.

5.6. Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě 
jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle 
dohodnutých cen s využitím normativní základny ÚRS. Pokud cena za vícepráce nebo 
jiné změny nepřesáhne 10% z ceny za dílo, zůstává termín dokončení uvedený v 
článku 4. Přesáhne-li cena 10% z ceny za dílo, dohodnou se smluvní strany na 
přiměřeném prodloužení termínu provedení díla.

5.7. V případě, že by celková cena víceprací nebo jiných změn nebo cena odpočtů měla 
přesáhnout 10% ceny za dílo dle odst. 5. 1., jsou smluvní strany povinny sjednat 
úpravu ceny za dílo a úpravu rozsahu díla dodatkem ke smlouvě.
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Článek 6
Platební podmínky

6.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit 
provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a 
to dle termínů fakturace stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy 
mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na 
základě vystavovaných faktur.

6.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena na základě vystavené 
faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a tuto dohodu nestvrdí ve 
finančním harmonogramu. Objednatel požaduje 2 originály faktur.

6.3. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

6.4. Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět díla podléhá režimu přenesené
daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění.

6.5. Dílčí faktury uhradí objednatel zhotoviteli do výše 90% z celkové ceny. 10% smluvní 
ceny za dílo uhradí objednatel po provedení (dokončení, předání a převzetí) díla; 
v případě výskytu vad, které nebrání předání a převzetí díla, uhradí objednatel 
zhotoviteli těchto 10% ceny za dílo až po jejich odstranění.

6.6. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem poté, co bude 
odsouhlasen ze strany TDI soupis provedených prací a dodávek za fakturované 
období. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatele vodítkem 
položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem jako součást 
cenové nabídky (Příloha č. 1). Následně bude zhotovitelem vystavena dílčí faktura, 
která bude opět před předáním objednateli odsouhlasena přímo na faktuře ze strany 
TDI. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu 
fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.

6.7. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 10 dnů ode dne průkazného doručení faktury 
odsouhlasené ze strany TDI objednateli.

6.8. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.

6.9. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování, závěrečnou fakturu do 10 pracovních dnů od 
dokončení díla, ukončení finálního přejímacího řízení. V této faktuře budou zúčtovány 
předchozí platby.

Článek 7
Práva a povinnosti Zhotovitele

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. Do 
stavebního deníku je Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro provádění díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí 
být denně přístupný na stavbě.

7.2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto 
smlouvu o dílo, vyjma situací, které umožňují ustanovení článku 5. Pokud to bude 
povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke smlouvě. Zápisy 
ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. 
Jestliže zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se záznamem objednatele nebo 
stavebního dozoru, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, 
jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

7.3. Zástupce zhotovitele # je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných 
objednatelem.
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7.4. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na celé stavbě i v jejím 
blízkém okolí. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, 
požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných prací.

7.5. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu 
se zákonem o odpadech.

7.6. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku 
způsobené prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli.

Článek 8
Práva a povinnosti Objednatele

8.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit 
případně jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku 
s uvedením dne předání.

8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny 
zřejmě nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. 
Neodstraní-li zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel 
stanovit lhůtu k odstranění závady.

8.3. Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu 
zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění 
díla, a poskytovat zhotoviteli patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateli 
minimálně 1 den před dnem kontroly.

Článek 9
Předání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli v místě provádění díla bez vad.

9.2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady 
díla při jeho předání s uvedením Ihňt jejich odstranění. Zápis bude podepsán 
zhotovitelem a objednatelem, popř. osobami k tomu zmocněnými písemnou plnou 
mocí. K zápisu je zhotovitel povinen předložit doklady o likvidaci odpadu, zejména 
nebezpečného.

Článek 10 
Záruka

Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní 
provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, 
platnými ČSN, technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, 
technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních 
předepsaných výrobci použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční 
doba za jakost díla je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba na reklamovanou část díla se 
prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání 
odstraněné vady zhotovitelem.

5/7



Článek 11 
Smluvní pokuta

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla dle čl. 4, je povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem 
ve stavebním deníku či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne 
stavby, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý případ a i započatý den prodlení. Objednatel tuto skutečnost oznámí 
prokazatelně zhotoviteli.

11.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím 
protokolu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
případ a i započatý den prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a i 
započatý den prodlení.

11.6. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení.

11.7. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu 
škody způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž 
porušení se vztahuje smluvní pokuta.

Článek 12
Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla

12.1. Ve všech věcech stavby jednají za:

a) Objednatele: Daniela Jínová a Karel Kotek

b) Zhotovitele: Vladimír Zbořil

12.2. Stavební a technický dozor objednatele provádí pan Ladislav Kozák, bude uveden ve 
stavebním deníku. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem objednatele 
nebo dozorem budou zapsány do stavebního deníku zhotovitele.

Článek 13 
Ostatní ujednání

13.1. Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a 
stavbu stavebnímu dozoru objednatele, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i 
kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž 
jim musí být přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na 
stavbě). Tyto osoby jsou povinné dbát bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka 
zhotovitele. Deník bude uložen u příslušné osoby zhotovitele a na požádání bude 
předložen zástupcům objednatele a stavebního dozoru.
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13.2. Stavební dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však 
oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný 
zástupce zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v 
rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

15.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, 
oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými.

15.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních 
stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

15.3. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě 
vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.

15.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv

15.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva. 
Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

15.6. Přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 14. 5. 2019

Článek 14
Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy.

Článek 15
Závěrečná ustanovení

V Semilech dne 2019
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Mimostav. doprava

IC/DIC 
IČ/DIČ

IC/DIC: 16448197/

Položek: 87 

Datum: 14.05.2019

Náklady na umístění stavby

Zařízení staveniště

NUS z rozpočtu

NUS celkem za obj.

ORN celkem za obj.

Celkem bez DPH 
Celkem včetně DPH

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

1 043 231^00" 
1 199 716,00

Datum, razítko a podpis
Sf-f:
;o a podpis / /A

Copyright © 2019^/erlag Dashófer, s.r.o.



DASHOFERI

Objekt

VERLAG Stavební rozpočet
Objednatel:Doba výstavby:Název stavby

Začátek výstavby: 16.05.2019 ProjektantDruh stavby:

Zhotovitel:Konec výstavbyLokalita:

Datum zpracování 16.05.2019 ZpracovalJKSO:

Hmotnost (t)Množství Cena/MJ (Kč) Náklady (celkem v Kc) Naklady 
celkem (Kč)

Kod Zkráceny popis

CelkováCelkem/MJDodavka Montáž

0,00000,00 34 500,00 34 500,00Vseobecne konstrukce a prače

0,000034 500,00 34 500,00 0,000034 500,00 0,00soub071334111RW VRN

4 220,49 0,01742 142,00 2 078,49722 Izolace tepelne

0,00001 332.00 0.0000111,00 0,00 1 332,00722182026RT1 Montáž izol.skruži na potrubí prime

0,0054730,80 730.80 0.000681,20 0,00Demontáž plstěných pásu z trub722181817R00

0,00500,00 990,00 0,0010198.00 990,0000572100 Izolační pouzdro 100

0,00500,00 840,00 0,0010168,00 840,0000572100 Izolační pouzdro 80

0,0010 0,0020156,00 312,00 0,00 312,00Izolační pouzdro 6500572100

0,000015,69 15,69 0,00000,0174 901,99 0,00Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m998713101R00

0,443650 886,87 759 360,62708 473,75Kotelny

0,002522 180,00 0,00065 545,00 362.88 21 817,12souborMontáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 100 kW731249129R00

0,00000,00 243,54 243,54 0,000040,59Hadice gumová,nízkotlak.,volně uložená, 20/28 mm210010251R00

0,28012 200,01 0,28012 200,01 6,57 2 193,44Napuštěni systému upravenou vodou731100805R00

Hzs-zkousky v rámci montáž.práci TOPNÁ ZKOUŠKA 0,000025 920,00 25 920,00 0,0000360,00 0,00904 R02

0,00100,00 9 869,00 0,0010KUS 9 869,00 9 869,00Neutralizační zařízení+ 2x náplň 25 kg00572100

0,00301 469,70 0,0010489,90 1 469,70 0,00KUSKabel S-BUS00572100

0,01001 065,00 0,00 1 065,00 0,0010KUS 106,5000572100 Nastavitelné nožky

0,00102 506,30 0,00102 506,30 2 506,30 0,00KUSIzolace hydraulické spojky00572100

0,0010 0,00400,00 3 379,60KUS 844,90 3 379,60Zadní izolace MCA PRO 16000572100
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Cena/MJ (Kč,

21 650,95

343,89

903,08

3 765,70

Náklady (celkem v Kč) Náklady
celkem (Kč) -

Hmotnost (t)Kód Zkrácený popis.ojekt

CelkováDodávka Montáž Celkem/MJ

3 663,60 0,00 3 663,60 0,0010 0,0040Izolace připojovací sady MCA PRO 160 KUS 915,9000572100

KUS 986,90 3 947,60 0,00 3 947,60 0,0010 0.004000572100 Izolace kolektoru MCA PRO 160

0,00103 479,00 3 479,00 0,00 3 479,00 0,0010Sada protipřírub DN 100 KUS00572100

3 116,90 0,0010 0,0010KUS 3 116,90 3 116,90 0,0000572100 Zaslepovaci příruba -voda DN 100

0,00101 483,90 1 483,90 0,00 1 483,90 0,001000572100 Zaslepovaci příruba -plyn DN 65 KUS

45 411,60 0,0010 0,0040Připojení společného potrubí LW MCA PRO 160 KUS 11 352,90 45 411,60 0,0000572100

19 809,00 0,00 19 809,00 0,0010 0.0010Hydraulická spojka DN 100 NAD 460 kw KUS 19 809,0000572100

0.002021 584.00 43 168,00 0,00 43 168.00 0,0010Základní sada potrubí DN 100 KUS00572100

0,0000KUS 9 159.00 36 636,00 0,00 36 636,00 0,0000Elektronickz řízene kotlové čerpadlo00572100RV

0,0000KUS 2 974,90 11 899,60 0,00 11 899,60 0,000000572100RV Montážní rám MCA PRO 160

0,00000,0000KUS 1 767,90 8 839,50 0,00 8 839,5000572100RV Držák I MCA PRO 160

508 360,00 0,00 508 360,00 0,0310 0,1240Závěsný kotel MCA 160 DIEMATIC KUS 127 090,0000572100

712.77 0,0000 0,00000,16348 4 360,00 0,00 712,77998731101R00 Přesun hmot pro kotelny, vyšky do 6 m

0,011679 138,08 1 058,26 80 196,34Strojovny732

0,0068149,01 638,04 256,02 894,06 0,0011732199100RM1 Montáž orientačního štítku soubor

345,49 91,68 253,81 345,49 0,0006 0,0006Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 soubor732429112R00

183,36 711,00 0,0006 0.0012Montáž čerpadel oběhových spirálnich, DN 50 355,50 527,64732429113R00 soubor

Čerpadlo WILO Stratos 50/1-10 58 580,00 0,0010 0,002029 290,00 58 580,00 0,0000572100 kus

Čerpadlo WILO STRATOS 40/1-4 0,001019 645,00 19 645,00 0,00 19 645,00 0,001000572100

0,0000 0,00001 800,00 0,00 20,79 20,79Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m 0,01155998732101R00

0,658124 929,42 46 580,37Rozvod potrubí733

0,0397 0,3574154,00 1 042,11 1 386,00733120839R0O Demontáž potrubí z hladkých trubek D 219

684,01 1 841,80 3 420,05 0,0083 0,0414Potrubí závit, běžné svařované v kotelnách DN 40733111317R00

0,0191838,99 774,90 1 677,98 0,0096Potrubí hladké bezešve v kotelnách D 65733121220R00

6 360,05 0,0136 0,06811 272,01 2 594,35733121225R00 Potrubí hladké bezešve v kotelnách D 80

3 270,60 9 925,05 0,0217 0,1087Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 125 x 4,5 mm 1 985,01733121232R00

0,0000412,49 824,98 824,98 0,0000Příplatek za zhotovení přípojek D 40 x 2,6 mm kus733123116R00

2 021,24 4 868,00 0,0024 0,00961 217,00 2 846,76733124122R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 80/50 kus

0,00591 495,00 1 240,80 1 749,20 2 990,00 0,0030Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 80/40733124123R00

0,01312 756,56 4 583,44 7 340,00 0,0065Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 200/125 3 670,00733124131R00
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Cena/MJ (Kc,

22,80

29,90

KódjDjekt popis Množství Náklady (celkem v Kč) Naklady
celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Celkem/MJMontážDodávka Celková

733124126R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 125/100 kus 1 898,68 2 671,30 4 569,98 0,0045 0,0090

733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 10,80 262,80 273,60 0,0000 0,0000

733190232R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 11,00 138,50 149,50 0,0000 0,0000

722172312R00 Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom 379,51 466,50 1 431,05 1 897,55 0,0052 0,0259

998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m 0,65809 1 364,00 0,00 897,63 897,63 0,0000 0,0000

734 Armatury 92 987,07 20 917,38 113 904,45 0,6718

734100812R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 308.51 12,96 3 689,16 3 702,12 0.0390 0,4682

734209103R00 Montáž armatur závitových,s Izávitem, G 1/2 kus 26,10 3,36 48,84 52,20 0,0000 0,0000

734109115R00 Montáž přírub, armatur, 2 priruby, PN 0,6, DN 65 soubor 1 056,00 877,12 1 234,88 2 112,00 0,0049 0,0097

734109116R00 Montáž přírub, armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80 soubor 1 399,01 2 649,52 2 946,52 5 596,04 0,0068 0,0273

734109117R00 Montáž přírub, armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 100 soubor 1 988.00 808,16 1 179,84 1 988,00 0,0077 0,0077

734109115R00 Montáž přírub, armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65 soubor 1 056.00 877,12 1 234.88 2 112,00 0,00970,0049

734109116R00 Montáž přírub, armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80 soubor 1 399.01 6 623,80 7 366,30 13 990,10 0,0068 0,0683

734209128R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 2 kus 278,50 63,98 493,02 557,00 0,0000 0,0000

734209127ROO Montáž armatur závitových,se 3závity, G 6/4 kus 226,00 18,51 207,49 226,00 0,0000 0,0000

734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 115,50 13,48 217,52 231,00 0,0000 0,0000

734413145R00 Teploměr IVAR.TP 120 A, D 100 / dl.jímky 150 mm kus 667,00 969,28 364,72 1 334,00 0,00050,0002

734422130RO0 Tlakoměr 565,00 494,40 70,60 0,0054565,00 0.0054

734423131R00 Tlakoměrový kohout kus 593,25 386,00 207.25 593,25 0,0091 0,0091

734494121R00 Navarky M 20x1,5 délka do 220 mm kus 226,49 850,88 961,04 1 811,92 0,0005 0,0041

00572100 Vypousteci kohout 1/2 kus 168,50 337,00 0,00 337,00 0,0010 0,0020

00572100 Filtr DN 65 2 560,00 2 560,00 0,00 2 560,00 0,0010 0,0010

00572100 Filtr DN 80 KUS 3 150,00 6 300,00 0,00 6 300,00 0,0010 0,0020

00572100 Filtr DN 100 kus 3 390,00 3 390,00 0,00 3 390,00 0,0010 0,0010

00572100RV Mezipřírubová klapka DN 65 2 164,00kus 4 328,00 0,00 4 328,00 0,0000 0,0000

00572100 Mezipřírubová klapka DN 65 2 741,00kus 5 482,00 0,00 0,00205 482,00 0,0010

00572100 Mezipřírubová klapka DN 80 kus 3 389,00 13 556,00 0,00 13 556,00 0,0010 0,0040

00572100 Mezipřírubová klapka DN 100 3 161,00 3 161,00 0,0010 0,00100,00 3 161,00

00572100 Zpětná klapka DN 65 kus 1 986,00 1 986,00 0,00 1 986,00 0,0010 0,0010

00572100 Zpětná klapka DN 80 2 856,00 5 712,00 0,00 5 712,00 0,0010 0,0020

Strana 3 Copyright ©2019 Verlag Dashófer, s.r.o.



Cena/MJ (Kc/ojekt Kód Zkrácený popis Množství Náklady (celkem v Kč)

Dodávka Montáž

42274543 Kompenzátor pryžový BRA.F8 přírubový, DN 80 1 965,00 11 790,00 0,00

00572100 Ventil VRG 131 DN 50 kus 2 980,00 5 960,00 0,00

Ventil VRG 131 DN 40 kus 2 876,00 2 876,00 0,0000572100

2 989,50 8 968,50 0,0000572100 Servopohon ARA kus

00572100 Servisní ventil EN MK 1 kus 966,00 1 932,00 0,00

1 035,00 695,32998734101R00 Přesun hmot pro armatury, vyšky do 6 m 0,67181 0,00

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 658,75 2 491,00767

767995103ROO 125,99 395,25 1 494,60Typové uloženi

Ocelové doplňkové konstrukce 125,99 263,50 996,40767995103R00

1 002,47783 Nátěry 316,68

206,15783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm + 2x 51,00 48,85

Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní 13.70 14,05 54,45783424740R00

783425150ROO Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm + 2x 62,00 91,98 342,02

12,10 29,75 54,95783425750R0Q Nátěr synteticky potrubí do DN 100 mm zakladm

783426160R00 79,00 98,70 296,30Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm + 2x

16,39 33.35 48.60783426760R0Q Nater syntetický potrubí do DN 150 mm zakladm

11 790,00 0,0063 0,0378

5 960,00 0,0010 0,0020

2 876,00 0,0010 0,0010

8 968,50 0,0010 0,0030

1 932,00 0,0010 0,0020

695,32 0,0000 0,0000

0,0015

1 889,85 0,0001 0,0009

1 259,90 0,0001 0,0006

0,0024

255,00 0.0001 0,0004

68,50 0,0000 0,0002

434,00 0,0001 0,0006

84,70 0,0000 0,0003

395,00 0,0001 0,0007

81,95 0,0001 0,0003
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Náklady
celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Celkem/MJ Celková

3 149,75

1 319,15

Celkové náklady: 1 043 231,00 Kč


