

GPK obj.č. 1 - Soupis prací

<b>Dolní Lipka - Lichkov</b>	
5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji
5913025010	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel
5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel
5913025030	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín
5913025040	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji spínací táhlo
5913030010	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel
5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel
5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín
5913030040	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji spínací táhlo
7592005074	Montáž počítačícího bodu počítače náprav SIEMENS
7592007074	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav SIEMENS
Kalk.	Montáž a demontáž zemnicích drátů
<a href="#">5955101000</a>	<i>Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI</i>
9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km

km	3,65		
m3	175,00		
kus	10,00		
kus	8,00		
kus	2,00		
kus	4,00		
kus	10,00		
kus	8,00		
kus	2,00		
kus	4,00		
kus	3,00		
kus	3,00		
kus	10,00		
<i>t</i>	<i>350,00</i>		
t	350,00		
kus	3,00		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 301896

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b8979e11-2033-4389-ab90-7d443604280d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.06.2019 13:56:00



4a6db50f-f8bd-497e-a813-a96b54e14e45