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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1. Předmět zadání
1.1.1. Předmětem díla je zpracování dokumentace pro stavební povolení na investiční výstavbu 

„Rekonstrukce nástupišť v žst. Šluknov" v rozsahu vyhlášky č. . 146/2008 Sb., O rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění v rozsahu Směrnice GŘ 
č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 přílohy č. 2, společně s výnosem č. 1 ke Směrnici GŘ č. 
11/2006 ze dne 01.11.2017., v platném znění. Součástí dokumentace bude vypracování 
hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH, viz. čl. 2), činnost koordinátora BOZP 
v přípravě a výkon autorského dozoru.

1.1.2. Dokumentace bude obsahovat všechny náležitosti a bude zpracována za účelem získání 
stavebního povolení v podrobnostech pro zadání výběru zhotovitele stavby na realizaci 
(zpracování DVZS a návrh specifikací pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovaná 
podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (včetně všeobecného objektu a oceněného i neoceněného soupisu prací).

1.1.3. Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů (geotechnických, 
geologických atd).

1.1.4. Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků - např. stavební 
povolení, zvláštní užívání atd., průzkumů a studií.

1.1.5. Zadavatel upozorňuje zhotovitele, na skutečnost, že se jedná o investiční stavbu financovanou 
v rámci globální položky rozpočtu SFDI určených na realizaci, jejíž CIN může být do 30 ti mil. 
Rozsah stavby proto třeba přizpůsobit splnění hlavního cíle stavby viz. bod 1.2.1...Rozšíření 
rozsahu stavby nad rámec stanovený těmito zadávacími podmínkami je nutné předem 
projednat s investorem stavby.

1.2. Hlavní cíle stavby
1.2.1. Cílem stavby je rekonstrukce nástupišť pro zajištění bezbariérového přístupu.

1.3. Místo stavby
1.3.1. Kraj: Ústecký
1.3.2. Okres: Děčín
1.3.3. Katastrální území: Šluknov
1.3.4. Traťový úsek: 1181 Rumburk -  Dolní Poustevna st. Hr.
1.3.5. Definiční úsek: B1

1.4. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)
1.4.1.

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. regionální

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/F4
Součást sítě TEN-T ne
Číslo trati podle Prohlášení o dráze 468
Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 546
Číslo trati podle knižního jízdního řádu 083

Číslo traťového a definičního úseku 1181 B1
Traťová třída zatížení C2
Maximální traťová rychlost 50 km/hod
Trakční soustava -
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Počet traťových kolejí 1

Správcem zoSprávcem zařízení je SŽDC, s. o., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem.

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

2.1. Závazné podklady pro zpracování
2.1.1. Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si zhotovitel v rámci plnění 

předmětu díla zajistí u správce OŘ Ústí nad Labem, který ji na vyžádání poskytne.
2.1.2. Koordinace s jinými stavbami
2.1.3. Provádění díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými případně aktuálně 

zpracovávanými investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu 
zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací.

2.1.4. Požadavky na technické řešení

2.2. Všeobecně
2.2.1. Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní 

veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání 
stavebního povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon),v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 
znění.

2.2.2. Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona provádění 
Autorského dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle zákona č. 360/1992 Sb. o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 
v platném znění.

2.2.3. Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování projektové 
dokumentace, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění.

2.2.4. Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a 
osob zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti se 
zadavatelem.

2.2.5. Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních a mimodrážních 
orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány v dokumentaci.

2.2.6. Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostřednictvím Správy železniční 
geodézie Praha (SŽG), vítěznému Zhotoviteli veřejné zakázky pro vyhotovení dokumentace. 
Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí zhotovitel v rámci zpracování projektové 
dokumentace.

2.2.7. Při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými zástupci 
Objednatele
a s určenými zástupci Objednatele. Vstupní projednání může mít i formu místního šetření. 
Zjednání bude proveden zápis, jehož přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán 
všem zúčastněným.

2.2.8. Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve investora a 
dotčené organizační složky SŽDC, s. o. a ČD, a. s.. Po projednání připomínek zajistí zapracování 
zadavatelem přijatých připomínek do Dokumentace. Součástí projektové dokumentace bude i 
Stanovisko projektanta k připomínkám. Návrh vypořádání připomínek bude zaslán nejpozději 
s pozvánkou na závěrečné projednání. Zjednání bude proveden zápis.



BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru
2.2.9. Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, jehož se 

projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel dokumentace 
s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo její dílčí část projednat. Ovlivní-li 
výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je nutno opakovat projednání 
dokumentace
za účasti všech dotčených zástupců Objednatele. Dodatečné projednání musí být provedeno 
vždy
v součinnosti a s vědomím oprávněného osoby Objednatele.

2.2.10. V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních 
ustanovení
a interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové části H vyjádření a 
souhlas
s úlevovým řešením příslušných dotčených orgánů a osob, případně kompetentního útvaru 
Objednatele. Tato podmínka musí být splněna pro řádnou akceptaci díla.

2.2.11. V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby, Zhotovitel 
provede aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, kterých se tyto změny 
týkají nejpozději před zahájením realizace stavby.

2.2.12. Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů
Objednavatele, minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude 
potvrzení Zhotovitele
o provedení podrobné koordinace jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů 
stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícími stavbami s otiskem razítka odpovědné 
autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele.

2.2.13. Na základě požadavku stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele, i činnosti 
spojené s výkonem Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle 
zákona č. 360/1992 Sb. Náplní práce AD je dodržení hlavních zásad celkového řešení DSP a 
udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace 
pro stavební povolení bude AD vykonávat zejména tyto hlavní činnosti:

a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel a Autorský dozor
kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 
předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním
řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje z technického 
hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou projektovou 
dokumentací.

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a
stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena 
jako závazná.

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění nesouladu
mezi prováděním Díla a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti neprodleně 
informovat.

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného rozpočtu stavby ve
stádiu 4 po zadávacím řízení na realizaci, a v případě vyžádání objednatelem zpracování 
souhrnných rozpočtů ve stádiu 5 v průběhu realizace a souhrnného rozpočtu ve 
stádiu 6 po ukončení stavby, dle Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění.

2.2.14. Zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace stavby navrhne takové zařízení, které 
bude splňovat podmínky Technických specifikací interoperability (TSI). Posouzení shody 
navrhovaného technického řešení s podmínkami interoperability zajistí projektant u 
oprávněné certifikační organizace.

2.2.15. Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) včetně 
návrhu objízdných tras odsouhlasené místně příslušným Dl Policie ČR, správcem komunikace a 
odborem dopravy pověřeného úřadu.
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2.3. Dopravní technologie

2.3.1. Bude zpracována v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení účelnosti investiční akce. Zejména 
se jedná o zvýšení kapacity dopravní infrastruktury, stability GVD, zvýšení rychlosti, snížení 
podílu dopravních zaměstnanců na řízení dopravy. Bude doložen dvouhodinový fragment 
výhledového GVD pro plánovaný dopravní koncept pro potvrzení požadovaného počtu 
nástupních hran. Bude doložen popis cílového stavu a popis dopravních opatření pro používání 
centrálního přechodu.

2.3.2. Výhledový rozsah dopravy bude vycházet ze stávajícího stavu, s potvrzením údajů ze strany 
objednatelů. Výsledná data budou dále potvrzena SŽDC GŘ 026.

2.3.3. Organizace výstavby
2.3.4. Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 

vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). Předpokládá se pokud možno po celou dobu 
výstavby zachování alespoň jedné průjezdné dopravní koleje s nástupní hranou.

2.3.5. Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených částí 
kolejí, popř. ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném úseku vdaném 
stavebním postupu -  časovém období.

2.3.6. V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem vyloučených 
kolejí / ZZ:

• délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných 
denních nebo nočních výluk)

• vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky / návěstidlem / 
kilometricky)

• činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 
přepínání ZZ a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích).

• stručný rozsah prací
• popř. počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, vč. vyčíslení finanční 

náročnosti NAD

2.3.7. Součástí dokumentace je návrh a projednání DIO.
2.3.8. V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 

výstavbu jednotlivých SO a PS, přístupy na staveniště, vytipovány přípojné body elektrické 
energie, telefonu, vody popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. 
Podmínky napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně 
projednány se správci sítí.

2.3.9. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem 
apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování 
pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 
pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

2.4. Zabezpečovací zařízení
2.4.1. Popis stávajícího stavu

Stanice je vybavena reléovým zabezpečovacím zařízením s cestovým systémem stavění 
jízdních cest. Dle TNŽ 34 2620 se jedná o zařízení 3. kategorie. Při dálkové obsluze ovládá 
zařízení výpravčí ŽST Rumburk, při místní obsluze výpravčí ŽST Šluknov. V základním stavu je 
zařízení přepnuté na dálkové ovládání ze ŽST Rumburk.
Stanice je vybavena počítači náprav typu Siemens -  Frauscher. Toto zařízení informuje o 
volnosti/obsazeni kolejových úseků a při normální obsluze zabezpečovacího zařazení 
znemožňuje postavení vlakové cesty do obsazeného kolejového úseku.

Správa železniční dopravní cesty



Správa železniční dopravní cesty BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru
V mezistaničním úseku Rumburk -  Šluknov je při dálkovém ovládání ŽST Šluknov v 
činnosti automatické hradlo pro tratě s dispečerským řízením dopravy „Dispečerský 
traťový souhlas" (DTS). Dle TNŽ 34 2620 se jedná o zařízení 3. kategorie.
V mezistaničním úseku Šluknov -  Mikulášovice dolní nádraží se jízdy vlaků zabezpečují 
dle předpisu SŽDC D3.

2.4.2. Požadavky na nový stav

Bude upravena poloha návěstidla S1 před nově navržený přechod na nástupiště u 2. 
koleje. Další zásahy do staničního ZZ se nepředpokládají. Posunem návěstidla S1 bude 
nutné upravit související dokumentaci (závěrová tabulka - situační schéma) a hlavně 
nové Tabulky přejezdů s případnou úpravou spouštěcích úseků pro dotčené přejezdy 
(PZS v km 8,971 a PZS v km 10,039).
Vzhledem ktomu, že rychlost v koleji, přes kterou nově povede centrální přechod, 
nebude vyšší než 50km/h, nebude centrální přechod vybaven výstražným zařízením pro 
přechod kolejí (VZPK).

2.5. Sdělovací zařízení
2.5.1. Popis stávajícího stavu

Stanice je vybavena staničním rozhlasem sloužícím k informování cestujících. Rozhlas 
ovládá při DOZ výpravčí ŽST Rumburk pomocí počítače. Při místní obsluze ovládá rozhlas 
výpravčí ŽST Šluknov z telefonního zapojovače. Telefonní zapojovač je umístěn na 
pracovišti výpravčího.

Záznamové zařízení REDAT 3 je umístěno v dopravní kanceláři ŽST Mikulášovice dolní 
nádraží.

Kamerový systém je vybaven dvěma kamerami. Kamery jsou umístěny na přístřešku 
nádražní budovy, zabírají hranu nástupiště a kolejiště a vzájemně na sebe vidí. Kamerový 
systém slouží k zajištění bezpečnosti železničního provozu a bezpečnosti cestujících.

Dohledové pracoviště je umístěno v DK v ŽST Rumburk, kde je instalován osobní počítač s 
dotykovou obrazovkou. Kamerový systém neumožňuje pořizovat trvalý záznam. 
Přenosové cesty Rumburk - Šluknov je na hranici provozuschopnosti, jehož následkem 
dochází k častým výpadkům přenosu dat.

V rámci opravných prací OŘ byly položeny v úseku Šluknov -  Rumburk HDPE trubky pro 
budoucí zafouknutí dálkového optického kabelu.

2.5.2. Požadavky na nový stav

Bude navrženo doplnění kamerového systému o kamery sledující centrální přechod a 
doplnění kamerového serveru pro záznam obrazu.

Rozhlasové zařízení bude doplněno o reproduktory pro ozvučení centrálního přechodu a 
rekonstruovaných nástupišť.

Bude navrženo zafouknutí dálkového optického kabelu v úseku Šluknov -  Rumburk do 
stávající HDPE trubky včetně přenosového zařízení pro přenos obrazu z kamerového 
systému na dohledové pracoviště ŽST Rumburk. Dálkový optický kabel bude navržen v 
souladu se závazným pokynem SŽDC č.j. 27150/2017-SŽDC-O14 „Základní technické 
specifikace dálkových optických kabelů (DOK) a jejich příslušenství v telekomunikační síti 
SŽDC" ze dne 27.6.2017.
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2.6. Silnoproudá technologie a energetická zařízení
2.6.1. Popis stávajícího stavu

Osvětlení venkovních železničních prostranství a prostor pro cestující je provedeno pomocí 
sklopných stožárků, výbojkových svítidel na ramínkách, výbojkových závěsných svítidel a 
zářivkových svítidel.

Elektrický ohřev výhybek (EOV) je instalován na výhybkách č. 2 a 5. Vedle výpravní budovy 
směr Dolní Poustevna je umístěn spojený plastový pilíř určený pro měření, napájení a 
ovládání EOV, osvětlení a ostatních venkovních rozvodů.

Správa železniční dopravní cesty

2.6.2. Požadavky na nový stav

Osvětlení nástupišť bude upraveno dle nových požadavků. Bude provedena nová kabeláž pro 
napájení osvětlení nástupišť -  kabely budou zataženy do stávajícího rozváděče osvětlení. 
Bude nově proveden výpočet osvětlení a dle výpočtu osazeny led svítidla. Kabel pro osvětlení 
přístřešku případně napájet z nejblíže situovaného stožárků osv. Pro osvětlení nástupiště 
použít stávající sklopné stožárky popř. provést doplnění dle požadavků.
Zásah do ostatních zařízení se nepředpokládá.

2.7. Železniční svršek a spodek, nástupiště
2.7.1. Popis stávajícího stavu

V ŽST jsou dopravní koleje č. 1 a 2 délek 453 a 390m. Manipulační kolejč.4 je délký 400m.
1.Staniční koleje (dále SK) kolejnice tvar S49 rok výr.1989 pražce SB5 z roku 1979 vadné 
stykově-odtavné svary po 25m vyžilé pražce, nepropustné štěrkové lože znečištěné 
podsítnými částicemi
2.SK kolejnice tvar T rok výr.1989 pražce SB5 z roku 1979 vyžilé pražce i kolejnice, 
nepropustné štěrkové lože znečištěné podsítnými částicemi
4.SK kolejnice tvar T rok výr.1989 pražce SB5 z roku 1979 vyžilé pražce i kolejnice, 
nepropustné štěrkové lože znečištěné podsítnými částicemi
Železniční spodek: bez poruch, ale chybí odvodňovací zařízení 
Sklonové poměry:
Od km 8,5 do km 9,2 trať ve směru kilometráže klesá ve sklonu 13,95%o, km 9,2 až 9,4 klesá 
2,4%o, km 9,4 až 9,850 klesá l,5%o a km 9,850 až 10,353 stoupá 14,54%o.

Nástupiště:
Mezi 1. a 3.SK délky 100 m a výšky 250 mm nad temenem kolejnice s pevnou hranou typu 
Tischer v km 9,550 -  9,650.
Mezi 1. a 2. SK délky 100 m a výšky 250 mm nad temenem kolejnice s pevnou hranou typu 
Tischer v km 9,460 -  9,560.
V ŽST Šluknov je plánováno v akci OŘ „Oprava úseku Rumburk - Velký Šenov" provést obnovu 
(regeneraci stávajících) krajních vjezdových výhybek a směrovou úpravu výběhů do stanice, 
včetně demontáže výh. č. 1 a 6 a jejich náhradu kolejovým polem.

2.7.2. Požadavky na nový stav
U 1. a 2. SK budou vybudována nová nástupiště (vnější a poloostrovní) výšky 550 mm nad 
temenem kolejnice v délce dle požadavku objednavatele veřejné dopravy s přístupy po 
bezbariérových chodnících. Bude zbudován nový úrovňový centrální přechod přes 1. SK na 
nástupiště u 2. SK. Bezpečnost a přístupnost bude zajištěna ve smyslu „Záznamu z jednání -  
vybavení a způsob užívání centrálních přechodů nevybavených výstražným zařízením pro 
přechod kolejí" mezi SŽDC a VUZ ze dne 16.10. 2018 a Záznamu z jednání-vybavení a způsob
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užívání centrálních přechodů nevybavených výstražným zařízením pro přechod kolejí" mezi 
VUZ a SONS ČR ze dne 18. 10. 2018.
Koleje budou rekonstruovány v délce přilehlého nástupiště, respektive v délce změny stávající 
prostorové polohy koleje. Rekonstrukce je postačující vhodným užitým materiálem.
V délce nové pokládky kolejí bude zajištěno odvodnění kolejového lože trativody, vyústěnými 
podle možností na terén, popř. do nově zřízeného vsakovacího objekt, a pražcové podloží 
bude sanováno. Pro sanaci a pro vsakovací objekt bude zpracován a doložen geotechnický, 
resp. hydrotechnický průzkum.

2.8. Mosty, propustky, zdi
2.8.1. Popis stávajícího objektu

V obvodu stanice se na mikulášovickém zhlaví mimo prostor nástupišť nachází v km 9,869 
kamenný klenbový most o dvou otvorech, který bude v případě realizace akce OŘ „Oprava 
úseku
Rumburk - Velký Šenov" zrušen.

2.8.2. Požadavky na nový stav
Mostní objekty nebudou stavbou dotčeny.

2.9. Životní prostředí
Fáze přípravy: Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí" bude zpracována v 
obecné rovině a členěna následovně:

2.9.1. Technická zpráva vlivu stavby na ŽP -  popis jednotlivých složek životního prostředí..
Důraz bude dále kladen na kapitoly:

• Biologický průzkum - bude proveden formou pochůzky, s přihlédnutím na zvláště 
chráněné (kriticky ohrožení a silně ohrožené) druhy živočichů a rostlin v jarním a letním 
aspektu. Z pohledu ochrany přírody a krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, zda se 
záměr nachází ve zvláště chráněném území (ZCHÚ), významném krajinném prvku (VKP), 
přírodním parku, případně v lokalitě soustavy NATURA 2000. Zohledněna a vypořádána 
bude existence památného stromu a skladebných prvků územního systému ekologické 
stability (ÚSES).

• Dendrologický průzkum -  kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem ze 
dne
31. 10. 2016, č.j.: 43941/2016-SŽDC-015, především s částí II, kapitolou VII Kácení vyšší 
zeleně v případě investic na železniční dopravní cestě. Bude proveden pochůzkou a 
zařazen jako kapitola biologického průzkumu. Kapitola bude obsahovat srozumitelné 
shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny (závazné 
stanovisko ke kácení, zásah do VKP, údržba). V případě kácení, které bude pouze v malém 
rozsahu a bude ho zajišťovat v rámci provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je nutné do 
dokladové části doložit dohodu s příslušným OŘ. V opačném případě je nutno uvést, že 
dohoda s příslušným OŘ nebyla možná.

• Hluk ze stavební činnosti -  bude konzultováno s příslušnou hygienickou stanicí, zda bude 
hodnocení hluku ze stavby požadovat. Pokud ano kapitola bude zpracována v souladu s 
Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Bude minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní 
chráněné prostory dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů. Budou stanovena případná kompenzační opatření a 
omezení pro fázi realizace.

® Odpadové hospodářství -  pochůzkou, za přítomnosti specialisty ŽP Objednatele a správce 
trati, bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné kontaminace povrchu a podloží. 
Případné vzorkování probíhá po konzultaci s pracovníkem správy trati a přizván je rovněž 
specialista ŽP Objednatele. Bude vyřešena likvidace, deponace a skladování odpadů, tak
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Správa železniční dopravní cesty BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru
aby se nestaly potenciálním zdrojem nečistot v zastavěném území. Veškerá činnost na 
tomto úseku bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platné 
znění a jeho prováděcími předpisy.
Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby a 
alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na odvoz 
a uložení na skládce.
Před realizací stavby bude provedeno podle potřeby stavu záměru dovzorkování, ke 
kterému bude přizván Objednatel.
V případě použití mobilní recyklační linky bude vybráno vhodné místo pro její umístění a 
bude zpracována rozptylová studie.

2.9.2. Ochrana vod -  bude vypracován návrh zásad pro nakládání se závadnými látkami. Budou 
zpracována opatření pro případ havárie. Na stavbě bude přítomna mobilní havarijní 
souprava. Havarijní plán v rozsahu, vyhlášky č. 450/2005 Sb., bude zpracován v případě 
zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo pokud je zacházením spojeno se 
zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, po konzultaci s příslušným 
vodoprávním úřadem.

2.9.3. Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000. Součástí žádosti bude 
mapový výstup s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí 
stavby.

2.9.4. Na základě odůvodněného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 bude příslušný orgán 
ochrany přírody požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na 
životní prostředí. Ihned po obdržení budou vyjádření předána na odd. ŽP Objednatele.

2.9.5. Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 
samostatné podsložky dokladové části. Zde bude řazeno: stanovisko k lokalitám NATURA 
2000, vyjádření k EIA, závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, souhlas o 
vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL výjimky, atp.

2.9.6. Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě platných norem, 
předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny v následujícím textu. Geodetická 
dokumentace musí zajistit dostatečný geodetický podklad pro provedení díla.

2.9.7. Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být ověřeny 
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední 
oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb..

2.9.8. V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla) budou zahrnuty 
náklady na geodetické práce v členění:
stabilizace bodů vytyčovací sítě, popř. bodů bodového pole vedeného orgány
zeměměřictví a katastru při nutném přemístění měřické značky v souvislosti s jejich
ochrany ochranou stanovené stanovenou zákonem č. 200/1994 Sb.,
zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě, popř. bodů státního bodového pole
vedeného orgány zeměměřictví a katastru při přemístění,
geometrické plány,
geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a souborné zpracování 
geodetické části dokumentace skutečného provedení, 
vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění PPK.

2.10. Geodetická dokumentace

2.10.1. V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů 
mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je součástí 
zakázky jejich doplnění Zhotovitelem a bude provedeno po dohodě s ÚOZI Objednatele,

Všeobecná ustanovení
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který tuto činnost koordinuje se správci ŽBP a ŽMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v 
souladu s TKP a předpisy a bude předána prostřednictvím ÚOZI Objednatele ke kontrole 
správcům ŽBP a ŽMP.

2.11. Geodetická dokumentace
2.11.1. Ustanovení Směrnice GŘ č. 11/2006 Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Příloha č. 2, část I. 

Geodetická dokumentace se použijí v následujícím znění:

ČÁST I GEODETICKÁ DOKUMENTACE
Obsah:
1.1 Technická zpráva
1.2 Majetkoprávní část
1.3 Návrh vytyčovací sítě
1.4 Koordinační vytyčovací výkres
1.5 Obvod stavby
1.6 Geodetické a mapové podklady
1.7 Geometrické plány

1.1 Technická zpráva
a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební a technologické části stavby 

podle aktuálního číselníku „Přehled traťových a definičních úseků" (tj. TUDU a staničení 
(km)) -  viz SŽDC (ČD) M 12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť a SR 12 (M) 
Služební rukověť k předpisu pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD,# oboje č.j. 
59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném znění.

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů,
c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických a 

mapových podkladů, geodetického měření a jeho technologie a dosažené přesnosti, 
informace o bodech stávajících bodových polí, přesnost geodetického základu, použité 
referenční systémy,

d) Informace o podkladech pro majetkoprávní část:
• katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření v katastrálním operátu, apod., 

podle územního umístění stavby,
• ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických podkladech (katastrální 

mapa a její číselné vyjádření, mapa dřívější pozemkové evidence, ohraničovací plán 
pozemků v obvodu dráhy, geometrický plán, původní výsledky zeměměřické činnosti, 
apod.),

• o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ transformace katastrální 
mapy, výběr identických bodů pro transformaci a jejich původ a přesnost, zhodnocení 
přesnosti transformace katastrální mapy, apod.),

• ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných knih a operátů 
dřívějších pozemkových evidencí apod. včetně uvedení data šetření,

• ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih a operátů 
dřívějších pozemkových evidencí apod.

e) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace.

1.2 Majetkoprávní část
Je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání společného povolení a zhotovuje se tak, 
aby ji bylo možné použít pro majetkoprávní přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí nebo 
omezení pozemků ze ZPF a PUPFL.
Průběh hranice pozemků v obvodu dráhy a to pozemků ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC a pozemků ve vlastnictví ČD, případně 
pozemků jiných subjektů je určen stavem evidovaným v KN.

Správa železniční dopravní cesty
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Pokud je Zhotovitelem navrhováno řešení, které je situováno za hranici pozemku ve vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC, je třeba navrhnout 
trvalý zábor dotčeného pozemku nebo jeho části v rozsahu příslušné normy (Projektování 
železničních drah -  ČSN 73 6301.
Obdobně se postupuje při trvalém záboru pozemku ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC pro SO a PS, který bude po dokončení 
smluvně předán jinému vlastníkovi nebo jinému oprávněnému subjektu.
Hranice pozemních komunikací se určují podle zákona o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon č. 13/1997 Sb.) a podle ustanovení vyhlášky, kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, vše ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 104/1997 Sb., § 
11 odst. 2 a příloha č. 3.
Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace o probíhajících změnách, obnově 
nebo revizi katastrálního operátu a zajistí soulad nově vytvářeného katastrálního operátu 
s majetkoprávní částí.
Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního operátu, bude 
vyhotovena v souladu s těmito změnami a bude konzultována s Objednatelem.
Na pozemcích ČD Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem navrhne novou dělicí čáru pro 
„Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu", podle níž se rozliší trvalé a dočasné zábory 
na těchto pozemcích. Tyto zábory se projednají v rámci přípravy stavby, případně upraví po 
připomínkách. Finální stav návrhu bude sloužit jako podklad pro návrh změn do systémů 
majetkoprávních agend (např. UMVŽST).
Rozsah omezení práv odpovídajících věcnému břemenu, popř. jiných omezení týkajících se 
pozemků a staveb, se určuje s ohledem na ustanovení obecně závazných právních předpisů. 
Zhotovitel zajistí písemné vyjádření budoucího oprávněného z věcného břemene o šířce 
věcného břemene.
V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu katastrální mapy, 
Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel požadovat zpřesnění 
nebo opravu zákresu vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci o vytyčení vlastnické 
hranice a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků 
nebo v případě opravy geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení 
pozemku.
Postup při vyhotovení grafických návrhů geometrických plánů pro zpřesnění nebo opravu 
zákresu vlastnické hranice, jejich vyhotovení a předání Objednateli sdělí ÚOZI Objednatele.
Majetkoprávní část bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje z veřejných knih a operátů 

dřívějších pozemkových evidencí a obsahuje údaje:
• o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech a nebytových prostorech 

(v ustanovení tohoto článku dále jen „nemovitosti"),
• vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou dotčena
• a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších nemovitostech, u nichž mohou 

být vlastnická a jiná práva stavbou dotčena (dále jen „sousední nemovitosti").
Údaje o stavbou dotčených nemovitostech se dokládají výpisem z KN nebo 

z veřejných knih.
b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou podle katastrálních 

území a s určením výměry záboru nebo jiného dotčení nemovitosti. V rámci každého 
katastrálního území je členění nemovitostí provedeno následovně:
• seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle listů vlastnictví 

s uvedením všech údajů o nich a nemovitostech,
• seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem v členění na ZPF, PUPFL 

a nemovitosti ostatní,
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® seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem do 1 roku v členění na 

ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
• seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem nad 1 rok v členění na 

ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
• seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem nebo jiným omezením 

(např. plnění mající povahu věcného břemene) s uvedením PS či SO, pro něž se věcné 
břemeno bude zřizovat,

® seznam nemovitostí a jejich částí -  zóna indukovaných účinků 
® seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním protihlukovým opatřením,
® seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí,
» nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 

zastoupeného SŽDC,
® nemovitosti ve vlastnictví ČD s uvedením všech údajů o nich (včetně trvalého záboru, 

dočasného záboru, atd.),
• nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů,
® seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
® seznam sousedních nemovitostí.

c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území
Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení nemovitostí v členění 

na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní.
d) Klad mapových listů katastrální mapy

Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, zobrazující 
použité platné katastrální mapy (popř. mapy dřívější pozemkové evidence) s vyznačením 
označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území a stávající a projektované 
trasy stavby s jejich staničením.

e) Předběžný výkres výkupu pozemků
Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější pozemkové 

evidence) v měřítku platné katastrální mapy, v rozsahu potřebném pro vydání stavebního 
povolení, s barevným vyznačením:
• trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí včlenění na 

ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
® trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí ve vlastnictví 

ČD, v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
• dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem 

státu zastoupeného SŽDC,
• nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků,
• nemovitostí a jejich částí dotčených individuálními protihlukovými opatřeními (např. 

okna),
® nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu z katastru 

nemovitostí),
• orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě,
• rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější pozemkové evidence, 

včetně označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území,
• bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ),
® označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný zábor nemovitostí a jiné 

dotčení nemovitostí - viz bod I. 2 část b).
Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně přehledná, vyhotoví se detail 
ve větším měřítku.

Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje Zhotovitel přehlednou 
tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou. Údaje o dotčených pozemcích a stavbách, o
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geometrických plánech pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene k části 
pozemku, o uzavření všech smluv pro získání práv k pozemkům pro Objednatele atd. budou 
průběžně doplňovány a aktualizovány ve spolupráci s Objednatelem. Formát této tabulky bude 
v úvodu prací na zhotovení díla specifikován Objednatelem.

1.3 Návrh vytyčovací sítě
Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), které vyhovuje platným 
TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. Vytyčovací síť (polohová a výšková) se navrhuje jako 
primární systém pro vytyčení polohy a výškových úrovní stavby podle příslušné normy (ČSN 73 
0420-1 Přesnost vytyčování -  Část 1: Základní požadavky - červenec 2002). Body vytyčovací sítě 
musí svojí polohou a přesností umožnit vytyčovací, kontrolní a dokumentační práce po dobu 
výstavby, dále po jejím ukončení umožní užívání a údržbu stavby. Pro umístění, stabilizaci, 
ochranu, technologií měření a určení souřadnic, dokumentaci a přesnost bodů vytyčovací sítě 
se použije Metodický pokyn SŽDC M20/MP007a přiměřeně Metodický pokyn SŽDC 
M20/MP010. Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm.
V návrhu vytyčovací sítě se zejména:
• navrhne umístění bodů vytyčovací sítě v místech, která nebudou dotčena stavební činností 

ani zařízením staveniště,
• projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením a trvalým umístěním bodu 

(primární systém) na nemovitosti
• stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby podle stavebních 

pracovních postupů,
• naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané polohové a výškové bodové 

pole,
• určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby bodů vytyčovací sítě.
Stejná pravidla platí pro návrh geodetické mikrosítě stavby (tunely, mosty,...)
Pro body geodetické mikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací nebo jinou pevnou 
stabilizací vyhotoví Zhotovitel nákres rozmístění těchto bodů a jejich stabilizace.
Návrh vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů obsahuje:
a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, nivelační údaje, seznam 

souřadnic a výšek apod.) o bodech základního a podrobného polohového a výškového 
bodového pole, včetně bodů železničního bodového pole (ŽBP) předaných Objednatelem a 
o bodech doplněných Zhotovitelem (primární systém).

b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů, ve které se uvede:
• seznam bodů základního a podrobného bodového pole (polohového a výškového), 

které spravují orgány státní správy nebo právnické osoby pověřené vedením 
dokumentace těchto bodů, navržených k přemístění, odstranění nebo jinému opatření 
k ochraně značky bodu,

• seznam stávajících bodů vytyčovací sítě -  primárního systému (geodetických bodů 
polohového a výškového bodového pole z geodetických podkladů, které lze použít pro 
měření navržených bodů vytyčovací sítě) s vyznačením závad (bod nepoužitelný, bod 
zničen, chybný místopis), doby rekognoskace a použitelnosti bodů podle etap 
výstavby,

• seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů s vyznačením 
použitelnosti bodů podle etap výstavby.

c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů v měřítku koordinační situace 
stavby (zpravidla vyhotovený jako její přítisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle části 
písemné a jejich orientace. Body se barevně rozliší.

d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů.
e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí Zhotovitel s ÚOZI 

Objednatele.
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f) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených vedením dokumentace 

bodů základního a podrobného bodového pole (polohového a výškového) k navrženým 
změnám.

1.4 Koordinační vytyčovací výkres
Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN ISO 4463-1 (73 0411) 
Měřicí metody ve výstavbě -  Vytyčování a měření -  Část 1: Navrhování organizace, postupy 
měření a přejímací podmínky, ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě -  Vytyčování a 
měření -  Část 2: Měřící značky, v platném znění, ČSN ISO 4463-3 (73 0411) Měřicí metody ve 
výstavbě -  Vytyčování a měření -  Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb a 
ČSN 013419 Vytyčovací výkresy staveb) a obsahuje:
a) část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu stavby zapracovaných 

PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení prostorové polohy (sekundární systém -  to jsou 
charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství a terénních úprav, 
hlavní body osy dráhy, pozemní komunikace a nadzemního a podzemního vedení a hlavní 
výškové body), bodů pro podrobné vytyčení (rozměr a tvar objektu), popř. dalších pro 
vytyčení použitelných bodů (např. body příčných profilů), jejich souřadnic vS-JTSK, 
nadmořských výšek v Bpv, popisu bodů a mezních vytyčovacích odchylek podle příslušných 
norem (ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování -  Část 1: Základní požadavky a ČSN 73 0420-2 
Přesnost vytyčování -  Část 2: Vytyčovací odchylky),

b) vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazením všech 
PS a SO podle části písemné a bodů primárního systému (to jsou body geodetické body 
polohového a výškové bodového pole z geodetických podkladů, které podle návrhu 
vytyčovací sítě lze použít pro měření vytyčovací sítě a pro vytyčování)

1.5 Obvod stavby
Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí pro 
realizaci stavby a je podkladem pro vyhotovení geometrických plánů a jiných podkladů pro 
majetkoprávní vypořádání.
Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány vyhotovenými v průběhu zhotovení 
díla (pro stavební řízení nebo prořízení o vydání společného povolení) a dále s majetkoprávní 
částí při její aktualizaci pro vydání stavebního povolení nebo v případě obnovy (revize) operátu 
KN.
Obvod stavby obsahuje:
a) písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů:

• obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení 
nemovitostí včetně ploch určených pro zařízení staveniště, skládky, deponie, zemníky 
apod., pokud jsou mimo hranice nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC a to i na pozemcích ve vlastnictví ČD,

• hranic trvalých záborů na nemovitostech ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC nebo ve vlastnictví ČD a na 
nemovitostech, které budou s dokončenými stavebními objekty nebo provozními 
soubory předány smluvně jiné právnické nebo fyzické osobě,

• hranic pozemků v obvodu dráhy nebo pozemků ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC a pozemků ve vlastnictví 
ČD podle stavu v KN.

Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným způsobem z dostupných podkladů 
(např. DKM, novoměřické náčrty, KMD apod.).
Pokud budou v projektové dokumentaci určeny v trvalých záborech nemovitosti (v souladu 
s dokladovou částí) s různým způsobem využití nebo s různými budoucími vlastníky, je nutné 
dokumentovat lomové body hranice také mezi takovými nemovitostmi.
b) výkres obvodu stavby,
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v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic a lomových bodů uvedených v části písemné a 
orientačního zákresu (např. staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě).
Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány zpracovanými pro rozdělení 
pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene na části pozemku pro „Oddělení pozemků pro 
železniční dopravní cestu".

1.6 Geodetické a mapové podklady
Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady 
předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem.
Součástí díla bude doplnění stávajících geodetických a mapových podkladů (měření bude 
vztaženo k ŽBP vyhovujícímu TKP).
Přesnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapové podklady stanovuje 
Metodický pokyn SŽDC M20/MP010.
Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv.
Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven Metodickým 
pokynem SŽDC M20/MP006.
Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle Směrnice SŽDC 
č. 117 a Pokynu GŘ č. 4/2016, včetně Metodického pokynu SŽDC M20/MP005.
Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn SŽDC M20/MP007.
Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto zaměření bude využito 
pro ocenění při nutném kácení a odstraňování porostu a pro posouzení z hlediska bezpečnosti 
provozu. Rozsah zaměření bude konzultován s příslušným oddělením Objednatele.
Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras včetně přechodů a to 
tam, kde trasa koliduje se stavebními úpravami v rozsahu díla včetně zjištění skutečné hloubky 
uložení kabelové trasy.
Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření-zemního tělesa a jeho 
rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), je nutné provést zpřesňující geodetická 
měření průběhu všech hran zemního tělesa.
Geodetické a mapové podklady digitální podobě obsahují:
a) technickou zprávu (viz 1.1).
b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP a nivelační údaje o 

bodech výškového bodového pole.
c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku 1:10 000 v otevřené formě 

(*-dgn)
d) výkresy digitálního modelu v digitální podobě zpracované ve 3D provedení v otevřené 

formě (*.dgn),
e) výkresy digitálního modelu ve formátu *.pdf
f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální podobě (*.txt),
g) případné další podklady.
V listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b).
Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na zhotovení díla 
kontrolu geodetických a mapových podkladů správci ŽBP a ŽMP příslušného pracoviště SŽG

1.7 Geometrické plány
Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad pro žádost o vydání 
stavebního povolení vyhotovení geometrických plánů (dále i „GP") a vytyčení hranic pozemků, 
nebudou-li některé tyto činnosti zajištěny prostřednictvím Objednatele (nebo vlastníka 
(správce) technické infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky č.357/2013 Sb. 
Geometrické plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli budou Objednatelem předány 
Zhotoviteli.
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Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, které budou 
trvale zabrány pro provedení díla. Hranice drážního pozemku budou navrženy dle ustanovení 
ČSN 73 6301 Projektování železničních drah (část 6 Obvod dráhy a křížení dráhy) a hranice 
pozemků pozemních komunikací dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 
Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie a třídy pozemních komunikací budou vytvořeny podle 
ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb.. Šíři silničního pomocného pozemku určí správce pozemní 
komunikace. Grafický návrh nového ohraničení pozemků bude projednán s ÚOZI Objednatele, 
stávajícím vlastníkem (správcem) a budoucím vlastníkem (správcem).
Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí vyhotovení 
návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele k odsouhlasení 
návrhů geometrických plánů.
Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle ustanovení 
katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb..
Slučování dílů zvíce pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky stejného 
vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení vlastnického práva 
k nemovitosti.
V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, uveden druh 
pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého záboru.
V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného 
břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu (viz níže).
Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI Objednatele.
Zhotovitel předá pro každý geometrický plán:
a) příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, stejnopisy GP potřebné 

pro zápis do katastru nemovitostí, v počtu 3 ks pro každý právní vztah při počtu smluvních 
stran dvě (pro každou další smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc). V případě 
aplikace zákona o urychlení výstavby si Objednatel vyhrazuje právo upřesnit, resp. navýšit 
počet GP dle počtu spoluvlastnických podílů vážících se k nemovité věci.,

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním úřadem:
elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální podobě + ZPMZ v digitální podobě 
shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální pracoviště jako součást žádosti o 
potvrzení GP,
originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, nebo prohlášení
o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků,
digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v *.txt formátu),
5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky Objednatele (SS, SŽG, OŘ, 
TÚDC)
informace o parcelách, jež jsou předmětem GP,
přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na částí pozemku, v níž bude vždy 
uvedeno číslo a název PS či SO, pro které je geometrický plán vyhotoven, jméno 
(název) pravděpodobného oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke 
staničení trati, délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí pozemků dotčené 
věcným břemenem, a to dle porovnání se stavem evidence právních vztahů, 
u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres s vyznačením polohy 
geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných Částí Díla.

Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů:
zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), 
vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),
ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod a křížení dráhy), 
zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhláška č. 104/1997 
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (zejména ust. 
§11 odst. 2 a příloha č. 3 vyhlášky).
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2.11.2. Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou č.2 Směrnice GŘ 

SŽDC č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků s úpravou v části 1.6 Geodetické a 
mapové podklady:

jako čtvrtý odstavec se se doplňuje „Body železničního bodového pole se navrhují, 
stabilizují, zaměřují a dokumentují podle předpisu SŽDC M20/MP007 -  Železniční bodové 
pole, čj. 17206/2018-SŽDC-GŘ-015(dokument je umístěn na adrese http://www.szdc.cz/o- 
nas/organizacni-iednotkv-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html)". 
stávající čtvrtý odstavec se nahrazuje textem „Způsob zaměřování a zobrazování objektů 
železniční dopravní cesty je stanoven předpisem SŽDC M20/MP006 -  Opatření k 
zaměřování objektů železniční dopravní cesty, čj. S4730/2016-SŽDC-013, jehož přílohami 
jsou i jednotlivé fotokatalogy (účinnost 15.2.2017), ( dokument je umístěn na adrese 
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-iednotkv-szdc/szg-praha/dokumenty-ke- 
stazeni/externi.html)",
stávající pátý odstavec se nahrazuje textem „Geodetické a mapové podklady a jejich 
doplnění se zpracovává podle SŽDC M20/MP005-Metodický pokyn pro tvorbu 
prostorových dat pro mapy velkého měřítka, čj. S620/2016-SŽDC-013 (dokument je 
umístěn na adrese http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-iednotky-szdc/szg- 
praha/dokumentv-ke-stazeni/externi.html)",

Tato úprava se týká i odstavce Související dokumenty v základní části Směrnice GŘ SŽDC 
č.11/2006.

2.11.3. Železniční bodové pole (ŽBP) a železniční mapové podklady (ŽMP) zajistí objednavatel 
prostřednictvím Správy železniční geodézie (SŽG).

2.11.4. Případné doplnění dalších geodetických a mapových podkladů (při umístění nových 
objektů mimo stávající hranici dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů-či účelového 
mapování objednaného projektantem ) si zajistí zhotovitel dle předpisů uvedených v 
odst. „Geodetická dokumentace" tohoto dokumentu.

2.11.5. Majetkoprávní část geodetické dokumentace pro DSP stavby bude vycházet z aktuálního
stavu katastru nemovitostí v době zpracování (platné SPI a SGI).

2.11.6. V případě, že nově navrhovaný projekt je v blízkosti hranice drážního pozemku, bude 
nutné provést přesné určení hranice. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta 
zhotovitele stavby, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady včetně 
podkladů z dokumentace SŽG, aby zaručil přesné určení hranice dotčených pozemků v 
terénu v souladu s platnými zákony pro zeměměřictví ve spolupráci s ÚOZI objednatele 
stavby.

2.11.7. Geodetická část dokumentace bude odevzdána v uzavřené i otevřené formě.
2.11.8. Geodetická dokumentace musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřickým 

inženýrem (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst.l, písm. a) 
a c) zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví, v platném znění).

2.11.9. kompletní Geodetická dokumentace bude zaslána zhotovitelem ke schválení geodetem 
(ÚOZI) objednatele.

2.11.10. Součásti odevzdané dokumentace bude i doplněná tabulka „Přehled majetkoprávního 
vypořádání staveb". ÚOZI objednatele před započetím prací poskytne zhotoviteli vzor 
tabulky s názvem: „Přehled majetkoprávního vypořádání staveb.xls", která bude závazná 
pro všechny stadia stavby a po celou dobu stavby bude postupně aktualizována 
zhotovitelem a bude předávána dle dohody s ÚOZI objednatele. Tabulka slouží jako 
podklad pro následnou kontrolu aktuálního stavu majetkoprávního vypořádání po 
ukončení stavby.

2.11.11. V průběhu zpracování projektové dokumentace budou zhotovitelem na jeho náklady 
provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování 
projektové dokumentace.

2.11.12. V rámci DSP stavby bude provedeno ověření a doplnění stávajícího stavu inženýrských sítí 
(aktualizovaného), u kterých by mohlo dojít k závažné kolizi v návrhu technického řešení.
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2.11.13. Údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází k 

nezbytnému zásahu mimo hranici dráhy, musí být aktualizované a ověřené.
2.11.14. Součástí zakázky je vyhotovení všech geometrických plánů nezbytných pro majetkoprávní 

vypořádání projektu.

2.11.15. Zhotovitel zajistí veškeré podklady pro majetkoprávní vypořádání:
a) u trvalých záborů je to GP (v případě dělení pozemků) a znalecký posudek, vše 

v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění
b) u dočasných záborů podepsaný Souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním 

záměrem

c) u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek, vše 
v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění

Formuláře Souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem, návrhy kupních smluv a 
smluv na věcná břemena předá na vyžádání Zhotoviteli oddělení majetkového 
vypořádání.

2.12. Smluvní zajištění a dokladová část
2.12.1.Zhotovitel zajistí a odevzdá podklady pro majetkoprávní vypořádání:

• u trvalých záborů v případě dělení pozemků je to GP, žádost o souhlas s dělením 
pozemku jednotlivých vlastníků, souhlas s vynětím ze ZPF/LPF a znalecký posudek 
vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění

• u dočasných záborů podepsaný formulář „Souhlas vlastníka s navrhovaným 
stavebním záměrem"

• u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek vyhotovený 
v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění

Formuláře Souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem, návrhy kupních smluv a 
smluv na věcná břemena předá na vyžádání zhotoviteli oddělení majetkového vypořádání. 
Tyto náklady jsou nedílnou součástí rozpočtu.

2.12.2. V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a 
smluvní zajištění na připojení k jednotlivým sítím ( vodovodní, kanalizační, plynovodní 
apod,) pokud si to povaha stavby či navržené technické řešení vyžaduje.

2.12.3. V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 
a smluvní zajištění za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je 
požadováno, aby se Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě 
oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele příslušné 
distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení, které plyne ze zákona č. 
458/2000 Sb. Jedná se taky o přeložky zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční 
soustavy a přeložky rozvodných tepelných zařízení, kdy přeložky těchto zařízení a soustav 
zajišťuje jeho vlastník na náklady Objednatele, přičemž vlastnictví zařízení přenosové 
soustavy, distribuční soustavy a rozvodných tepelných zařízení se po provedení přeložky 
nemění.

2.12.4. V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a 
smluvní zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního nebo 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, a to na úrovni 
stávajícího technického řešení, které plynou ze zákona č. 127/2005 Sb.

2.12.5. V rámci projednání Zhotovitel díla předá všechny potřebné podklady pro stavební řízení 
objednateli a zajistí kompletní součinnost během stavebního řízení. Žádost o stavební 
povolení podá zhotovitel

2.12.6. Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, institucí na 
ně reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska zasílat 
objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit jednání 
s dotčenými orgány a organizacemi.

Správa železniční dopravní cesty



„Rekonstrukce nástupišť v žst. Šluknov" 
Příloha č. 1. Zvláštní technické podmínky 

Dokumentace pro stavební povolení, hodnocení ekonomické efektivnosti,
BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru 

2.12.7,Součástí povinnosti zhotovitele je i zajištění strukturovaného cloudového úložiště pro 
ukládání veškerých dat, které jsou součástí části H Doklady, pro tvorbu jejich přehledů 
Data budou strukturována minimálně dle členění části H Doklady, ke každé dílčí části bude 
vytvořen přehled s informacemi o již zajištěných dokladech i těch, které se teprve zajištují 
nebo budou zajišťovány.
Minimální rozsah přehledů pro:

• projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad -  pořadové 
číslo, typ porady, datum, informace o odeslání zápisu zúčastněným.

• projednání se státní správou, dotčenými orgány, dotčenými provozovateli a 
ostatními účastníky stavebního řízení -  pořadové číslo, název subjektu, 
adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné s 
podmínkou/záporné, poznámka.

® projednání se správci inženýrských sítí -  pořadové číslo, název subjektu, 
adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné s 
podmínkou/záporné, poznámka.

• Projednání s vlastníky dotčených nemovitostí

® Dokladová část životní prostředí

2.13. Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě
2.13.1.Součástí povinnosti Zhotovitele je zajištění veškerých činností koordinátora BOZP ( 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ) na staveništi odborně způsobilou osobou a to ve 
fázi přípravy stavby (vše dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění) včetně 
dodání všech podkladů potřebných pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi již ve fázi přípravy, tj. v rámci zpracování přípravné dokumentace 
stavby a projektového souhrnného řešení stavby, a to v souladu s platnou legislativou. 
Zejména se jedná o činnosti, jež jsou popsány ve vzoru smlouvy na výkon činnosti 
koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby -  viz 4.8.2 Stanovené činnosti 
koordinátora.

2.13.1.1. vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi odborně 
způsobilou osobou dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „plán 
BOZP") včetně části týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při udržovacích 
pracích stavby a to vše před zahájením prací na staveništi v souladu § 14 výše 
uvedeného zákon,

2.13.1.2. kontrola navrhovaných projektových řešení z pohledu BOZP a zajištění zapracování 
případných změn,

2.13.1.3. účast na poradách a schůzkách svolaných projektantem stavby, a to i dílčích,
2.13.1.4. prohlídka místa stavby a staveniště včetně zdokumentování zásadních informací - 

jako jsou společná pracoviště železničář a ostatních profesí mající pracoviště na 
staveništi, vliv na cestující veřejnost, okolí, osvětlení, oplocení, atd.,

2.13.1.5. vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu 
bezprostřednímu okolí,

2.13.1.6. vypracování přehledu osob nacházejících se na staveništi (zaměstnanci SŽDC, ČD, 
CARGO ČD, cestující veřejnost, civilní osoby atd.),

2.13.1.7. jednoznačné stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby a v 
jejím bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 
fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí 
z povolání,

2.13.1.8. zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, 
ochrany zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního
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prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na 
charakter stavby a její realizaci,

2.13.1.9. zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a 
místním, klimatickým a provozním podmínkách staveniště údaje, informace a 
postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou 
v době zpracování plánu známi; vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesoulady" při řešení 
problematiky BOZP,

2.13.1.10. zajištění souladu navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu 
organizace výstavby s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí.

2.13.2. Stanovené činnosti koordinátora BOZP.
1. Určený Koordinátor BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby -  zpracování projektové 

dokumentace zajišťuje pro zadavatele stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. vše v platném znění zejména tyto činnosti:

a) zpracovat a předat zadavateli stavby:
- před nabytím právní moci stavebního povolení prostřednictvím zhotovitele projektové 

dokumentace Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně části pro 
údržbu stavby po jejím dokončení (dále jen „plán BOZP"),

- přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, ochrany veřejného zdraví a životního prostředí vztahujících se ke stavbě a 
jejímu bezprostřednímu okolí,

zhotoviteli projektu a zadavateli stavby písemnou formou informace o nebezpečích 
a rizicích, která se mohou při realizaci stavby a v jejím bezprostředním okolí 
vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému 
ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání, 
další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti, ochrany zdraví nutné 
pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek 
výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její 
realizaci,
zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích na stavbě - je součástí plánu BOZP pro použití po dokončení stavby a 
koordinátor BOZP ho zpracuje do doby předání a převzetí projektové dokumentace 
stavby zadavatelem stavby,

b) zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním
klimatickým a provozním podmínkám na staveništi údaje, informace a postupy,
zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli projektu, vytvořit v plánu BOZP 
přílohu „Nesouladů" při řešení problematiky BOZP,

c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:
nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu 
prací, včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření, a včas informovat 
odpovědnou osobu zhotovitele projektové dokumentace, včetně provádění 
kontroly plnění těchto pojmenovaných opatření, tj. zda byly provedeny změny 
v projektové dokumentaci stavby a jejich zaznamenání v příloze „Nesoulady", 
technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce 
vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují 
současně nebo v návaznosti,
do časového harmonogramu postupu prací vyznačení kritických bodů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

d) předávat písemně zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl již 
určen, bez zbytečného odkladu veškeré další informace o nebezpečích, bezpečnostních a 
zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

Správa železniční dopravní cesfy
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e) dbát, aby doporučované řešení bylo vždy:

technicky realizovatelné,
v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci,
ekonomicky přiměřené s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby,

f) poskytovat:
odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce a ochrany pracovního a životního prostředí, 
odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného pro 
provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, 
pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací 
v průběhu realizace stavby,
odbornou podporu zadavateli stavby při jednáních s orgány státní správy a 
samosprávy,

g) účastnit se výrobních porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem 
stavby a v rozsahu předchozích bodů zajistit zapracování požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci,

h) při výkonu své činnosti se zaměřuje zejména na:
charakteristiku technologie výroby (provozu), provozních souborů a stavebních 
objektů,
zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků,
ochranu cestující veřejnosti, zaměstnanců SŽDC, s.o. a třetích osob nacházeních se na 
staveništi,
bezpečnostní pásma, zabezpečení staveniště a stavby, 
způsoby požadovaného omezení rizikových vlivů,
vnitřní komunikace a únikové cesty, především s ohledem na PO (požární ochranu) 
stavby a staveniště,
ochranu pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin, 
skladování materiálů a manipulace s nimi, 
vnitrozávodní dopravu a manipulaci s materiálem,
technické zařízení, bezpečné přístupy a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy objektů 
a technických zařízení,
skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi,

ch) zjistit při místním šetření všechny pracoviště železničářů a dalších zaměstnanců toto 
zdokumentoval, předat všem příslušným projektantům a zapracovat do plánů BOZP, 
aby byla přijata včas taková účinná opatření, jež jim zajistí bezpečný pracovní výkon 
na všech pracovištích a nerušený výkon dopravní služby na dráze provozované SŽDC.

2. Určený koordinátor BOZP má především tyto povinnosti:
a) koordinátor BOZP při své činnosti postupuje s odbornou péčí a uskutečňuje tyto 

činnosti kvalitně a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu 
s podmínkami stanovenými touto smlouvou, všemi níže uvedenými souvisejícími 
dokumenty a podklady a obecně závaznými právními předpisy České republiky,

b) respektuje změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů 
zadavatele stavby a norem, které se týkají předmětu smlouvy i předmětné stavby, i 
pokud k těmto změnám dojde během účinnosti této smlouvy a tyto změny se mají 
vztahovat i na stavby již prováděné nebo pokud budou tyto změny zadavatelem 
stavby uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě,

c) seznámí se se všemi dokumenty a podklady, nutnými k řádnému plnění svých 
povinností, a jež jsou pro něj závazné,

d) všechny dokumenty a podklady, které koordinátor BOZP převzal od zadavatele 
stavby a zhotovitele projektové dokumentace, není koordinátor BOZP oprávněn bez 
předchozího písemného svolení zadavatele stavby užít k jiným účelům než k plnění 
svých povinností,

e) může provádět svoji činnost pouze za předpokladu, že je osobou odborně způsobilou 
ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a má potřebné oprávnění
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f)

g)

h)

i)

j)

k)
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k podnikání vyžadované obecně závaznými právními předpisy. Koordinátor BOZP je 
povinen po dobu trvání své činnosti udržovat v platností doklady prokazující veškeré 
kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce. V případě nutnosti obnovení platnosti 
takovýchto dokumentů je koordinátor BOZP povinen bez zbytečného odkladu 
předložit zadavateli stavby a objednateli kopii tohoto dokladu, doplněnou o číslo 
smlouvy a název stavby,
není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele stavby a objednatele 
činnosti převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z uzavřené 
smlouvy,
ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je koordinátor BOZP 
vždy povinen bez zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou 
zadavateli stavby,
plně ručí za kvalitu plánu BOZP ve fázi přípravy stavby do doby předání staveniště 
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,
plně ručí za kvalitu části plánu BOZP týkající se prací na údržbě stavby po jejím 
dokončení do doby předání staveniště zadavatelem stavby zhotoviteli stavby, 
při plnění předmětu své činnosti bude postupovat komplexně s důslednou vnitřní 
koordinací navrhovaných postupů, zejména z hlediska minimalizace omezení 
zpracování projektové dokumentace a realizace stavby,
bere na vědomí, že veškeré informace, týkající se předmětu této stavby, s nimiž bude 
koordinátor BOZP přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření 
smlouvy do styku, jakož i výchozí dokumenty a podklady, předané mu zadavatelem 
stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou důvěrné. Tyto informace 
nesmějí být sděleny nikomu kromě zadavateli stavby a třetím osobám určeným 
dohodou smluvních stran nebo třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem 
plnění povinností koordinátora BOZP, vyplývajících ze smlouvy na projekt této stavy a 
nesmějí být použity k jiným účelům, než k plnění činnosti koordinátora v rámci 
předmětu smlouvy na tuto stavbu.

3. SPECIFICKÉ POŽADAVKY
3.1.1. Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 

14.7.2017č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017.
3.1.2. Metody zpracování ekonomické hodnocení

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, jsou 
stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 
infrastruktury'', vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní metodice 
pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb" (dále Metodika), která je 
přílohou Pokynů.

3.1.3. Pokyny pro zpracování dokumentace
• Dokumentace pro stavební povolení včetně EH, Souhrnného rozpočtu a 

nezbytných příloh k projednání
Počet vyhotovení: 2x v listinné podobě, soupravy 1 - 2  s označením 
K PŘIPOMÍNKÁM

4x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně 
přístupné („pdf")

® Čistopis dokumentace včetně EH a nezbytných příloh -  čistopis 
Počet vyhotovení: 6x v listinné podobě, soupravy č. 1-6

5x CD (Ix otevřená forma, 2x TreelNFO a 2x formát PDF) 
Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby DVZS včetně neoceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro jednotlivé SO a PS včetně 
všeobecného objektu. Počet vyhotovení: 5x CD (lx  otevřená forma a 4 x formát 
PDF, výkaz výměr otevřená forma
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• Kompletní vyhotovení rozpočtů PS a SO včetně všeobecného objektu bude 

součástí G. náklady pare č. 1-3
• Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí G. náklady pare č. 1-3
• Majetkoprávní část paré 1-6
• Plán BOZP paré 1-6

3.1.4. Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná 
vyjádření všech dotčených správců (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí a ostatních 
organizací (HZS SŽDC aj.) v rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby v rámci SŽDC a 
pro vydání územního řízení (pokud bude potřeba) a stavebního povolení. Součástí 
dokladové části budou kromě jiného stanoviska dotčených složek SŽDC (GŘ, SSZ, OŘ). 
Práce na dokumentaci bude ukončena až po schválení projektu stavby, vydání stavebního 
povolení v právní moci a vyřešení majetkoprávních vztahů.

3.1.5. Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, č.j. 
a platností dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný 
komentář projektanta, jak jsou řešeny připomínky obsažené ve vyjádřeních, resp. zda jsou 
vyjádření kladná. Vyjádření mající formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením o 
nabytí právní moci.

3.1.6. Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu a 
přípony cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude 
obsahovat mapu složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů.

4. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
4.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 

republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele 
(směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

4.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům 
následujícím způsobem:
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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
l i ž  58 Olomouc
kontaktní osoba: ....​............​..................​.......​......​......​.......​......​......​.......​...........​......​......​....... 
​...​........​.......................... www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisv.html.

Vypracoval:.​.....​...............​.................... 
Dne: 20.2.2019

Dne:
Schválil:

náměstek ředitele pro techniku 
​......​.........​..........
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